Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy ufad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Pobocka Klatovy

Adresa: Capkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupeny: Ing. Zbynék Weber, vedouci Poboc&ky Klatovy

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy
v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Bc. Milan Vaclavik, DiS.

Tel.: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel: e
Sidlo: -
zastoupeny: B statutarni organ (dle vypisu z obch.

rejstriku)
tel. O

e-mail: ]
ID DS: ]
v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: N
tel.:

e-mail:

bankovni spojeni:



mailto:klatovy.pk@spucr.cz

Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

gislo uctu: ]
ICO: I
DIC: I je/neni platcem DPH

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [, oddil I, viozka N

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sh., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Realizace VHO lll. v k.4. BoleSiny — SO
02 Suchy poldr a SO 03 Tuné“ (dale jen zakazka).

Podklady pro uzavreni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 22. 09. 2020
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 06. 05. 2019

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zaji§téni realizace spolednych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.. Bolediny dle zakona & 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahua k pudé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,Realizace VHO IIl. v k.u. BoleSiny — SO 02
Suchy poldr a SO 03 Tuné*“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek
ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. I, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolauda¢nich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozS$ifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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Priloha ¢. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o Uspésné provedeném kolaudacnim fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit mistniho Setfeni a
zavérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

VHO Ill. v k.a. BoleSiny — SO 02 Suchy poldr a SO 03 Tuné

k.U. BoleSiny, obec Bolesiny, okres Klatovy, Plzefsky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich &isel pozemk( a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti NDCON s.r.o0., Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1; ICO 649 39 511,
€. zakazky 551. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.
b.

Zajisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni vSech cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatifeni apod.).
Koordinace veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pred zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vCetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim uradem

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vprabéhu provadéni prfedbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezdm
kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo chranénych €asti pfirody
anebo k nalezim munice ¢i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zékona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu uUfadu a organu statni pamatkové péCe nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZz potfeba by vznikla béhem realizaénich
praci(dle ¢l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j. Zaijisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni staveniSté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€éetné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukon&eni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, do¢asné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(i a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu s povolenim k nakladani s vodami a k provedeni
vodnich dél vydanym Méstskym ufadem Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedni dne
06. 05. 2019, &,|. ZP/3876/19/SE, které nabylo pravni moci dne 07. 06. 2019.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zdkladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
|

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle ¢l. II, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH &ini P ke
DPH I % é&ini B ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini P Ke.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

5. PoloZkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Nabidkovy rozpoCet bude nedilnou sou&asti smlouvy v elektronické podobé ve formatu
pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaiji, v€etné finanéni ¢astky. Faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dnl od protokolarniho predani a prevzeti dila. Soucasti faktury budou technickym
dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych
praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku.

4. Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a |hatu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

5. Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

6. V pfipadé ,kone¢né“ faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

7. Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneé&ny pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka Klatovy,
Capkova 127/V, 339 1 Klatovy
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:

8.

10.

11.

12.

13.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouveé ¢i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zaéne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihlta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dni od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné cinnosti, v jejichZz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i zcasti
v dusledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni piedpist
zhotovitel objednatele pfredem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZzkou statu a jeho stav
uctu zavisi na prevodu financnich prostfedkud ze statniho rozpoctu. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk( na Uctu objednatele, dojde k
zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych financnich prostiedkl a ze ¢asova prodleva
z téchto ddvodd nebude zapoditana do doby splatnosti uvedené na faktufe
a nelze z téchto duvodl vuci objednateli uplatiiovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodleng, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skute€nosti, nastane-li ve |hité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed puvodnim
terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysSi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 15. 07. 2021.

Objednatel se zavazuje piedat stavenidté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
pinéni se rozumi Uplné dokonCeni a pFedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoSlo
k poskozeni €i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané& zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihity ke
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihiita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokongil a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi organy za
mimofadné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
dlivod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 01. 12. 2020

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 07.12. 2020
c. Termin dokonceni stavebnich praci: 30. 06. 2021
d. Termin pfedani a prevzeti dila: 15. 07. 2021

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v Casovém
harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako souéast své nabidky a ktery
je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny harmonogram je nedilnou soucasti této
smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonceny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

7. Dilo zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudaéniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o €emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich pracich,
které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti
zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku
Z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je okolnost,
ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni predpisy, a to i po skonéeni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.

6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

7. V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

C.j. zhotovitele:

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajiSténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzadny material, o kterém je v
dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materialt uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferudeni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

20. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIII Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vysi nejméné
7 000 000,- Ké€. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v pifedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné castky dle
tohoto odstavce.

2. V ufedné ovérfené kopii pojistné smlouvy i ramcove pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaceny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojidténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfilozen podepsany dokument od pojiStovaci spoleénosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

3. Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v pfiloZeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole¢nosti. Tento limit nesmi byt
nizsi nez vySe uvedeny financni limit.

4. Uredné& ovérené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi prfevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v prlibéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dni ode dne
doruceni Zadosti objednatele.

5. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva €i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnu uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této
smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

6. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech a na €astech €i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrZovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

10/30



Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepidi. Za den pfedani a pFevzeti stavenidté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté vetné odbéru vSech energii, vodného a sto¢ného si zabezpecuje
zhotovitel na svUj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu fesici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté pfedat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o predani a prevzeti dila, fadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude
pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné upravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci

5. Zhotovitel zahgji €innosti vedouci k dokoncCeni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

7. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjisténou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

C.j. zhotovitele:

provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfimérené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnl pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vilastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu t&chto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obcCanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnli se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastrfiovat kontrolnich dna. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.
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19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

C.j. zhotovitele:

Prfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnt pfedem
termin ukonceni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj, Pobocka Klatovy.
Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebnidenik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sh.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute€ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a prilohou €. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

© © N o O

doklad o ulozeni prfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélk(i vyplyvajicich
Z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladi od zhotovitele, poda do 14 dna
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolauda¢niho souhlasu/rozhodnuti zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a souc€asné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel v8ak neni povinen
zahadjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokonCit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.
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30.
31.

32.

33.

C.j. zhotovitele:

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ih(té a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym piedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech niZze uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno vsouladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle CI. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspé&sného pfedani a pfevzeti dila bude kolaudace s doloZkou nabyti
pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem prevzato.

iii. O pfedani a pfrevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho €ast pfejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni lhaty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad
a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zarover nese nebezpeci skody na této véci. Na objednatele pfechazi
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34.

C.j. zhotovitele:

toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném pifedavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého pInéni v&etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(i projektové dokumentace, v€etné navrhd na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana Ihdta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova lhiata pro plnéni zavazk(, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pinéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba

15/30



Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:

o

10.

C.j. zhotovitele:

vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkt smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpusobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkdm platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn(
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkt bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjist€no, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl vcéetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
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naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakozZ i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodatecnych
8kod, je zhotovitel povinen zapo€it s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu predmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s terminem zahdjeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokon¢eného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za porudeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyS8i 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 20000K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.
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Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000KE za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢&l. 1X bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢L.IV,
odst.5, €LVI odst.2, ¢LVII, odst.4, ClLIX, odst.20, ELXIIl, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500 K¢&
bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni
o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu, které
mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vys$i, i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cl. XIll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z d{vodld na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé pInéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. Vv pfipadé, ze probiha insolvenc¢ni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahdjenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Ci
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnd,
ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,
iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,
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iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez prfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, GcCinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mlze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenis§té a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v disledku ukonéeni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostifedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokon¢ené dodavky do 5
kalendarnich dnt ode dne uc€innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendafni mésic a poc€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje bé&hem plInéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti
zachovavat milcenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedev8im ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc¢anského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Dlvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace Zzadné tfeti osobé ani subjektu.
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3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR") a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajlim, k jejich zméné, zniceni i
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pfFipadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
miéenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUlj Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, €asovy nebo mnoZzstevni rozsah uziti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI_Zvlastni ujednani

1. Realizace dila, terminy zahgjeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dot€eno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

2. Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢€asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

3. PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
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informace tykajici se podzhotovitelskych ¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazdd zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelll ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, ze kazdy nahradni podzhotovitel &i osoba bude splfiovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel €i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

Pferudeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v odivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pInit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a a€inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/iu¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam casteCné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v priibéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit ndpravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se - (bude/nebude) podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmeétu smlouvy bez
uvedeni ddvodu sniZit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjiStény
skute€nosti odliSné od skute¢nosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
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smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin predani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové poloZzky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkové predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové poloZzky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIlI Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
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pFistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zadkona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uverfejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok( z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Prilohou ¢&. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.
b. PfFilohou &. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér).
Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.
Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Klatovech dne v I dne D

Objednatel Zhotovitel

Ing. Zbynék Weber
vedouci Pobocky Klatovy
Statni pozemkovy urad
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Priloha €. 1 ke SOD XXXX, €.j. SPU XXXX/2020

Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a pfedmétem verejné zakazky na stavebni prace je realizace prvkl planu
spoleCnych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové Upravy v katastralnim
uzemi BoleSiny.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje Smlouva o dilo,
projektova dokumentace vypracovana projekéni NDCON s.r.o0., zlatnicka 10/1582, 110 00
Praha 1; ICO 649 39 511 pod zakazkovym &islem 551, dale soupis dodavek, sluzeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu s povolenim k nakladani s vodami a k provedeni vodnich
dél vydanym Méstskym ufadem v Klatovech, Odborem zivotniho prostfedi dne 06. 05. 2019,
&.j. ZP/3876/19/SE, které nabylo pravni moci dne 07. 06. 2019.

Mistem plnéni je katastralni Uzemi Bolesiny (Ceska republika, Plzefisky kraj, okres Klatovy,
obec Bolesiny).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila

o vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve ¢tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmét verejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty:
e SO 02 Suchy poldr
e SOO03Tuné
Misto stavby se nachazi v nivé BoleSinského potoka. V misté stavby se nachazi stavajici
zemni koryto, pozemky v udoli nivy jsou silné zamokiené. Reten¢ni nadrz je navrzena jako
sucha, bez stalého nadrzeni. Budou do ni svedeny deStové vody z vychodni €asti povodi
z nové zbudované soustavy tani.

POPIS SO 02 SUCHY POLDR A JEHO TECHNICKE RESENI

Hraz nadrze

Hraz nadrze je navrzena zemni sypana se sklony 1:3,3 na navodnim a 1:2 na vzdusnim lici se
Sifkou koruny 4 m. Soucasti hraze bude pfitéZzovaci lavice na vzdusnim lici. VzduSni a navodni
lic budou zatravnéné. V koruné bude zpevnéna komunikace Sifky 3,0 m. Kéta koruny hraze

zalozeni bude min 0,5 m pod stavajicim terénem, hraz bude opatfena zamkem spodni stavby
hloubky min. 0,5 m Sitky 3 m. Vzhledem k charakteru nadrze neni navrzen patni drén.

Zakladni parametry nadrze:

Koéta koruny hraze 441,75 m n.m.
Kota bezpeénostniho prelivu 441,00 m n.m.
Objem néadrze pfi Hmax 3043 m?3
Zatopena plocha pfi maximalni hladiné 2153 m?
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Kota natoku do sdruZzeného objektu 438,75 m n.m.
Délka hraze v koruné 50m
Sitka hraze v koruné 4,0m
Sklon svahU hraze - navodni 1:3,3
- vzdusni 1:2

Sdruzeny objekt

Pro pfevedeni béznych i povodiiovych pratokd je navrzeny sdruzeny objekt. Bezpe€nostni
preliv bude &tvercového pudorysu s délkou prelivné hrany 8 m. Na vtoku do sdruzeného
objektu je navrzeno Skrceni pratoku DN 800 na kété 439,75 m n. m. Télesem hraze od
sdruZeného objektu bude prochazet odpadni potrubi DN 1600.

Objekt s délkou prelivné hrany 8 m prevede navrhovy pratok Qie pfi vySce prepadového
paprsku 0,45 m. Objem nadrze pfi pfepadové vysce na BP 0,45 m je cca 3040 m3.

Koryto

Na vytoku ze sdruzeného objektu je navrzen vyvar hloubky 0,5 m opevnény kamennou
rovnaninou do betonu z kamene nad 200 kg. Soucasti vyvaru jsou i dva betonové stabilizaCni
pasy. Pod vyvarem je koryto opevnéno az do zatopy nadrze VN1 kamennym zahozem
do 80 kg. Stavajici koryto bude v zasypano prebytkem vykopu.

VSechny vySe popsané objekty vCetné parametrld a situaéniho umisténi jsou zfejmé
z vykresoveé casti projektové dokumentace.

POZADAVKY NA VYBAVENI, MATERIALY A PRESNOST

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfislusSnym
zavaznym CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a bezpec€nostni
atesty.

Pro stavbu hraze bude pouzita zemina vhodna pro zemni sypané hraze dle CSN Malé vodni
nadrze. Hraz bude homogenni, vhodnost zemin pouZzitych do hraze a do pfitéZovaci lavice
bude posouzena geotechnikem zhotovitele.

Konstrukéni beton v€. obetonovani potrubi bude C30/37 XF3, konzistence S3.
Potrubi vypusti bude ZB DN 1600.

Podkladni beton bude C12/15.

Pouzity kamen bude s atestem pro vodni stavby.

POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Téleso hraze, vykop

Pfed vlastni realizaci praci bude provedeno vytyCeni stavby. VSechny vytyCovaci body se
oznaci koliky, které se osadi tak, aby nebyly pfi stavbé poSkozeny. SouCasné se osadi
i vySkové znacky, ze kterych bude mozno odvodit vySku koruny hraze, koruny prelivu, hladin,
vtoku a vytoku ze spodni vypusti. Nasledné bude provedeno smyceni dievin a sejmuta ornice.
Od osy hraze bude potom vyty&ena pata navodniho a vzdusniho lice. Bude proveden vykop
na zakladovou sparu véetné zamku pro zalozeni hraze. Zakladova spara bude odsouhlasena
a pfevzata geotechnikem. Bude odstranéna zemina z prostoru zatopy.

Vypustné zarizeni, sdruzeny objekt

Bude provedena stavba vypustného zafizeni — sdruzeného objektu, potrubi a vytokového Cela.
Pfed jejim zahajenim bude vykolikovan smér vypusti. Proveden bude vykop az na uroven
zakladové spary, ktera se o isti. Zakladova spara se pokryje vrstvou podkladniho betonu
C 12/15 v tloustce 100 mm. Provede se bednéni, vazani vyztuze sdruzeného objektu, Cela.
Potrubi spodni vypusti bude osazeno s pfesahem do vytokového Cela jako ztracené bednéni,
utésnéné tésnicim paskem. Probéhne betonaz zakladového bloku sdruzeného objektu,
nadzakladové €asti a vytokového Cela a nasledné obetonovani potrubi. Betonaz téchto ¢asti
bude z betonu C30/37 XF3. Do zdi na vtoku do sdruzeného objektu bude osazeno PP potrubi
DN800.
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S odvolanim na pfislusna ustanoveni CSN 73 1209 ,Vodostavebni beton“ budou pracovni
spary oSetfeny tak, aby bylo dosaZzeno dokonalého spojeni a tésnéni jednotlivych vrstev
lezicich nad sebou. Po ¢aste¢ném zatvrdnuti betonu se pracovni spara ocisti od cementového
kalu, vystouplé malty a uvolnénych zrn kameniva napf. draténymi metlami, proudem tlakové
vody a vzduchu nebo s pouzitim pFisad, které zpomaluji tuhnuti cementu na povrchu lamely.

Sdruzeny objekt

Sdruzeny objekt bude sestavat ze zakladoveého bloku Sifky 3,8 m a délky 4,4 m. Nadzakladova
¢ast objektu — stény — budou tloustky 0,5 m vysoké 2,7 m. Vrchni ¢ast stén bude zaoblena
s polomérem 250 mm. Bednéni této c&asti muze byt provedeno napf. pomoci napdl
rozfiznutého KG potrubi. Nadzakladovy objekt bude plidorysné ¢tvercovy svétlosti 2x2 m. Pred
zapocetim betonaze bude do spodni €asti stén v bednéni vlozen tésnici kfizovy plech, aby
zakladovy blok a stény prelivu tvofily nepropustny celek, tzv. bilou vanu. V pfiéném fezu bude
zakladovy blok $irSi nez stény prelivu o 0,4 m na kazdou stranu z divodu pfitizeni konstrukce
proti vyplavani.

Vytok ze sdruzeného objektu bude bednén dle vykresu D.2.9 tak, aby otvor plynule navazoval
na pramér potrubi spodni vypusti. Na vtoku do objektu (u vtokové jimky) bude do bednéni
vloZen kus potrubi PP DN800 jako ztracené bednéni.

Jako vyztuz sdruzeného objektu (zakl. bloku a stén) bude pouzita ty¢ova ocel 10 505,
vodorovna @R10/100 mm a svisla JR16/200 mm. Minimalni kryti vyztuze betonem bude
50 mm. Vrchni zaoblena &ast bude vyztuZena po okraji siti KARI 8/100/100. Tloustka kryti
bude zajisténa betonovymi distanc¢niky.

Dopadisté

Po vybetonovani bezpeénostniho prelivu bude provedeno opevnéni dopadisté kamennou
dlazbou tl. 300 mm. Dlazba bude provedena do betonového lozZe tak, aby bylo dosazeno
predepsaného sklonu 2,5 %.

Vtokova jimka

Soucasti sdruzeného objektu bude i vtokova jimka osazena na zakladovém bloku sdruzeného
objektu. Jimka bude ze svislych stén tl. 400 mm (beton C30/37 XF3, S3), které budou plnit
zaroven funkci svislych kfidel a budou kopirovat sklon navodniho lice. Dno jimky bude tvofit
zakladovy blok na koté 438,34. Na styku stén jimky, zakladového bloku a stény prelivu bude
pouZzit t&snici pasek. Sitka vtoku do jimky bude 1,2 m a mezi stény jimky bude uloZena &eslova
ocelova mriz na L profilech uchycenych na sténach jimky pomoci chem. kotev. Rozte¢ Cesli
bude 40 mm. Stény jimky budou vyztuZzeny po obou stranach svafovanou siti 8/100/100
s krytim 50 mm.

Vytokové celo

Vytokové &elo bude vybetonovano po betonem C30/37 XF3, S3. Celo bude $itky 7,4 m na
podkladnim betonu C12/15 tl. 100 mm. Tloustka ¢ela bude 0,5 m a vyska 3,4 m. Celo bude
betonovano na dvé etapy. VySka zakladu bude 1,25 m (pod betonovym potrubim) a na zaklad
bude osazeno ZB potrubi vypusti (jako ztracené bednéni). Dno potrubi bude osazeno na kétu
438,38. Celo bude po obou stranach vyztuzeno svafovanou siti 8/100/100.

Potrubi

Podkladni beton pod potrubim spodni vypusti je nutné vybudovat ve sklonu 2,5 % tak, aby na
n&j bylo mozno uloZit potrubi ZB DN 1600. Provede se bednéni osazeného potrubi (viz vyse),
uchyceni radlovacim dratem, vyztuzeni svafovanou siti 8/100/100 a potrubi bude
zabetonovano vodostavebnim betonem C 30/37 XF3.

Potrubi bude pfivazano po 1 m radlovacim dratem (@ 4 mm) k okdm pfipravenym v podkladnim
betonu, aby pfi vibrovani betonové smési nevyplavalo. Na styku obetonavky potrubi a zadni
stény sdruzeného objektu a ve vytokovém Cele bude pouzit té€snici pasek.

Obetonavka odpadniho potrubi bude bednéna i z vrchu, aby beton pfi liti nevytékal ke
spodnimu €elu kvuli ulozeni ve 2 % spadu. Ve vrchni bednici desce budou otvory pro liti
betonu, které se pfi obetonovani (smérem vzhuru) budou postupné uzavirat.
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Téleso hraze, nasyp

Projektant doporucuje zhotoviteli stavby pro dokonalé zhutnéni zeminy v blizkosti betonovych
objektu tésné pred hutnénim zemni konstrukce hraze jesté potfit nebo zalit fidkou kaSovitou
hmotou ziskanou rozmichanim zeminy ze zemniku ve vodé.

Pro stavbu hraze bude pouzita zemina vhodna pro zemni sypané hraze dle CSN Malé vodni
nadrze. Hraz bude homogenni z planovaného piebytku ze zemin pfi hloubeni nadrzZe.
Prebytek zemin bude cca 3900 m?, vhodnost zemin pouzitych do hraze a do pfitéZovaci lavice
bude posouzena geotechnikem zhotovitele.

Pro stavbu suché nadrze je mozno do hraze pouzit i zeminy dle tab. 5 CSN 75 2410 Malé
vodni nadrze s vhodnosti min. malo vhodna (napf. typu G-F). Rozhodujicim kritériem pro
vhodnost zemin do poldru bude stabilita hraze. Sklony svahu jsou navrzeny s predpokladem
zastizenych zemin pfi vykopu typu MS, CS. Hraz poldru je navrzena jako homogenni. Pfipadné
rizné typy zemin je nutné pred uloZenim do hraze fadné promisit. Vhodnost zemin pouzitych
do hraze a do pfitéZovaci lavice bude posouzena geotechnikem zhotovitele.

Spodni stavba hraze bude v souladu s CSN 75 2410 opatfena zamkem hlubokym 0,5 m.
Zakladova spara bude oc€isténa, urovnana a zhutnéna minimalné na hodnotu 100 % Proctor
Standard. Tato skuteCnost bude ovéfena zkouSkou a vysledky budou zaprotokolovany ve
stavebnim deniku. Budou provedeny zkousky dosazené hodnoty zhutnéni (PS) v min.
poctu 2 zkousky na kazdy 1,0 m naspu.

Jednotlivé vrstvy zeminy budou navazeny postupné, a to vzdy na zhutnénou predchozi vrstvu,
jejiz povrch bude urovnany, bez kaluzi vody, bez nevhodnych pfedmétl, zemina
znehodnocena mrazem a deStém bude odstranéna. Mocnost vrstvy pfed zhutnénim by neméla
pfesahnout 0,20 m. Bude-li povrch zeminy pfili§ vyschly nebo hladky, bude pfed navazenim
dalSi vrstvy navlhéen a podle potfeby zdrsnén, aby bylo zaru¢eno dokonalé spojeni obou
vrstev. VIhkost navazené zeminy by se méla pohybovat w = 14 az 20 %. Projektant doporucuje
provést zhotoviteli stavby hutnici pokus pfed provadénim zemnich praci s pouzitim skute¢né
zeminy pouzité do hraze. Optimalni pocet pojezdu hutniciho mechanismu pak vyjde ze vzorku
odebrané zhutnéné zeminy.

Sypani a hutnéni hraze v zimnim obdobi je nevhodné a zcela nepfipustné je, aby zemina
sypana do hraze byla zmrzla nebo obsahovala led a snih.

PrebyteCna zemina z vykopu bude pouzita ¢astecné pro nasyp hrazek objektu SO 03 a dale
likvidovana dle platné legislativy.

Po nasypu télesa hraze bude proveden nasyp pfitéZzovaci lavice. Lavice bude uloZena do
nasypu hutnéného na 95 % PS po vrstvach max. 200 mm. Sklon svahu lice bude 1:2,5, koruna
lavice bude v urovni -0,6 m pod korunou hraze. Koruna lavice bude vysvahovana ve sklonu
min 2 % smérem ke vzdusnému lici. V misté vyusti bude lavice vysvahovana v pficném sméru
na osu vytoku ve sklonu 1:1,5 s navazanim na svahy vyvaru.

Koruna hraze

Po dokonceni télesa hraze na uroven plané koruny se provede konstrukce komunikace. Na
pfipravenou plan, ktera bude vysvahovana ve sklonu 3 % smérem do nadrze, bude polozena
podkladni vrstva ze $térkodrti frakce 32—63 mm. Podkladni vrstva SD a kostra VS bude
hutnéna bez vibrovani. Na podkladni vrstvu bude poloZena vrchni vrstva vibrovaného Stérku
VS tloustky 150 mm. Vrstva VS bude tvorena kostrou kameniva frakce 32—-63 mm. Do
urovnané kostry se vibraénim valcem zavibruje frakce 8—16 mm a nasledné 0—4 mm tak, aby
se vypli zavibrovala do povrchu kostry v hloubce cca 1/3 tloustky vrstvy vibrovaného Stérku
VS, tedy 50 mm. MnoZstvi zavibrovavané frakce 8—16 mm na 1 m? komunikace bude 0,02 m3.
Mnozstvi zavibrovavané frakce 0—4 mm na 1 m? komunikace bude 0,01 m3.

Opevnéni svahu hraze

Po dokonéeni konstrukce komunikace na koruné hraze se provede zacisténi pficného profilu
svahu sefiznutim pfebytecné zeminy.

V paté svahu bude vybudovana opérna patka hloubky 0,5 m, patka bude vytazena az do
urovné 439,40 m n. m. Navodni svah se nasledné opevni ohumusovanim v tl. 300 mm a bude
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oset. Vzdusny lic v€etné pfitéZovaci lavice se opevni ohumusovanim o tloustce 100 mm
a osetim.

Koryto, vyvar

Vyvar

Na vytoku z odpadniho potrubi bude realizovan vyvar hloubky 0,5 m. Vyvar bude v pficném
profilu tvaru lichobézniku s Sifkou dna 1,6 m, se slony svahu 1:1. Délka vyvaru bude 7,6 m.
Vyvar bude opevnén kamennou rovnaninou tl. 600 mm z kamene hmotnosti 200-500 kg.
Rovnanina bude ulozena do betonového loze C12/15 tl. min 0,2 m konzistence S2. Ve dné
vyvaru budou ulozeny a na $tét rozrazec€e z kament délky 900 mm.

Stabilizacni pasy

Konstrukce vyvaru bude uloZena mezi vytokové &elo a betonovy stabilizaéni pas. Pas bude
Sifky 6,8 m tloustky 0,5 m. Ve dné vykopu bude zhotovena vrstva podkladniho betonu C12/15
tl. 100 mm, na kterém bude vybetonovan pas z betonu C30/37 XF3, S3. Na kazdé strané bude
prah vyztuzen svarovanou siti 8/100/100.

Zavérny prah vyvaru bude tvarové navazovat na opevnéni koryta pod vyvarem. Dno prahu
bude na kété 438,18 m se Sifkou 1,5 m. Svahy prahy budou 1:2 vysoké 1,25 m.

Pod pasem bude koryto vySe zminéného profilu opevnéno kamennou rovnaninou tl. 600 mm
za kamene hmotnosti 200-500 kg. Rovnanina bude s urovnanim a vyklinovanim spar frakci
4-32 nad podsypné vrstvé stejné frakce. Délka Useku bude 6 m. Usek bude ukon&en stejnym
pasem jako vyvar. Kota dna prahu bude 437,98.

Koryto

Usek koryta mezi rovnaninou a zatopou nadrze VN1 bude koryto lichob&Znikového tvaru se
Sifkou ve dné 1,5 m se sklony svahu 1:2. Koryto bude opevnéno do vysky 0,8—1,0 m zahozem
zLKdo80kgvtl 0,4m.

Stavajici koryto pfitoku do VN1 bude zasypano zhutnénym zasypem z piebytku vykopu.

Pritok do nadrze

Na pfitoku od nadrze z prutoéné tiné budou realizovany dva bezprostfedné navazujici
balvanité skluzy se sklonem nivelety 1:6. Sitka skluzu bude 1,5 m se sklony svah( 1:3
a hloubce max. 0,5 m. Skluzy budou realizovany jako rovnanina zlomového kamene
z kamen( uloZzenych na vySku min. 0,5 m. Kameny hmotnosti nad 200 kg budou ukladany na
podsypnou vrstvu Stérku f 4/32 tl. 0,1-0,2 m s prostérkovanim spar stejné frakce. Kameny
budou ulozeny tak, ze kazda druha fada kamenu bude vyvySena o 0,2 m. Soucasti skluz(
budou i stabilizani pasy na zpusob rovnaniny z kament nad 500 kg. Délka nejkrat$i strany
pouzitého kamene bude min 0,6 m. Kameny budou uloZeny do jedné fady na podsypnou vrstvu
Stérku frakce 4/32.

Pod skluzem bude v zatopé poldru vytvarovano zemni koryto Sifky 1,5 m se sklony svahu 1:3
zahloubené cca 0,3 m

Pozadavky na kaceni drevin

V ramci realizace stavebnich praci poldru a tini dojde k zasahu do vzrostlé zelené.

Rozsah kaceni pro vystavbu poldru a tani je 191 vzrostlych stromu a 220 m? kefovych porostu.
Popis stromu uréenych ke kaceni je uveden v souhrnné TZ pro suchy poldr a tiné a situacné
je vyznacen v pfiloze C.5 Situace kaceni.

IG a HG pruzkum (pro SO 02 i SO 03)

Béhem prazkumnych praci byla zjisténa hladina podzemni vody v prazkumnych sondach V-3
az V-6, situovanych v tésné blizkosti potidcku a rybnicka. Tato voda evidentn& komunikuje
s malym zdrZzenim s hladinou povrchové vody, a to pomoci piscité polohy pod povodriovymi
hlinami. Pfi projektovani staveb je nutné pocitat s negativnim vlivem podzemni vody na stavby,
a to i v télese hraze, kde komunikace s vodou v rybnicku bude pomalejsi, ale bude zfejma
zejména v souvislosti s lokalnimi nehomogenitami hraze. V kazdém pfipadé je doporuceno
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provést zemni prace a budovani hraze a zakladu souvisejicich objektld bezprostiedné po
obnaZeni zakladové spary, a to v suchém obdobi.

V ramci inZenyrsko geologického a hydrogeologického prizkumu byly provedeny terénni
priizkumné prace pro ovéreni zakladovych pomért projektovaného poldru. Prlizkumem bylo
Zjisténo, ze podlozi hrazi je budovano jemnozrnnym hlinitym piskem. Lze oCekavat koeficient
vsaku v fadu n.10° m.s nebo nizsi, nelze predpokladat ispésné zasakovani vétsiho mnozstvi
povrchové vody. Unosnost sedimentt v Gdolni &asti podzakladi hraze &ini 150 az 175 kPa
nebo niZsi, podle miry promaceni. V mistech obou zavazani hraze 175 kPa.
InZenyrsko-geologicky a hydro-geologicky prizkum je pfilohou PD.

Pozadavky na doéasné zabory zemédélského pudniho fondu

V souvislosti s vystavbou suchého poldru bude nutny doCasny zabor ZPF pro zfizeni do¢asné
pristupové komunikace na pozemcich ZPF p. €. 2205/1 a 2642/2 (orna plda). Plocha zaboru
bude cca 103 m?. Doba do¢asného zaboru bude kratsi nez 1 rok a pozemky budou uvedeny
do puvodniho stavu (zpétné rozhrnuti sejmuté ornice a oseti).

POPIS SO 03 TUNE A JEHO TECHNICKE RESENI

Uzemi, kam se navrhovana opatfeni umistuji, je svazité, tvofené zemé&délskymi a lesnimi
pozemky. Jedna se o nové navrhované objekty tdni.

Technické rFeseni

V lokalité navrzeny dvé tiné, jedna vétSi pritoéna a jedna mensi neprato¢na. Tané budou
zcela zanofeny do terénu, nebudou opatieny zadnymi objekty pro manipulaci. Vrchni Cast
svah( tdni bude ohumusovana a oseta, jinak budou tiné ponechany pfirozenému vyvoiji.
Pocita se s jejich CasteCnym zanesenim a zarlstanim mokfadni vegetaci od biehu.

Prato¢na tin bude o rozmérech 21x18 m s plochou cca 300 m2. Vytok vody z tiné bude pies
brodovy usek (prah) zpevnény kamennou rovnaninou z lomového kamene tloustky 0,5 m
a hmotnosti nad 200 kg. Sklon svah t(iné bude 1:4-1:6. Hloubka pritoéné tiné bude do 1,5 m.
Neprato¢na tin bude o rozmérech 13x15 m s plochou cca 160 m2. Odtok vody bude zajistén
ryhou hloubky 0,1 m. Na vytoku bude usek zpevnény kamennym zdhozem délky 1,0 m, frakce
63/125. Sklon svah( tiné bude 1:4-1:6. Hloubka neprato¢né tliné bude do 0,8 m.

Po obou stranach nového koryta mezi prito€nou tini a zatopou poldru budou vytvofeny dvé
zemni hrazky s nasledujicimi parametry. Sitka koruny 10,0 m, délka 25-30 m, sklon svah(
1:3, vy8ka nad okolnim terénem do 1,5 m. Vrchni vrstva hrazek bude ohumusovana v min.
tloustce 0,2 m a bude oseta pfedepsanou luéni travni smési. Ohumusovani bude provedeno
zeminou ziskanou pfi sejmuti orné pudy. Hrazky slouzi vyhradné ke zvySeni Clenitosti terénu,
variability prostfedi a usmérnéni povodnovych pritokd do zatopy poldru.

V okoli hrazek bude provedena pred rozprostienim ornice na plose 480 m? plo$na Uprava
spocivajici ve zvyseni terénu 0 0,5 m.

POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Pfed vlastni realizaci praci bude provedeno vytyCeni stavby. Nasledné bude odstranén
ruderalni porost a sejmuta ornice v tl. 0,15 m.

Poté budou vyhloubeny tiiné v€etné navazujicich koryt. Koryto na vytoku z neprito¢né tuné
bude lichobé&znikového profilu se Sifkou ve dné 0,5 m, se sklony svahu 1:3, hloubky cca 0,1—
0,2 m. Koryto na vtoku a vytoku z prato¢né tiné bude lichobéznikového profilu se Sitkou ve
dné 1,0 m, se sklony svaht 1:3, hloubky cca 0,5 m.

Budou proveden ryhy pro opevnéni vytoku a natoku. Na vytoku z prito¢né tliné bude kamenny
prah z kamenl nad 200 kg na podsypné vrstvé frakce 4/32, tl. 0,2 m. Vytok z neprito¢né tiné
bude opevnén pohozem kameniva frakce 63/125 mm.

Dale budou provedeny naspy hrazek a zasyp stavajiciho koryta. Hrazky budou povedeny
z prebytku vykopu z objektu SO 02. Hrazky budou uloZzeny do nasypu hutnéného po vrstvach
max. 300 mm. Vrchni vrstva hrazek bude ohumusovana v min. tloustce 0,2 m a bude oseta
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

predepsanou luéni travni smési. Ohumusovani bude provedeno zeminou ziskanou pfi sejmuti
orné pudy.

P¥i realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou upravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zptisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
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