C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Pobocka Plzen
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen
zastoupeny: Ing. Jifim PapeZem, feditelem Krajského pozemkového ufadu pro Plzerisky kraj
ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj
v technickych zaleZitostech opravnén jednat: IngJ. Petr Velkoborsky, odborny rada KPU
pro Plzensky kraj, Pobocka Plzen, tel:
606 646 926,ve-mail: p.velkoborlgv@spucr.cz,
Ing. Zuzana Cenkova, rada KPU pro Plzerisky
kraj, Pobocka Plzen, tel: 727 956 487, e-mail:
z.cenkova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo Ggtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Jméno: [DOPLNIT]
Sidlo: [DOPLNIT]
zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstriku)
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ID DS: [DOPLNIT]
v technickych zalezitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vioZka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem Stavba polnich cest HPC 1R a HPC 3R

v k.. Bezdékov u Kasejovic (dale jen ,Vefejna zakazka®).
Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]

Zadavaci dokumentace ze dne: 3. 2. 2021
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 26. 4. 2019

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Bezdékov u Kasejovic dle zakona
€. 139/2002Sb., o pozemkovych Uupravach a pozemkovych ufadech, ve znéni
pozdéjSich predpisti a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o Upraveé vlastnickych vztahu
k padé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpis(, a to v souladu
se zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni staveb polnich cest HPC 1R a HPC 3R v k.u.
Bezdékov u Kasejovic (dale jen ,dilo*) zhotovitelem v rozsahu a za podminek
ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

schvalovacich organli (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavby polnich cest HPC 1R a HPC 3R v k.u. Bezdékov u Kasejovic

k.u. Bezdékov u Kasejovic, kod k.u. 603538, obec Hradisté, okres
Plzen-jih, Plzenisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v&etné pfisluSnych parcelnich €isel pozemk( a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., IC: 26388791, sidlem Utusice
66, 332 09 Plzefl. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

Zajisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonc&eni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
radné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpecnostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfisluSna parcelni Cisla pozemkl a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila v€etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického  vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych predmétu, detaill stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétud, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1

zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

,stavebni zakon“), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo zniCen, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci(dle ¢l. Il bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech, kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. ZajiSténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
ufadem v Nepomuku dne 26. 4. 2019, &.j. DOP/3092/2019-Bo, které nabylo pravni
moci dne 4. 6. 2019.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemku nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
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C.j. zhotovitele:

CL. lll Cena dila
Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky uc¢inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne

........ [DOPLNIT].

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonceni realizace dila z dGvodU vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z €innosti podle €l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH 21 % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH Cini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpoclet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s. .
Nabidkovy rozpocet bude nedilnou sou&asti smlouvy v elektronické podobé ve formatu
pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zéakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celkll stanovenych
dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem  vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéji do
15.11. pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "dilCi" s oznacenim fakturacniho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendarnich dnd od protokolarniho predani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku a bude
oznacena textem ,konecna“.

V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuctovat veSkeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a sou€asti faktury.

Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznaéeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),

5/25



10.

11.

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku véetné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.
Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.
V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.
Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774
Koneény pFijemce: Statni pozemkovy Ufad, KPU pro Plzerisky kraj, Pobogka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen
V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfisluSného roku.
Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto €astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplusobena zcela ¢&i z&asti
v disledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu a jeho stav
uctu zavisi na pfevodu financnich prostfedku ze statniho rozpodtu. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk(l na Uctu objednatele, dojde k
zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a Zze ¢asova prodleva
z téchto davodu nebude zapoditana do doby splatnosti uvedené na faktufe
a nelze z téchto duvodl vici objednateli uplatfiovat Zzadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pavodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skuteCnosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed puvodnim
terminem splatnosti faktury.
Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.
V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba plnéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéiji do 27. 10. 2021.
Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
pinéni se rozumi uUpIiné dokonéeni a pFedani dila objednateli v€éetné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokyn( objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
pferusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet |hity ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihiita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
meésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl
nebo uplynula-li jiz pGvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusSnymi organy za
mimofadné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod pferuseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodateénou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatecné
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: 17. 03. 2021 (nejpozdéji
do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)
Termin zahajeni stavebnich praci: 24. 03. 2021
Termin dokonc&eni stavebnich praci: 17. 09. 2021
Termin dokonCeni vysadby zelené: 07. 10. 2021
Termin pfedani a pfevzeti dila: 27. 10. 2021

(protokolarm predani a prevzeti Fadné dokonceného dila)
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
C¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1. V navaznosti na tento podrobny Casovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:

®oo0o0C
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

(nelze pouZzivat terminy zahajeni a dokonceni stavebniho dila, objektd.)
Uzlové body — definované faze vystavby dila €i jen objektu:
(Doplni zhotovitel dle éasového harmonogramu postupu praci z nabidky)

[DOPLNIT] ..., -termin plnénido: ..................... [DOPLNIT]
[DOPLNIT] ..., -termin pInénido: ..................... [DOPLNIT]
[DOPLNIT] ..., -termin pInénido: ..................... [DOPLNIT]
[DOPLNIT] ..., -termin plnénido: ..................... [DOPLNIT]

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

€1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o ¢emz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu¢astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skute€nosti rozhodné pro pinéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich pracich,
které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti
zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku
z pfejimaciho fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhoduijici je okolnost,
ktera nastane dfive).

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpelnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecCnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranfiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni diisledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcCanskeho zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky urcené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takove véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnu vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel zaijisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpisu v oblasti protipozarni
ochrany.
V pfipadé, ze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.
Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZzimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajidténi mista pro uloZeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v

dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné

vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Kk realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji

pozadovanou certifikaci Ci predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti

nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti

dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladu rozhodujicich materiald uzitych k

vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni

praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y) vyhlasky €.

499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist

vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spole¢ensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pinéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zzivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= pfedchazenim vzniku odpadud, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany zZivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vySi nejméné
20 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod
¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné &astky pod 30 % pojistné castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné& ovéfené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaeny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfiloZzen podepsany dokument od pojisStovaci spole¢nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také fesi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznali v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spoleCnosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vySe uvedeny financni limit.

Ufedn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruCeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dni ode dne
doruceni zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy
sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihuté 3 pracovnich dnd uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. Poru$eni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této
smlouvy za podstatné poruSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech a na Castech Ci sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti v§em rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle &l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den predani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pFislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecluje
zhotovitel na svilj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenidté. Zhotovitel
zajiStuje svym jménem a na svUj ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni deStove a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné mérfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zarfizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude
pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenidté bude vyklizeno a pfipadné uapravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a pfevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji &innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky ¢&i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrZzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladd.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u¢astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pred terminem, v némz budou prfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodateéné odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadég, Ze se pfi
dodate¢né kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
C¢asového a finanCniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim ureny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

19. Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

20. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnli pfedem
termin ukonc&eni praci a k tomuto terminu predlozit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj, Pobocka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen.

21. Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1.

© © N o O

11.

stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

dokumentace skute¢ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhladky €. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li poZadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zdtuvodnéni zmén a odchylek
skute¢ného provedeni stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektové
dokumentace odsouhlasené autorskym dozorem, technickym dozorem
stavebnika, Stavebnikem a pripadné stavebnim dfadem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadd,

. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélki vyplyvajicich

z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace verejné zakazky.

22. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokon&eni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim urcené.

23. Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dnl
Zadost o kolaudaci.

24. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne obdrzeni oznameni o
dokonéeni dila zahdjit pfejimaci Fizeni a fadné v ném pokracovat.

25.V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokonCit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vSak neni povinen
zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

14/25



26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadég, ze zhotovitel hodla dokongit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvg, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel v3ak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokoneno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O predani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélki a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru€ni Ihity).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

ii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, miize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.
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33.

34.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatku projektové dokumentace, véetné navrhli na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihata pro plnéni zavazk(, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouZeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarazenych do Oddéleni investicnich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.
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6.

®

10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk({ smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zaru¢ni Ihaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkam platnych pravnich predpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢Elanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$Si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrZzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
ur€enych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodatecnych
8kod, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihdta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za porudeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2000KC za kazdé jednotlivé porusSeni
povinnosti.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle €l. IX bod 10,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. IV,
odst. 5, €l. VI odst. 2, ¢l. VIII, odst. 4, ¢l. IX, odst. 20, ¢l. Xlll, odst. 5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500 K&
bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni
o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu, které
mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnl od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vysi, i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z prekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé pInéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
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i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnf,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnll v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez prfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mize byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku uc€innosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukondeni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za S$kodu
zpusobenou v dlUsledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje prfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendarnich dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje b&hem pInéni této smlouvy i po ukonCeni jeji ucinnosti
zachovavat mi&enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim pInénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku
a davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace*). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
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rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotCeny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem plnéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svlj Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipad&, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI__Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro prislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dot€eno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.
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PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych c¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.
Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.
Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni.
Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mize v odivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pfisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.
V pfipadé, Ze objednatel pfevede radné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.
S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.
Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castecné nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.
Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty v
mistech kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.
Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadé, ze se
podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych polozek v soupisu praci:
Cislo polozky Néazev polozky
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SO 101 — Polni cesta HPC 1R — polozka ¢&. 9 Hloubeni nezapazenych ryh Sitky
do 800 mm strojné s urovnanim
dna do predepsaného profilu a
spadu v horniné tfidy tézitelnosti Il
skupiny 4 pfes 100 m3.

SO 101 - Polni cesta HPC 1R — polozka &. 53 Podklad ze &térkodrti SD s
rozprostfenim a zhutnénim, po
zhutnéni tl. 200 mm.

SO 101 — Polni cesta HPC 1R — polozka ¢&. 55 Asfaltovy beton vrstva podkladni
ACP 16 (obalovée kamenivo
stfednézrnné OKS) S
rozprostfenim a zhutnénim v pruhu
Sifky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 70
mm.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny feSit otazku vyse ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zmeéné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucCasti této smlouvy jako jeji
pfiloha €. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle
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cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvofeného dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti vesSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatku, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zéakon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udajll, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrudit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukoncenim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.
b. PfFilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpoCet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér).
Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného
a u€inneho insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
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zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

9. V pfipadé jakehokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

10. Smluvni strany po jejim pfreéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.
V Plznidne ............. V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
objednatel zhotovitel
Ing. Jifi Papez [DOPLNIT]
feditel KPU pro Plzefisky kraj [DOPLNIT]
Statni pozemkovy ufad [DOPLNIT]
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace, vypracovana 11/2018 projekéni spoleénosti ,D PROJEKT PLZEN Nedvéd
s.r.o., Utusice 66, 332 09 St&novice, ICO: 263 88 791, dale soupis dodavek, sluzeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila, véetné vyhotoveni potfebnych
geometrickych plant

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve Cd&tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmét verfejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory:

SO 101 - HPC 1R o dl. 1.466 m, kategorie P4,5/30. Stavebni uprava zacina napojenim na
mistni komunikaci u arealu ZD, vede vychodné a kon¢i na hranici s k.u. Pole, kde navazuje na
stavajici polni cestu do Pole, ¢asti obce Kadov.

S0 102 - HPC 3R o dl. 65 m, kategorie 3,5/30. Stavebni uprava useku od napojeni na HPC
1R vede severné k hranici s k.U. Pole, kde navazuje na stavajici polni cestu do Zahor¢icek,
Casti obce Hradisté.

SO 801 - Sadovnické upravy zahrnuji nahradni vysadbu aleje 36 ks ovocnych stromu (s
balem, se zapéstovanou korunkou v min. vySce 1,8m) podél HPC 1R, v€. oSetfeni, ochrany
proti okusu, otluku, osazeni kuld, pletiva, odsedavek pro dravce apod.

Soucasti stavebnich uprav je feSeni napojeni HPC 1R formou stykovych kfiZovatek s cestou
VPC 3R v km 0,058, stavajici cestou DO 1 v km 0,465 a cestou HPC 3R v km 1,398, sejmuti
a nasledné znovu rozprostfeni ornice, terénni Upravy, odkaceni a ochrana ponechanych
drevin, zajisténi prechodného dopravniho znaceni, zfizeni hospodaFskych sjezdl stejné
konstrukce jako cesta o $.6m resp. 12m u sdruzenych sjezd( pro sousedni pozemky.
SO 101 HPC 1R je navrzena jako jednopruhova asfaltova polni cesta se Sifkou zpevnéni 4 m
(v misté vyhyben 6m), s nezpevnénymi krajnicemi Sifky 0,25m s dosypem z R-mat. tl. 10cm.
Vyhybny jsou navrzeny v délce 20 m s nab&hovymi kliny 1:3 (1j. 7,5m).

Vozovka je navrZzena s povrchem asfaltovym a novou konstrukci vozovky pro TDZ IV TP
(Katalog vozovek a polnich cest 11/2011), s celkovou tl. vozovky 46 cm (ACO 11 t1.40 mm,
ACP 16 t.70 mm, spojovaci a infiltradni postfik, MZK 150 mm a SD 200 mm). Dle GT
posouzeni podloZi je v PD navrzena sanace formou vymény zeminy v tl. 50 cm za PDK (SD)
0-125 ve dvou vrstvach t1.0,25m, v€. uziti separacni geotextilie. Navrh bude pfi stavbé ovéren
GT zkouskami, s pozadavkem zhutnéni plané Edef,2 min.30Mpa. V km 0,049, v misté sjezdu
bude zfizen propustek dl.10 m z ocel. trub DN 400 s pfidlazbami a prahy. Odvodnéni plané
cesty je navrzeno podélnou drenazi PVC DN200, s loZzem a obsypem SD, osazenou
kontrolnimi Sachtami PE DN 300, s lit. poklopy.
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Prikopy navrzené k odvodnéni terén. zarez(l budou zpevnény bet. Zlabovkami a v misté sjezdu
bude Zlab odlazdén. V km 1,078 je navrzena horska vpust s odtokovym bet. potrubim DN 300,
osazenym 11 betonovymi reviznimi Sachtami DN 1000 s lit. poklopy a vyusténym do
stavajiciho vtokového objektu propustku pod HPC 3R. Sousedni pozemky jsou misty
odvodnény podrobnym odvodnénim. PFi jeho porudeni bude voda podchycena ryhami se
Stérkem 8/16 a svedena drenazi PVC DN 200, pfepojenou do DN 300.

SO 102 U HPC 3R je feSena povrchova uprava jednopruhové polni cesty s Sifkou zpevnéni
3,5m bez nezpevnénych krajnic. Stavajici kryt bude ocistén, vyrovnan vrstvou z asfaltového
betonu ACP16 v tl. 5-7 cm a bude polozena obrusna vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl.
4 cm. Soucasti stavby je procCidténi stavajiciho propustku DN 600 pod kfizovatkou HPC 1R x
HPC 3R vc¢etné opravy vtokového objektu a vyusti hlavniho odvodnovaciho zafizeni.

V zajmovém Uzemi se nachazi nadzemni vedeni NN 0,4kV v majetku a spravé CEZ
Distribuce, a.s., podrobné odvodnéni v majetku vlastniki pozemkl a hlavni odvodrovaci
zafizeni HOZ v majetku CR s prislusnosti hospodafit pro Statni pozemkovy Gfad. Je tfeba
respektovat PD a vyjadfeni spravcl siti, kiera jsou soucasti dokladové ¢asti a dodrzet
podminky pro praci v ochrannych pasmech. Pfed zahdjenim praci nutno kontaktovat spravce
sité a zajistit potvrzeni platnosti podminek vyjadieni a dojednat podrobnosti daldiho postupu.

Vyjadfeni k existenci siti, zminéna ve stavebnim povoleni DOP/3092/2019-Bo, ze dne
26.4.2019 byla v 2020 aktualizovana, viz tabulka pfilozena k vyjadienim v dokladové ¢asti PD.

Na zakladé Rozhodnuti M&U Nepomuk ¢&.j.VZP/2153/2020-Va, ze dne 14.12.2020 a
VZP/2075/2020-Va ze dne 23.12.2020 o povoleni trvalého odnéti ze ZPF a LPF, bude po
ukoncCeni stavby soucasti zaméfeni skute¢ného provedeni stavby i zhotoveni katastralnim
ufadem potvrzenych Geometrickych plant k oddéleni €asti pozemkd s trvalym vynétim ze ZPF
a LPF, na zakladé kterych bude po kolaudaci zadano o zménu druhu a vyuziti pozemku
zapisem do KN.

Pokud jsou technické podminky pfedmétu dila formulovany odkazem na obchodni nazvy
materialu, vyrobkud, oznadeni plvodu nebo pokud zadavaci podminky obsahuji odkazy na
obchodni nazvy firem, dodavatel to pfi zpracovani nabidky bude chapat jako vymezeni
kvalitativniho standardu. Zadavatel umozhuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
vhodnych rovnocennych feSeni, pokud bude vymezeny kvalitativni standard dodrzen nebo
bude mit lepsi parametry.
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