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E.1.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ. PŘEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 
PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 
třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
Bude vyhotoven písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů 
- vyznačení přístupových a příjezdových cest 
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 

plynu či jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace s odpady, 
odvod znečištěných vod 

- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí 

 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty v ceně díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla. 
Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů 
o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné reklamní či informační tabule lze umístit 
pouze se souhlasem objednatele. 
 

Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou sloužit 
provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. Současné platné zákony 
povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že každý 
účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 
Dle § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu se 
staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat ze silnice II/174, případně po jiné 
komunikaci, na základě dohody se stavebníkem a zhotovitelem stavby. 
 
Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově 
vyznačena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště musí po dobu 
společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Smí se použít jen ve stanoveném 
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nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejího používání jako staveniště musí být uvedeny do 
původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému použití.  
 
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích p.č. 2943 a 2945 v k.ú. Svéradice (oba 
pozemky jsou ve vlastnictví Obce Svéradice). Zde se předpokládá umístění skládky materiálu, 
pobytová stavební buňka pro zaměstnance min. 12 m2 plochy, dále stavební buňka 
skladovaného nářadí, přístřešek pro skladovaný materiál a plocha pro stavební stroje. Rovněž 
bude umístěna akumulační nádrž na pitnou a užitkovou vodu. Vjezd a výjezd k ploše zařízení 
staveniště bude probíhat ze silnice II/174, případně po jiné komunikaci, na základě dohody se 
stavebníkem a zhotovitelem stavby. Provoz na silnici nebude po dobu výstavby omezen. 
V prostoru stavby se nachází nadzemní vedení kabelu NN (ve správě ČEZ Distribuce), 
podzemní vedení sdělovacího metalického kabelu (ve správě Telefónica ČR), podzemní vedení 
sdělovacího metalického a optického kabelu (ve správě NET4GAS) a plynovod STL (ve správě 
RWE) a plynovod VVTL (ve správě NET4GAS). V rámci přípravy projektu bylo provedeno 
vytyčení plynovodu a sdělovacích kabelů (vše ve správě NET4GAS). Vytyčením VVTL v terénu 
byla zjištěna skutečná poloha potrubí a rovněž bylo zjištěno, že krytí v místech křížení VTL 
plynovodu a vozovky bude 1,19m; 1,12m a 1,20m. Sdělovací kabely vedoucí podél plynovodu 
byly vytyčeny v hloubce -0,85m a -0,90m pod stávajícím terénem, což znamená, že i v křížení 
sdělovacích kabelů s komunikací bude krytí dostatečné. Před realizací stavby má zhotovitel 
povinnost dodat technologický postup zemních prací. Tento technologický postup musí být 
schválený 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu VVTL. Technologický postup musí 
být v souladu s technickými podmínkami pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných 
prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení NET4GAS. 
V místech křížení komunikace či hospodářského sjezdu se sdělovacím vedením metalického a 
optického kabelu budou stávající kabely uloženy do dělené kabelové chráničky Kopohalf DN 
100. 

E.1.2  VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stavba se nachází dle zákresu inženýrských sítí v ochranném pásmu:  
- sdělovacího vedení ve správě Telefónica ČR, 1,5m na každou stranu 
- plynovodu STL ve správě RWE, 1,0m na každou stranu 
- plynovodu VVTL ve správě NET4GAS, 4,0m na každou stranu 
- sdělovacího vedení ve správě NET4GAS, 1,5m na každou stranu 

 
Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. 
Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých 
správcem příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel 
provede vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce 
staveniště! 

E.1.3  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby nebo bude možno 
využít zdrojů v obci Svéradice po dohodě s příslušným správcem. Napojení na rozvaděč el. 
energie je možný. Napojení na zdroj vody je možný pouze v obci. Dočasná elektrická zařízení 
na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným 
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kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí 
být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení.  

E.1.4  ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, 
VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Veškeré pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se 
musí opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) pro odolné zatížení. Průchod 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace se neuvažuje.  

E.1.5  USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 
materiál nebyl umisťován mimo staveniště. 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. Nevyklidí-li zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o 
vyklizení staveniště. 
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající 
silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel 
celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit 
znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 
Současné platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. 
To znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje 
náklady. 
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 

Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 
66 a zákona 13/1997 Sb.  
Vlastní stavební práce budou probíhat za úplného omezení provozu na polní cestě. Objízdné 
trasy není nutno vyznačovat. Před zahájením stavby provede zhotovitel aktualizaci a 
podrobné zpracování PDZ, které nechá odsouhlasit na DI Policie ČR v Klatovech. 
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E.1.6  ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ 

Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle účelu 
staveniště. Žádné stávající objekty nebudou využívány. Předpokládaný počet pracovníků 5-8. 
 
Provozní účel staveniště 
Staveniště bude užíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště budou sklady na 
výše uvedených pozemcích (nátěrové hmoty, oleje, pohonné hmoty, technické plyny, stavební 
materiál a prvky), sklad pro příruční montážní mechanizmy, nářadí a vybavení, skladovací 
přístřešek a zpevněné plochy volných skládek. 
Součástí neoploceného staveniště bude skládka konstrukčních podkladů – štěrky, 
mineralbeton. 
Skladování a manipulace s materiálem je blíže specifikována v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
v příloze č. 3. 
 
Sociální účel staveniště 
Pro pobyt pracovníků budou sloužit stavební buňka vybavená vytápěním, elektřinou a 
možností pitné vody – akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí obuvi. Buňka pro 
ubytování není uvažována. Jako hygienické zařízení bude použit mobilní záchod. Sociální 
zařízení na stavbě musí být provedena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
Tyto jsou řešeny především ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR. (směrnice na 
pracovní prostředí, zřizování a provoz ubytoven, problematika chemických škodlivin a 
prašnosti prostředí). Objekty sociálního zařízení se doporučuje zajišťovat včetně úklidu. 
 
Výrobní účel staveniště 
Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují provedení 
dokončovacích prací na dodávkách stavebních prací. V tomto případě nebude zapotřebí tato 
výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je třeba 
počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

E.1.7  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Stavby uvedené v § 103 zákona č. 350/2012 Sb. – nevyžadující stavební povolení ani ohlášení  
 
Ohlášení nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 
m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická 
zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo 
skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení. 
Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení 
vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na 
rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní. Zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do 
objemu 50 m3 a do výšky 3 m. Oplocení. Reklamní a informační zařízení. Odstavné, 
manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro 
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí. 
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Stavby uvedené v § 104 zákona č. 350/2012 Sb. - vyžadující ohlášení  
 
Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, které 
obsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení a vytápění. Provizorní sjezd ze stávající 
komunikace. Další pak překračující hodnoty uvedené v § 103. 
 
Stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a 
haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou 
nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; 
dobu dočasnosti nelze prodloužit. Stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s 
jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Stavby pro reklamu 
podle § 3 odst. 2. Stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních 
ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo 
manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního 
prostředí. Stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1.  
 
Je zapotřebí, aby zhotovitel, který si musí sám vybudovat zařízení staveniště, se s touto 
problematikou náležitě seznámil. Jedná se především o zajištění předepsané dokumentace, 
náležitosti žádosti o vydání stavebního povolení nebo souhlasu, zásady stavebního řízení, 
změny stavby, zásady kolaudace a u dočasné stavby (zařízení staveniště) o její odstranění po 
uplynutí stanovené doby trvání. 

E.1.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH 
PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze 
užívat jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou 
dány výrobcem a technickými normami.  
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými 
hodnotami, které je třeba dodržet. 
Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly 
požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých 
podzhotovitelů vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 
povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
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Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo i komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních děl. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně 
v tomto rozsahu: 
 
- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 
- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 
- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které 
vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše 
jmenované Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 
            I.   Skladování a manipulace s materiálem 
            II.  Příprava před zahájením zemních prací 
            III.  Zajištění výkopových prací  
            IV. Provádění výkopových prací 
             V. Zajištění stability stěn výkopů 
            VI. Svahování výkopů 
            VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
           VIII. Ruční přeprava zemin 
            IX.  Betonářské práce a práce související 
             X.  Zednické práce 
            XI. Montážní práce 
            XII. Bourací práce 
            XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
            XIV. Lepení krytin 
            XV. Malířské a natěračské práce 

E.1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Úsek ochrany přírody a krajiny 

V průběhu realizace dojde k dočasnému nárůstu pohybu motorových vozidel pro dopravu 
strojů a materiálu. Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně 
bude zvýšená hladina hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Negativní 
účinky nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech. 
Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat ze silnice II/174, případně po jiné komunikaci, 
na základě dohody s objednatelem a zhotovitelem stavby.  
V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních pozemků. 
Stavbou nedojde k  ovlivnění životního prostředí.  
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Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 
 
Úsek vodního hospodářství 
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 273/2010 Sb. „O vodách – vodní zákon“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů. Dešťové vody budou po dobu stavby 
odváděny do okolního terénu dle svažitosti.  Odvodnění komunikace v rámci hotové stavby je 
řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu. Podél vozovky bude provedena 
vsakovací rýha, jejíž funkcí je pohlcení převážného množství dešťových vod vedoucích z 
přilehlých svahů. Po délce komunikace jsou navrženy rovněž vsakovací jámy, které mají za 
úkol akumulování dešťových vod a jejich postupné vsakování do stávající podloží. 
 
Úsek odpadového hospodářství 
1) Popis stavby, historie stavby 
Jedná se o prodloužení stávající polní cesty. V rámci této stavby je předpokládán vznik 
odpadů.  
V zájmovém území stavby se nacházejí inženýrské sítě, které nebudou v rámci této PD 
překládány a jsou plně funkční. 
Bude provedeno kácení náletových dřevin a vzrostlých stromů. 
Bude provedena skrývka ornice. 
Bude provedeno vybourání stávajících betonových propustků. 
Budou provedeny zemní a sanační práce.  
 

2) Zjištění výskytu nebezpečných chemických látek 
V rámci přípravy PD bylo provedeno místní šetření, na jehož základě nebyly zjištěny žádné 
nebezpečné chemické látky. 
 

3) Popis případného znečištění stavebních konstrukcí 
V rámci provedené prohlídky stavby nebylo zjištěno vizuální prohlídkou znečištění stáv. 
konstrukcí. Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících konstrukcí (např. 
komunikací v místech vjezdů a výjezdů ze staveniště, apd.) bude toto znečištění neprodleně 
odstraněno na náklady zhotovitele.  
 

4) Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu 

odpadů 
a) Množství a druh odpadů z vymezených částí stavby 

Žádné nebezpečné odpady nevzniknou. 
b) Množství a druh odpadů z nevymezených částí stavby 

Druh Podskupina Množství (t) 
Beton (ostatní) 17 01 01 viz. Soupis prací 

Dřevo 17 02 01 viz. Soupis prací 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 viz. Soupis prací 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 viz. Soupis prací 

 
c) Doporučení pro další nakládání s odpady 

Betony 
Vybourané betonové propustky budou odvezeny na skládku Vysoká u Dobřan, vzdálenost od 
obce Svéradice je cca 57km.   
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Dřevo 

Vykácené stromy, kořeny a náletové dřeviny budou odvezeny na skládku Vysoká u Dobřan, 
vzdálenost od obce Svéradice je cca 57km. 
 

Přebytečný výkopek a ornice 
Přebytečný výkopek (3372m3) bude odvezen do recyklačního střediska v Zavlekově - Suchá, 
provozovatelem je AZS 98, s.r.o., vzdálenost od obce Svéradice je cca 25km. Kubatura 
odstraněné ornice (5562m3) bude použita v rámci dokončovacích prací. Přebytek ornice bude 
uložen na pozemcích p.č. 2943 a 2945 v k.ú. Svéradice (oba pozemky jsou ve vlastnictví Obce 
Svéradice). 
 

5) Návrh postupu odstranění stavby 
Budou provedeny zemní a sanační práce viz. kapitola zemní práce v Technické zprávě. Postup 
prací bude probíhat dle zásad organizace výstavby. 
 
 
V Chebu, 08/2014  
 

Vypracoval:  Bc. Michal Pašava 


