PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

zastoupeny: Ing. Jifim PapeZem, feditelem Krajského pozemkového Ufadu pro Plzefisky

kraj
ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj

v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Pe![r Velkoborsky, odborny rada KPU pro
Plzefisky  kraj, Pobocka  Plzen, tel
606 646 926, e-mail: p.velkoborky@spucr.cz,
Ing. Jifina Slikova, odborny rada KPU pro

Plzehsky kraj, Poboc¢ka Plzen, tel: 770 169 889, e-mail:

j.slikova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:
Jméno: [DOPLNIT]
Sidlo: [DOPLNIT]
zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstfiku)
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
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PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:

C.j. zhotovitele:

ID DS: [DOPLNIT]
v technickych zalezitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vioZka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ*), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem Stavba vodnich nadrzi VN3 a VN4
v k.0. Chouzovy/2 (dale jen Vefejna zakazka).

Podklady pro uzavreni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]

Zadavaci dokumentace ze dne: 18. 3. 2021

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jsi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 16. 09. 2020

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Chouzovy dle zakona & 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich pFedpisu
a 0 zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

Predmétem smlouvy je provedeni stavby vodnich nadrzi VN3 a VN4 v k.u. Chouzovy
(dale jen ,dilo") zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. II, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
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PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanénich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.
Vzdy musi byt postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o uspésné provedeném kolaudaénim Fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit mistniho Setfeni a
zavérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:
Nazev dila: Stavba vodnich nadrzi VN3 a VN4 v k.u. Chouzovy
Misto stavby: k.u. Chouzovy, obec Chvalenice, okres Plzen-mésto, Plzerisky kraj
(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty&ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole¢nosti Ing. Alfréd Samek, &. zakazky 1630/19. Uvedena projektova
dokumentace bude objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani
stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.Zajisténi dodavek material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b.Provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpeénostni opatieni apod.).

c. Koordinace veSkerych €innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

d.Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

e.Geodetické zaméfeni skute¢né provedeného dila v€etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.

f. Zhotovitel zajisti pfedbé&zny zachranny archeologicky vyzkum.

g.Pokud dojde v prabé&hu provadéni pfedbézného zachranného archeologického
vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych prfedmétl, detaill stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel povinen umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu v pribéhu realizace dila dle zakona
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

h.Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim kulturné
cennych predmétl, detailll stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo k
nalezim munice Ci k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1 zakona €.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni
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PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:

3.

4.

1.

C.j. zhotovitele:

zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péfe nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen
nebo zniCen, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prazkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realizaénich
praci(dle ¢l. Il bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni staveniSté, jeho zafizeni, napojeni na inZzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n.Zajisténi pristupu k jednotlivym uUsekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

0.Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p.Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

g.Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
Magistratem mésta Plzné, Odborem stavebné pravnim, dne 16. 9. 2020, &..
MMP/281243/20, které nabylo pravni moci dne 20. 10. 2020.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na z&kladé nabidky uc€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze
dne ........ [DOPLNIT].
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N

C.j. zhotovitele:

Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonéeni realizace dila z ddvodU vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, =zafizenim staveniSté a také ostatni naklady
souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle
¢l. 1l, odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH 21 % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH &ini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s..
Nabidkovy rozpoCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonc&eni jednotlivych fakturaénich celkd stanovenych
dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem  vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéji do
15.11. pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "dil¢i" s oznaCenim fakturaéniho celku. Posledni faktura bude
vystavena do 15 kalendarnich dnu od protokolarniho predani a prevzeti dila dle této
smlouvy. Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych
praci. Faktura bude doru€ena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku a bude
oznacena textem ,konecna®“.

V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuctovat veSkeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a sou¢asti faktury.

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisli, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
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10.

11.

12.

13.

C.j. zhotovitele:

vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uétu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel predlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel
tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnid od predlozeni
zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né® faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pFijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzerisky kraj, Pobogka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
dorucenim opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i z&asti
v dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho
stav Udtu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpodtu. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finannich prostfedkd na uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a Ze ¢asova
prodleva z téchto davodu nebude zapoc€itana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto duvodl vici objednateli uplathovat Zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodleng, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plavodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve lhaté kratS§i nez 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
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patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba plnéni

1. Dilo bude dokon€eno nejpozdéiji do 18. 11. 2021.

2. Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi Uplné dokonCeni a prfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteCného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpeCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedoSlo k poskozeni Ci znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto
zastavené nebo pferusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
pfestavaji bézet lhuty ke spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokonéil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodd na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfisludnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod pferuSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li
k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodateénou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateCné Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim
dodate¢né lhaty, Zze svUj zavazek nesplni, muze objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin predani a prevzeti stavenisté: do 12. 05. 2021
b. Termin zahgjeni stavebnich praci: 19. 05. 2021

c. Termin dokonceni stavebnich praci: 24.09.2021

d. Termin dokonceni vysadby zelené: 08.10.2021

e. Termin pfedani a pfevzeti dila: 18.11.2021

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokon€eného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
Casovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soudast své
nabidky a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha ¢. 1. V navaznosti na tento podrobny
C¢asovy harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-
terminy jednotlivych fazi stavby:
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(nelze pouzZivat terminy zahajeni a dokonceni stavebniho dila, objektu... dale viz

bod 14.3. ZD)

Uzlové body — definované faze vystavby dila Ci jen objektu:
(Doplni zhotovitel dle asového harmonogramu postupu praci z nabidky)

[DOPLNIT] ..., -termin pInénido: ..................... [DOPLNIT]
[DOPLNIT] ..., -termin pInénido: ..................... [DOPLNIT]
[DOPLNIT] ..., -termin plnénido: ..................... [DOPLNIT]

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a
stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

7. Dilo zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudaéniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v PFiloze &. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o ¢emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zuc€astni prohlidky dokonCenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude uginén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikd vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich
pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na
stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik konCi dnem odstranéni vad a
nedodélkl z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni poZarni dozor u téch
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10.

11.

C.j. zhotovitele:

praci, kde to predpisuji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy
b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu
c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfhovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 obcCanského zakoniku timto nejsou dotcena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.
V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opalném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.
Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky urCené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za $kody zplUsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve l|haté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o Skodé mimo stavenisté.
Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.
V pfipadech stanovenych zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
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C.j. zhotovitele:

povinnost urCit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych

¢innosti.

12. Zhotovitel zajisti bezpelnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

13.V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpisl, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se témito novymi predpisy.

14. Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi predpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisll, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfisludnych komunikaci si zabezpedit
pfislusné povoleni u silni€niho spravniho Ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajidténi mista pro uloZeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

16. Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

17.Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

18. Zhotovitel dolozZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd, €i jinych pravodnich dokladd rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

19. Zhotovitel je povinen provést zapis o ucinéném nalezu a z ného vyplyvajicim
preruseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y)
vyhlasky &. 499/2006 Sb.

20. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spole¢ensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pinéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; plnéni té€chto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli
srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a
to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni
podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka
zaru¢ni doby shodna se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkl svym poddodavatellim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dna;

d) snizeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;
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= tiskem veskerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické u€ely nevyZaduje jiny druh papiru; motivovanim
zaméstnancu dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= pfedchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, mize-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlaSuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vySi nejméné
25 000 000 Ké. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

2. V ufedné ovérené kopii pojistné smlouvy i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spole¢nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

3. Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojiStovaci spole¢nosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vyse uvedeny financni limit.

4. Utedn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnd pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni €asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnii ode dne
doruceni zadosti objednatele.

5. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva i smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihuté 3 pracovnich dnd uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné porusSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

6. Od doby prevzeti stavenisté¢ az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych
a dalSich &astech a na ¢astech ¢i souCastech dila, které jsou na stavenisti
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uskladnény. Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzavfiit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti v§em rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila.
7. Naklady na pojidténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenist€ se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zarizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a sto¢ného si zabezpecuje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiStény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajiStuje svym jménem a na svUj ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni deStove a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajis§tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné meéfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, ze dilo
bude pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné uapravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté trfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

5. Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonceni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedlozeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

7. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozZeni
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

C.j. zhotovitele:

odborné péce (pfedevSim se muUze jednat o zjiSténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokyni od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenaklada.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pred terminem, vnémz budou prfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole Fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu t&chto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 oblanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnd se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
uCastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

17. Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné prfeda vSem zucastnénym.

18. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Predani a prevzeti dila

19. Zhotovitel je povinen proveést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

20. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu
pfedem termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veskeré
doklady nezbytné k predani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladu je Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky
kraj, Poboc¢ka Plzen, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen.

21. Objednateli budou pfed podanim Zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1.

stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

. geodetické zaméfeni skute€ného provedeni dila v€. pfipadnych geometrickych

pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom
digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,

dokumentace  skute¢ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a prilohou €. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
. certifikaty pouzitych materiald,

5
6
7.
8
9

doklady o vysledcich zhutnéni,

. doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

. doklad o ulozZeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkid vyplyvajicich

z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

22.0dchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim uréené.

23. Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladd od zhotovitele, poda do 14 dnl
Zadost o kolaudaci.

24. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne nabyti pravni moci
kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti zahajit pfejimaci fizeni a fadné& v ném pokracovat.
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PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:

C.j. zhotovitele:

25.V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokondit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvg, je

povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vS3ak neni povinen
zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonéeni dila.

26.V pfipadég, Ze zhotovitel hodla dokonéit dilo pfed terminem sjednanym ve smilouvé, je

27.

28.

29.

povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnd
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokon&eno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonceni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni vSech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle CI. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspésného predani a prevzeti dila bude kolaudace s dolozkou
nabyti pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem pfevzato.

iii. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkl a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

+ dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni lhaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnl po pfedani a prevzeti dila.

30.V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.
31.V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve

spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, miOze objednatel pFevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
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PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:

32.

33.

34.

C.j. zhotovitele:

vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestdm,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je aZz do okamziku protokolarniho pfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zarovenn nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamZikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeci $kody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném pFedavacim a prejimacim Fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

. Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér

a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v prlibéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrhu
na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnd ode dne jejich oznameni
zhotovitelem, bude smluvnimi stranami sjednana |hita k jejich odstranéni. Po tuto
dobu se pozastavuje zhotovitelova lhata pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této
smlouvy

a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenidté stavebni denik dle

vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt uCinény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.
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10.

C.j. zhotovitele:

Stavebni denik musi byt pFistupny kdykoliv v pribé&hu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarfazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

V pripadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cd¢itelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfisluSny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani a pfevzeti a dale

odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zaru¢ni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené viastnosti
a bude odpovidat pozadavkdm platnych pravnich pfedpisu a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnd od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$Si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl Zzjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrZzenim nevhodnych pokyn(
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby
udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vytyenou vlastnickou
hranici nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastniku.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( véetné vyhotoveni geometrickych
plant a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapfi€init vznik dodatecnych
8kod, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy predavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenist¢ do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. 1X bod 10,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. IV,
odst. 5, €l. VI odst. 2, L. VIII, odst. 4, &l. IX, odst. 20, &l. XIll, odst. 5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v3ak 2 500
K& bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafrnich dnl od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno
pravo stran na nahradu Skody v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

.Z4dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porusenim

svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
spinéni néktera z prekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel

bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢&astka potfebna k uhradé plnéni této smlouvy ze statniho
rozpoctu.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
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a. v pfipadé, ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Zze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahgjenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni i
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delsim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni €i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn{l v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na
Verejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavreni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené lhaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mize byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona €. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentt, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukonceni cinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpusobenou v dlUsledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje prfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendarnich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukoncCeni jeji ucinnosti
zachovavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim pInénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
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C.j. zhotovitele:

formé, predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku

a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(.GDPR®) a zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji, ucini veSkera
opatfeni, aby nedosSlo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim,
k jejich zméné, zniCeni C¢i =ztraté, neopravnénym pfenosiim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, &i prfedmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem plnéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipad&, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucCast licence zcela nebo z&asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlasétni ujednani
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10.

11.

C.j. zhotovitele:

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonéeni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotCeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéri-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotovitell  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych CcCinnosti. V pfipadé
porusSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pFfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv €ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splhovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétS§im rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Preruseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mize v odivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky pferuSeni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

V pfipadég, Ze objednatel pfevede Fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/ucinnym, které nejlépe odpovida pavodné zamySlenému
ekonomickému UCelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam Castecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prib&hu stavby poZadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
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12. Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadé, ze
se podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude pinéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych poloZek v soupisu praci:

SO 01 - Néadrz VN 4
SO 02 - Nadrz VN 3.

Cl. XVII Nepodstatné zmény zavazku

1. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prib&hu pinéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu sniZit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

2. V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteCnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vyse ceny a pfipadnou zménu
doby pInéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

3. O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy upravujicimi zadavani vefrejnych zakazek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

6. V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha €. 2.

7. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkové predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

8. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
pfedpokladana cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvofeného dle
ceniku URS)].

9. Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
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10. Soucasti veskerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smiluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostrednictvim
registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. Veskeré udaje, které poZivaji ochrany dle zvlastnich
zakonll, zejména osobni a citlivé (daje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon&enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokd z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané
informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou ¢. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpoclet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

7. Nedilnou souc€asti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazene v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
prohlaSeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skuteCnostech, které mohou mit dopad na pravdivost, uUplnost nebo pfesnost
predmétného prohlaSeni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni vefejné zakazky.

9. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
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PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

10. Smluvni strany po jejim pFecteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.
V Plznidne ........... V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Jifi Papez [DOPLNIT]
feditel KPU pro Plzefisky kraj [DOPLNIT]
Statni pozemkovy urad [DOPLNIT]
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PRILOHA €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace, vypracovana 11/2019, pod zakazkovym Ccislem 1630/2019, projekCni
spole¢nosti ,Ing. Alfréd Samek, Plzen, ICO: 12464431“, dale soupis dodavek, sluzeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

e geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila, v€etné vyhotoveni potfebnych
geometrickych plant

e vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila ve Cctyfech
vyhotovenich v grafické (tiSténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmét verejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory:

SO 1 Nadrz VN 4

SO 2 Nadrz VN 3

SO 3 Revitalizace udolni nivy toku IDVT 10270412

SO 4 Zrus$eni trubniho odpadu ID 217_137 v délce 638 m
SO 5 ZruSeni a prelozka ¢asti trubniho odpadu ID 217_136
SO 6 ZruSeni podrobného odvodriovaciho zafizeni

SO 7 Uprava podrobného odvodfiovaciho zafizeni

SO 8 Kaceni

SO 9 Vysadba zelené

SO 1 Vodni nadrz VN 4

VN 4 je navrZzena jako kombinovana vodni nadrZz v soustavé s niZze poloZzenou VN 3 se
stalym nadrZenim vody a s retenénim ochrannym ovladatelnym a retenénim ochrannym
neovladatelnym objemem vody. Retencéni ochranny ovladatelny prostor je urCen k ochrané
pfed ucinky povodni.

Parametry nadrze VM 4: plocha pfi normalini hladiné 4 504 m?, plocha retenéni 4 892 m?,
plocha maximalni 5 515 m?2, normalni objem vody 6 698 m3, reten¢ni ovladatelny objem
2 819 m3, ochranny objem 4 901 m?®, celkovy objem akumulované vody 11 599 m3, na pfitoku
plocha litoralni zény 912 m2.

Soucasti nadrze je zemni sypana homogenni hraz o délce 109,00 m a Sifkou koruny hraze
3,5 m se sklonem navodniho svahu 1: 3,3 a sklonem vzdudného svahu 1: 2,5, s jilovym
zamkem v Sifce 3,0 m a hloubce 0,8 m. Vypousténi rybnika bude novym prefabrikovanym
pozerakem o pudorysnych rozmérech 1,4 x 1,23 m se zakladem, s vypustnym ocelovym
obetonovanym potrubim DN 600 a s ocelovou lavkou. Dale je soucasti bezpecnostni Celni
preliv s kamennym skluzem a Sifkou prelivné hrany 11,3 m.
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SO 2 Vodni nadrz VN 3

Mala vodni nadrz VN 3 blize nad obci je navrzena se stalym nadrzenim a na rozdil oproti VN
4 pouze s jednim ochrannym neovladatelnym prostorem. Pfitok do VN 3 je revitalizaci toku
SO 3.

Parametry nadrze VN 3: plocha pfi normalni hladiné 5 201 m?, plocha maximalni 5 542 m?,
normalni objem vody 7 261 m®, maximalni ochranny neovladatelny objem 2 149 m?3, celkovy
objem akumulované vody 9 410 m3, na pfitoku plocha litoralni zény 1 100 mZ.

Soucasti nadrze je zemni sypana homogenni hraz o délce 110,00 m a Sifce koruny hraze
3,5 m se sklonem navodniho svahu 1: 3,3 a vzdu$ni svah 1: 2,5, s tésnicim jilovym zamkem
v Sifce 3,0 m a hloubce 0,8 m.

Vypousténi rybnika bude novym prefabrikovanym poZerakem s vypustnym ocelovym
obetonovanym potrubim DN 600, s ocelovou lavkou. Dale bude proveden bezpecnostni Celni
preliv o Sifce 11,3 m.

SO 3 Revitalizace udolni nivy toku IDVT 10270412

Cilem revitalizace je odstranit negativni dasledky Uprav vodnich tokd, zajiSténi obnoveni
jejich ekologické funkce v krajiné pfi zachovani ucelovych funkci. Zatrubnény HOZ bude
postupné odtrubnén, vytvofena vodote¢ s otevienym lichobé&znikovym profilem, s malou
meandraci pro snizeni rychlosti odtoku povrchovych vod. Nova vodoteC s revitalizaCnimi
prvky, pratoénymi tankami, lagunami a 4 ks stupnd pro tlumeni energie bude umisténa
v nejnizSim misté stavajiciho udoli byvalého trubniho odpadu TO 2-1. Revitalizace bude
navazana na betonové prahy pod VN 4, v dolni ¢asti bude napojena téZkym kamennym
zahozem na VN 3, jeji soucasti je i procisténi OV 2-2 nad vtokovym objektem HOZ 1 a dale
revitalizace dolniho useku OV 2-3 v prostoru mezi prahem P5 pod vypusti VN 3 a rybnickem
p. €. 507. Soucasti revitalizace je také zruSeni toku IDVT 10270412 (dnes z&asti p. €. 513) az
po uplném dokonceni dila a po pokynu vodopravniho ufadu.

Stavba je koordinovana se stavbou budouciho obchvatu 1/20 planovaném RSD CR.

Technické kapacity:

OV 2-2 procisténi a Uprava pfikopu v délce 58,90 m

Nepratoéna tan TN 1 zemni: objem vytéZzené zeminy: 221,50 m?, plocha 282,10 m?
Nepritoéna tan TN 2 zemni: objem vytéZzené zeminy: 229,80 m?, plocha 303,50 m?
Nepratoéna tan TN 3 zemni: objem vytéZzené zeminy: 73,10 m3, plocha 158 m?

Zasypani pavodniho koryta toku v dl. 398 m, zruSeni dvou propustkd, napojeni koryta do VN
4 téZkym kamennym zédhozem.

Revitalizace toku v délce upravy 415 m véetné 3 pritocnych tini Tp 1 o délce 35,8 m, Tp 2 0
délce 41 m, Tp 3 o délce 26,7 m a slepé zemni rameno o délce 17,50 m, napojeni koryta
toku do VN 4 téZkym kamennym zahozem. Soucésti revitalizace toku je dale uprava
prichodu pod budoucim obchvatem - téZky kamenny zahoz, realizace 4 ks stabilizacnich
stupnid S 1 az S 4 s kamennymi t&Zkymi zahozy, 1 ks stabilizatniho oddélovaciho prahu SP
1, napojeni novych zachytnych drénd 4 komplety, brod komplet.

QV 2-3 revitalizace — uprava v délce 71,83 m, kamenny tézky zahoz, novy betonovy prah P3,
patka z téZkého kamenného zahozu

Usek kolem propustku na silnici [1I/1774.
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SO 04 zruseni trubniho odpadu ID 217 137 (HOZ 1, TO 2-1) v délce 638 m

Technické kapacity:

Celkem se jedna o likvidaci trub TBH DN 500 v délce 661,39 m — 25 m — 81,86 m = 554,53
m.

Zruseni Sachtice vtokové 1 komplet

ZruSeni Sachtice vsakovaci 2 komplety

ZruSeni 8achtice podzemni 1 komplet

Vyustni objekt do VN 4

SO 05 zruSeni a prelozka ¢asti trubniho odpadu ID 217 136 (HOZ 2, TO 2-4)

Dle TZ SO 05 — technické kapacity:

ZruSeni BET TBP DN 300 v délce 122,84 m

Zruseni Sachtice podzemni 1 komplet

Zruseni Sachtice vtokové 1 komplet

Vyména PP hladkého pInosténného tfivrstvého DN 300 SN 12 v délce 58,30 m

Prelozka celkem v délce 64,55 m z toho:

28,80 m zPP SN 16 zebrovaného potrubi vrypovém obetonovani s jilovym natérem a
zajilovanim ryhy

35,35 m z PP hladkého plnosténného tfivrstvého DN 300 SN 16

Propojeni stavajici drenaze z drenazni $achty do nové vybudované drenazni $achty Sp 2-2

SO 06 Zruseni podrobného odvodinovaciho zafizeni (POZ)

Technické kapacity:

ZruSeni drenazi celkem 2,7014 ha, z toho:
Zruseni POZ souvisejici s nadrzi VN 4: 1,1377 ha
Zruseni POZ souvisejici s revitalizaci 0,6649 ha
Zruseni POZ souvisejici s nadrzi VN 3: 0,8988 ha
Zruseni 7 ks podzemnich Sachet DN 600

SO 07 Uprava podrobného odvodiiovaciho zafizeni (POZ)

Jedna se o upravu systematické drenaze tak, aby pozemky nad stavbou byly nadale funkéné
odvodnovany a nebyly zamokfovany nefunkéni drenazi. Stavajici drenaz je nutno zachovat a
vyustit do revitalizovaného toku nebo nadrzi.

Technické kapacity:

Realizace zachytnych drénd (ZD) v délce 919,49 m (PVC — U 160): ztoho 66,71 m
nedérované a 852,71 m dérované a dale 68,16 m (PVC U 100) — celkova délka ZD 987,65
m.

Provedeni 7 ks novych wvyusti, 30 ks Sachet PE DN 300 a dalSi — viz projektova
dokumentace.

SO 08 Kaceni

Podkladem ke kaceni je provedeny dendrologicky prizkum. Ke kaceni je uréeno 10 ks
strom( a 250 m? krovin.
Provedeno bude odstranéni stromu véetné parezu.

SO 09 Vysadba zelené

Vysadba zahrnuje celkem 53 ks stromu, upfednostriovany jsou druhy stromu, které se jiz
v misté nachazi a jsou po vSech strankach vyhovujici danému pfirodnimu prostfedi. Vysadby
kefu nejsou planovany. Skladba vysadby podrobné viz PD.

Podrobnosti o jednotlivych objektech jsou obsaZeny v projektové dokumentaci.
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Zajmové uzemi je odvodnéno systematickou drenazi hlavnimi odvodfiovacimi zafizenimi
(HOZ) a podrobnym odvodriovacim zafizenim (POZ).

Hlavnim zdrojem vody bude zejména staly pratok timto stavajicim podzemnim drenaznim
systémem, obCasny pratok vodoteci, dale napojené zachytné drény a pfitok z povodi.

Docasny pfistup na stavbu je navrzen pres stavajici propustek a soukromy pozemek p. €.
443 pii silnici [1I/1774. Na pozemku (orna pltda) bude provedeno sejmuti ornice a polozeni
panelové vozovky.

Stavba je navrzena v koordinaci se stavbou budouciho silniéniho obchvatu 1/20 planovaného
RSD CR. Nutné dodrzet ochranna pasma (min 10 m) v8ech soudasti planovaného obchvatu
I/20. Na kontrolni dny stavby a pFedani stavenisté pozvat zastupce RSD ve véci
planovaného obchvatu.

Na stavbu vodnich nadrzi VN 3 a VN 4 je vydano pravomocné stavebni povoleni &. j.
MMP/281243/20 ze dne 16.9.2020 s nabytim pravni moci dne 20.10.2020, jehoz podminky
je nutno dodrzet.

Kaceni mimolesni zelené ve vegetacni dobé bude realizovano na zakladé vyjimky povoleni
kaceni ve spolupraci s ornitologem.

Pred vystavbou bude provedena pasportizace propustku, okolnich pozemku stavby, blizkych
objektl, pristupovych cest a po vystavbé uvedeny do plvodniho stavu.. Soucasti bude
vyhodnocovaci zprava ke kolaudaci.

Nutno dodrzet pfedepsany postup vystavby, technologické postupy, materialy pro stavbu
v pfedepsanych parametrech a vlastnostech.

Na stavbé je nutna uCast a dohled hydrogeologa a geotechnika. Na stavbé bude pod
dohledem geotechnika provadéno mimo jiné tfidéni zemin pro télesa hrazi, Prevzeti
zakladovych spar vodnich nadrzi bude pfedem oznameno a provedeno za uCasti geologa,
TDS a investora stavby. Toto pfevzeti bude zdokumentovano a proveden o tom zapis do
stavebniho deniku. Pro stavbu bude dodavatelem stavby vypracovan technologicky postup
sypani hrazi, a plan kontrolnich hutnicich zkouSek, ktery bude odsouhlasen geologem stavby
a TDL.

Pro stavbu bude zhotovitelem stavby aktualizovan havarijni a povodriovy plan. Zhotovitel
dolozi doklady o likvidaci odpadll ve smyslu zakona o odpadech. Dle podminek vynéti ze
ZPF bude na stavbé provadéna oddélena manipulace s vegetacni vrstvou.

NavrZzena a realizovana stavba posili ochranu uUzemi pfed povodnémi, zvySi retencni
schopnost krajiny ve smyslu zadrZzeni vody v krajiné. Uclel celého opatfeni je téz
krajinotvorny, ekologicky a s protierozni funkci.

Dalsi podrobnosti ke stavbé vodnich nadrzi VN 3 a VN 4 v k. u. Chouzovy jsou uvedeny
v projektové dokumentaci.
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