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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 
 

Stavba: PD Realizace společných KoPÚ v k.ú.  Suchdol nad Odrou-1.etapa
  

Místo stavby: Suchdol nad Odrou 

 
Katastrální území: Suchdol nad Odrou  

     

Druh stavby: Novostavba 
 
Objednatel: Statní pozemkový úřad  

   Husova 2003/13 
   Nový Jičín   
                                      741 11 

  
  
Účel dokumentace:  DSP+PDPS 
 
Zhotovitel dokumentace:  Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
 Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
 IČO 42767377  
 
Zpracovatelský tým: Ing. Martin Staněk – autorizovaný inženýr projektu 
 Ing. Běla Čtvrtková – projektant silničních objektů 
  
  
 
 
Subdodavatelé: 
Geodetické zaměření: Lyged – geodetická kancelář, Sv.Čecha 732/1, 702 00 
G Consult , spol. s r.o. – Geotechnický průzkum, 2017 
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2. Základní údaje o stavbě 
2.1 Stručný popis návrhu stavby, jejího umístění a významu 

Projektovaná stavba se nachází v katastru Suchdol nad Odrou. Navrhované polní cesty 
a ostatní zařízení  jsou napojeny na stávající místní komunikace v území, na silnici III/04736. 
Všechny tyto komunikace tvoří v katastru Suchdol nad Odrou základní síť polních cest, která 
umožňuje obsluhu území. 

Projekt řeší výstavbu zpevněných hlavních a vedlejších polních a hospodářských sjezdů 
na silnici třetí třídy III/04736. 

V rámci stavby budou vybudovány dvě hlavní polní cesty a dvě vedlejší polní cesty s  
délkou cca 5,25km. Polní cesty jsou navrženy kategorie P5/30 a P4/30 s 0,5m 
oboustrannými zpevněnými krajnicemi. 
 

2.2 Předpokládaný průběh výstavby 

Stavbu lze rozdělit na úseky korespondující s vedením polních cest. Každá tato část 
může být realizována samostatně. 

Každá etapa výstavby se skládá z následujících prací. Nejprve bude provedeno sejmutí 
ornice nebo humózních hlín v místě, kde je pojezd zemědělské techniky. Odstranění 
stávajících zpevněných i nezpevněných ploch. Bude provedeno nezbytně nutné kácení 
vzrostlé zeleně. V místě napojení nebo křížení stávajících komunikací budou provedeny 
zaříznutí stávající komunikace, tak aby bylo možno  napojit novou konstrukci vozovky. Dále  
budou provedeny potřebné výkopové práce. Násypové práce spočívají ve výměně podloží, 
samotném násypu a dodatečném násypu při dosypávkách krajnic a zbytkových ploch. Dále 
budou osazeny propustky a jiné liniové prvky, následně bude provedena příslušná 
konstrukční vrstva. Po dokončení realizace zpevněných ploch bude ve finální fázi 
rozprostřena humózní vrstva a budou provedeny vegetační úpravy, výsadba alejí. 

Výstavba polních cest si vyžádá pouze drobné omezení dopravy v místech napojení na 
stávající komunikace. Nepředpokládá se omezení nebo uzavírka takového charakteru, která 
by vyžadovalo objízdnou trasu. 

Podrobněji je postup a organizace výstavby řešen v příloze E-Zásady organizace 
výstavby. 

Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2018-2019. Předpokládaná délka 
výstavby jednotlivých celků je 2 měsíce.  

 
2.3 Vazba na územní rozhodnutí 

Pro stavbu „Plán společných zařízení, k.ú. Suchdol nad Odrou„ bylo vydáno Rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství č.j.  103785/2012-MZE-130771 ze dne 2.7.2012 s nabytím právní 
moci 5.9.2012. Dokumentace pro stavební povolení DSP vycházela z tohoto rozhodnutí a 
podmínek vydaného rozhodnutí. 

 
2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Projektovaná stavba se nachází v katastrálním území Suchdol nad Odrou. Řešení 
zpřístupnění pozemků zájmového území vychází výhradně ze stávající silniční sítě a již 
užívaných  ploch pro obsluhu  pozemků. Návrh respektuje napojení na okolní katastrální 
území. Celá tato oblast je využívána především zemědělsky. Polní cesty zajišťují přístup 
k pozemkům. 
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Pozemky určené k výstavbě jsou situovány především na pozemcích ve vlastnictví 
města Studénka s využitím ostatní komunikace. Pozemky ZPF a LPF nejsou stavbou 
dotčeny.  

Staveniště lze z hlediska navrženého záměru klasifikovat jako jednoduché. 

 
2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Vzhledem k povaze stavby a jejího umístění (extravilán), nedojde ke zhoršení stávající 
hlukové a exhalační zátěže obyvatel. Plochy určené k vybudování polních cest již dnes 
slouží k obsluze pozemků a pojezdu zemědělské techniky.  

Zeleň dotčená výstavbou, která bude pokácena, bude včetně základních údajů uvedena 
v příloze G2 – Dendrologický průzkum. 
 

 Z hlediska hlukové zátěže při výstavbě je nutné vycházet z požadavků nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při stanovení 
hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb vycházíme z dikce § 12 odst. 6. 
Stavební činnost bude prováděna pouze v dobu denní (ve vztahu k uvedenému NV v době 
od 7:00 hod. do 21:00 hod.). Limit pro hluk ze stavební činnosti je tedy pro uvedený časový 
interval 65 dB. Vzhledem k umístění nejbližších chráněných prostor a chráněných 
venkovních prostor staveb lze předpokládat dodržení tohoto limitu. 

Krátkodobé negativní vlivy bude mít stavba během své realizace. Jedná se o znečištění 
ovzduší v době stavby, nárůst hluku, ovlivnění běžného provozu při dopravě materiálu. 
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními. 

Stavbou nebudou trvale zabrány pozemky ZPF ani LPF.  

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. Nejbližší skládka se nachází ve Studénce. Podrobněji je nakládaní 
s odpady popsáno v příloze G1. 

V rámci průzkumných prací byly zjištěny situační polohy stávajících inženýrských sítí, 
umístěných v prostoru stavby.  Poloha zakreslená v situaci má pouze informační charakter. 
Před zahájením stavby je nutné si nechat inženýrské sítě vytýčit jednotlivými správci na 
náklady zhotovitele. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí 
na práce v jejich ochranných pásmech. 

Bezpečnost provozu bude zajištěna technickým návrhem řešení, které je v souladu 
s ČSN, TKP, TP, vzorovými listy pozemních komunikací a dalšími předpisy. 

Dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů nemá stavba významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast (Natura 2000). 

Navrhované trasy polních cest a souvisejících komunikací se nedotýkjaí žádných 
chráněných území  ve smyslu biokoridorů,  VKP apod.  

Prostor stavby se nenachází v území s archeologickými nálezy. V prostoru stavby se 
nenachází žádné historické památky. 

Při výstavbě nebude docházet k ovlivňování kvality podzemní ani povrchové vody. 
Nebezpečné látky budou umístěny tak, aby nedošlo k jejich úniku do okolního prostředí. 



170088 PD Realizace společných KoPÚ v k.ú.  Suchdol nad Odrou -1.etapa 
A – Průvodní zpráva                                                                                                            DSP+PDPS 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava                  Strana 6 / 20 

 

V dotčené lokalitě se nenachází zdroje pitné vody pro obyvatelstvo, ani domovní studny 
využívané k odběru pitné vody. Nezasahují sem ani ochranná pásma vodních zdrojů či 
chráněná oblast přirozené akumulace vod. 

Ochrana vod bude řešena zabráněním úkapům ropných látek (a jejich následnému 
proniknutí do dešťové kanalizace) z vozidel a mechanismů pohybujících se po staveništi 
například důsledným používáním úkapových van (pro zajištění úniku pohonných hmot, 
mazacích a hydraulických olejů); důsledným dbaním na doplňování provozních kapalin 
(PHM, maziva) pouze na plochách zpevněných (popř. na úkapových roštech s připravenými 
sorbenty pro případ úniku látek) 
 

2.6 Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření 

Výstavbou polních cest dojde k výraznému zlepšení obslužnosti území z hlediska 
komfortu  dopravy. Realizací stavby dojde k zpřístupnění jednotlivých zemědělských 
pozemků, zlepšení propojení území.  

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
3.1 Přehled podkladů  

Pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byla dokumentace Plánu 
společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k.ú.  Suchdol nad Odrou. Pro stavbu bylo 
vydáno Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j103785/2012-MZE-130771 ze dne 2.7.2012 
s nabytím právní moci 5.9.2012. 
Další podklady: 
- Katastrální mapa, (ČÚZK) 
- Polohopisné a výškopisné zaměření, 2017 
- Geotechnický  průzkum, G Consult spol. s r.o., 2017 
 
Základní technické předpisy a normy: 
- ČSN 73 6109 Projektování polních cest 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 – Z1 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 
- ČSN 73 6005  - Z5 Prostorová úprava vedení technického vybavení 
- TP – změna č.2 Katalog vozovek polních cest 
 
3.2 Přehled průzkumů 

 
- Dendrologický průzkum – Dopravoprojekt Ostrava a.s. (zpracovává se) 
- Průzkum stávajících inženýrských sítí – Dopravoprojekt Ostrava a.s., 2017  
- Geotechnický průzkum, G  Consult spol. s r.o., 2017 
- Územní průzkum – byl proveden rekognoskací terénu včetně pořízení fotodokumentace 

Podklady a zákresy správců inženýrských sítí - Dle výsledků průzkumů u správců 
inženýrských sítí byly do situace zakresleny trasy jednotlivých vedení v rámci DSP. Poloha 
zakreslená v situaci má pouze informační charakter. Před zahájením stavby je nutné si 
nechat inženýrské sítě vytýčit jednotlivými správci na náklady zhotovitele. Doklady o 
provedených průzkumech jsou obsaženy v části F Doklady. 

 
3.3 Podmínky orgánů státní správy a jejich splnění  

 

Územní rozhodnutí je doloženo v části F Doklady před dokladovou částí. 
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Umístění stavby dodrženo dle vyjmenovaných pozemků určených pro realizaci polních cest. 
Podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí  jsou respektovány. Projekt bude projednán 
s požadovanými orgány státní správy a ostatními organizacemi. 

4. Členění stavby 
Stavba je rozdělena na 6 stavebních objektů, které byly převzaty z dokumentace 

předchozího stupně. Stavební objekty jsou označeny písmeny SO a jejich přehled je uveden 
v následující tabulce.  
 

4.1 Způsob číslování a značení 
 

Pro řazení a číslování je následující základní členění 
 
Číselná řada  Skupina objektů 
000   Objekty přípravy staveniště 
100   Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
200   Mostní objekty a zdi 
300   Kanalizační a vodovodní objekty 
400   Elektro a sdělovací objekty 
500   Objekty trubních vedení 
600   Objekty podzemních staveb 
650   Objekty drah 
700   Objekty pozemních staveb 
800   Objekty úpravy území 
900   Volná řada objektů 
 

 

 

 

 

 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby 
 

Stavba je členěna  na stavební objekty a provozní soubory 
 
 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 C - STAVEBNÍ ČÁST 
 D - TECHNOLOGICKÁ ČÁST – Není součastí PD 
 E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 F - DOKLADOVÁ ČÁST 
 G -SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE 

H - ROZPOČTY 
 

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 
 

Č. obj. Název objektu Vlastník Správce Poznámka 

SO 111 Hlavní polní cesta C1 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou  

SO 112 Hlavní polní cesta C2 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou  

SO 121 Vedlejší polní cesta C27 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou  

SO 122 Vedlejší polní cesta C38 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou  

SO 131 Hospodářský sjezd HS6 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou  
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SO 132 Hospodářský sjezd HS10  Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou  

 

5. Podmínky realizace stavby  
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků  

V prostoru stavby je plánována další výstavba polních cest a jiných společných 
zařízení, které budou předmětem další projektové dokumentace a budou realizovány na  
pozemcích k tomu určených a v rámci daného katastrálního území.  

 
5.2 Uvažovaný průběh výstavby 

 Přesné lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele, 
finančních možností  a požadavků investora. Stavbu lze rozdělit na úseky korespondující 
s vedením polních cest a sjezdů. Každá tato část může být realizována samostatně 

Každá etapa výstavby se skládá z následujících prací. Nejprve bude provedeno sejmutí 
ornice nebo humózních hlín v místě, kde je pojezd zemědělské techniky. Odstranění 
stávajících zpevněných i nezpevněných ploch. Bude provedeno nezbytně nutné kácení 
vzrostlé zeleně. V místě napojení nebo křížení stávajících komunikací bude provedeno 
zaříznutí stávající komunikace, tak aby bylo možno  napojit novou konstrukci vozovky. Dále  
budou provedeny potřebné výkopové práce. Násypové práce spočívají ve výměně podloží, 
samotném násypu a dodatečném násypu při dosypávkách krajnic a zbytkových ploch. Dále 
budou osazeny propustky a jiné liniové prvky, následně bude provedena příslušná 
konstrukční vrstva. Po dokončení realizace zpevněných ploch bude ve finální fázi 
rozprostřena humózní vrstva a budou provedeny vegetační úpravy. 

Výstavba polních cest si vyžádá pouze drobné omezení dopravy v místech napojení na 
stávající komunikace. Nepředpokládá se omezení nebo uzavírka takového charakteru, která 
by vyžadovalo objízdnou trasu. 

Podrobněji je postup a organizace výstavby řešen v příloze E-Zásady organizace 
výstavby. 

Předpokládaný termín realizace stavby  je v roce 2018-2019. Předpokládaná délka 
výstavby dílčích etap je 2 měsíce.  

 
5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavební pozemek je umožněn z okolních pozemních komunikací silnice 
III/04736 a místních komunikací Suchdolu nad Odrou. Staveniště bude dostatečně označeno  
případně ohraničeno provizorním mobilním oplocením a bezpečnostní páskou tak, aby se 
zabránilo nežádoucímu vstupu osob. 

 
5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Výstavba nevyžaduje výrazná omezení dopravy. Během stavby se nepředpokládá  
omezení nebo uzavírka takového charakteru, která by vyžadovalo objízdnou trasu. 
Provizorní dopravní značení bude zpracováno zhotovitelem stavby a bude následně 
odsouhlaseno Odborem dopravy příslušného Stavebního úřadu a DI PČR  Nový Jičín.  

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
Vlastnící a správci všech stavebních objektů jsou uvedeny v následující tabulce.  

Jednotlivé objekty budou využívaný k účelům, ke kterému jsou určeny. Určení užívání 
vyplývá z názvu objektu a jeho popisu.  
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Č. obj. Název objektu Vlastník Správce 

SO 111 Hlavní polní cesta C1 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou 

SO 112 Hlavní polní cesta C2 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou 

SO 121 Vedlejší polní cesta C27 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou 

SO 122 Vedlejší polní cesta C38 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou 

SO 131 Hospodářský sjezd HS6 Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou 

SO 132 Hospodářský sjezd HS10  Město Suchdol n. Odrou Město Suchdol n. Odrou 

 

7. Předávání částí stavby do užívání 
7.1 Možnosti postupného předávání  částí stavby do užívání  

  S ohledem na etapizaci výstavby bude celá stavba uvedena do provozu ihned po 
dokončení poslední etapy výstavby. Zásah do okolních stávajících komunikací musí být 
minimalizován na nezbytně nutnou dobu.   

  Do provozu budou ihned předány i překládané inženýrské sítě a to po provedení  
předepsaných zkoušek a kolaudaci nebo do zkušebního provozu před kolaudací. Jednotlivé 
objekty stavby si  musí převzít příslušný správce. 
 

7.2 Zdůvodnění potřeb užívání části stavby  před dokončením celé stavby 

  Výstavba  bude  probíhat  za úplného provozu na přilehlých komunikacích III/04736.  
Vždy  musí být  předem projednány dopravní omezení na této ulici se silničním správním 
orgánem a Policí ČR DI. Z výše uvedeného  plyne, že  realizované  části v oblasti navazující 
na stávajících komunikací budou uváděny do předčasného nebo zkušebního provozu  již  
během stavby. 

8. Souhrnný technický popis stavby 
8.1 Souhrnný technický popis stavby 

Projektová dokumentace řeší výstavbu hlavní a vedlejších polních cest a výstavbu 
hospodářských sjezdů. 

Hlavní polní cesty jsou navrženy jako zpevněné v kategorii P5/30. Šířka jízdního pásu je 
4,0m, s oboustrannými krajnicemi šířky 0,5m. Vedlejší polní cesty jsou navrženy nezpevněné 
kategorie P4/30. Šířka jízdního pásu je 3,0m, s oboustrannými krajnicemi šířky 0,5m. Hlavní 
a vedlejší polní cesty jsou navrženy s jednostranným příčným sklonem, který bude svádět  
povrchovou vodu do okolního terénu nebo přilehlého příkopu. Podél hlavních polních cest je 
navrženo podélné štěrkové žebro šířky 0,5m,hloubky 1,0 pro zachytávání vody z povrchu 
zpevněné polní cesty. V rámci polních cest jsou navrženy výhybny. Jako výhybny slouží také 
místa křížení nebo místa sjezdů. Výškové řešení respektuje průběh stávajícího terénu. 
Celková délka hlavních a vedlejších polních cest je 5,25km.  
 

Konstrukce vozovek hlavních i vedlejších polních cest je navržena dle třídy IV ,průměrná 
denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech se předpokládá  101-
500 vozidel. 
Katalogový list PN 4-2, vozovka PN 404: 
Asfaltový beton ACO 11   40mm 
Spojovací postřik PS 0,5kg/m2 

Asfaltový beton ACP 16+   70mm 
Infiltrační postřik PI 2,5kg/m2 

Vibrovaný štěrk     170mm 
Šterkodrť ŠD B    150mm 
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Celkem     430mm 
 

Je navržena sanace podloží. Předpoklad úpravy je 0,3-0,4m pod k-cí  vozovky. Po 
odtěžení nevhodného podloží se provede  přehutnění rostlé zeminy, položení separační 
geotextilie a následné výměna podloží za vhodný materiál dle ČSN 73 6133. 
  

8.2 Technický popis jednotlivých objektů  

Pozemní komunikace 

a) Výčet jednotlivých pozemních komunikací stavby       

Na stavbě je navrženo šest stavebních objektů pozemních komunikací. 
SO 111 Hlavní polní cesta C1 

SO 112 Hlavní polní cesta C2 

SO 121 Vedlejší polní cesta C27 

SO 122 Vedlejší polní cesta C38 

SO 131 Hospodářský sjezd HS6 

SO 132 Hospodářský sjezd HS10  

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

SO 111 – Hlavní polní cesta C1 
Stavební objekt zahrnuje  návrh zpevnění hlavní polní cesty C1 v obci katastru Suchdol nad 
Odrou, situovanou mimo zastavěnou část obce. Směrově a výškově je polní cesta navržena 
po stávajícím terénu tak, aby dotvářela ráz krajiny a nenarušovala již funkční krajinné prvky. 
Začátek polní cesty je situován  v místě budoucího vedlejší polní cesty C38. Konec navržené 
polní cesty C1 končí  v křižovatce se silnicí III/04736.  Po levé straně  polní cesty od začátku 
do konce staničení je navrženo odvodňovací žebro. Hlavní polní cesta  je vedena podél  
vodoteče  Suchý potok (odvádí vody z přepadu  z Kletenské nádrže ). Přes vodoteč se 
nacházejí tři stávající přejezdy M1, M2, M3. Konstrukce  přejezdů přes potok je 
z prefabrikovaných dílců, stav dílců je v dobrém stavu. 
 Komunikace je navržena šířky 4,0m + 2 x 0,5m zpevněná krajnice a jednostranným sklonem 
2,5% . Hlavní polní cesta je navržena bez výhyben, jako výhybny budou sloužit místa sjezdů 
na okolní pozemky.   
 

Dotčené inženýrské sítě budou v nezbytném rozsahu chráněny. Stavbou budou dotčena 
ochranná pásma vedení inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v 
ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření (viz dokladová část této dokumentace). 

V místech napojení na stávající komunikaci bude proveden Povrch komunikace je navržen 
zpevněný viz. odstavec 8.1.. 
  

SO 112 – Hlavní polní cesta C2 
Stavební objekt zahrnuje  návrh zpevnění hlavní polní cesty C2 v obci katastru Suchdol nad 
Odrou, situovanou mimo zastavěnou část obce. Směrově a výškově je polní cesta navržena 
po stávajícím terénu tak, aby dotvářela ráz krajiny a nenarušovala již funkční krajinné prvky. 
Začátek polní cesty je situován  v křižovatce se silnicí  III/04736. Konec navržené polní cesty 
C2 končí  v křižovatce se polní cestou C3 a C8b.  Po pravé straně  polní cesty od začátku do 
konce staničení je navrženo odvodňovací žebro. Hlavní polní cesta  je vedena podél  
vodoteče  Suchý potok (odvádí vody z přepadu  z Kletenské nádrže ). Přes vodoteč se 
nacházejí dva stávající přejezdy M5, M8. Konstrukce  přejezdů přes potok je 
z prefabrikovaných dílců, stav dílců je v dobrém stavu. 
Dotčené inženýrské sítě budou v nezbytném rozsahu chráněny. 



170088 PD Realizace společných KoPÚ v k.ú.  Suchdol nad Odrou -1.etapa 
A – Průvodní zpráva                                                                                                            DSP+PDPS 
 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava                  Strana 11 / 20 

 

Povrch komunikace je navržen zpevněný viz. odstavec 8.1. 

SO 121 – Vedlejší polní cesta C27 

Stavební objekt zahrnuje  návrh zpevnění polní cesty C27 v obci katastru Suchdol nad 
Odrou, situovanou mimo zastavěnou část obce. Směrově a výškově je polní cesta navržena 
po stávajícím terénu tak, aby dotvářela ráz krajiny a nenarušovala již funkční krajinné prvky. 
Začátek polní cesty je situován  v místě budoucího vedlejší polní cesty C28. Konec navržené 
polní cesty C27 navazuje  na související stavbu v katastru Hladké Životice  na polní cestu 
HCP13. Součásti navrhované polní cesty jsou navrženy i  tři výhybny po pravé straně. 
Rozměry výhyben  jsou dl.20m +náběhy 2x7m. Po levé straně  polní cesty od začátku 0,1km 
do staničení km 1,66  je navržen příkop po levé straně a od staničení km1,71 do K.Ú. je 
navržen příkop po straně pravé.  V staničení km 1,66 seje navržen  trubní propustek  DN 
800. Ve staničení  polní cesty C27 v km1,695 se nachází stávající přejezd (P6752) přes  
železniční trať   ze Suchdolu nad Odrou do Hladkých Životice. Podél  polní cesty od Z.Ú.  
k přejezdu měla být navržena výsadba stromové alej. V dnešní době již byla alej vysazena a 
bude touto stavbou co nejvíce respektována a zachována. 

SO 122 – Vedlejší polní cesta C38 

Stavební objekt zahrnuje  návrh zpevnění polní cesty C38 v obci katastru Suchdol nad 
Odrou, situovanou mimo zastavěnou část obce. Směrově a výškově je polní cesta navržena 
po stávajícím terénu tak, aby dotvářela ráz krajiny a nenarušovala již funkční krajinné prvky. 
Začátek polní cesty je situován prodloužení  ulice Za Lávkou ve vzdálenosti cca 50 m od 
poslední nemovitosti v této ulici. Konec navržené polní cesty C38 navazuje  na hlavní polní 
cestu C1 a související plochy  v této křižovatce. Délka  úpravy polní cesty C38 je 233m. 
Městys Suchdol nad Odrou bude na tuto cestu C38  v jejím začátku navazovat vlastním 
projektem propojení cest ulic Za Lávkou a vedlejší polní Cestou C38. 

SO 131 – Hospodářský sjezd HS6 
Sjezd je navržen na pravé straně sil.III/04736 ve vzdálenosti cca 40 za značkou „konec 

obce“. Osa sjezdu je navrženo kolmo k ose  silnice III/04736. Sjezd vychází z budoucí silnice 
C105 šířky 3m. Šíře sjezdu před napojením na silnice III/04736 je 6,0m.  Sjezd je navržen 
v délce 30 m od hrany vozovky( aby nedocházelo ke znečištění  silnice tř.III. Šířka sjezdu je 
3,0-6,0m. 

Konstrukce sjezdu je navržena dle katalogu polních cest, konstrukce krajnice 
nezpevněné zatravněná krajnice.  

Konstrukce hospodářských sjezdů: 

ACO 11   ČSN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik PS ČSN 73 6129 0,5 kg/m2  
ACP 16+ ČSN 13108-1 70 mm 
Infiltrační postřik PI ČSN 73 6129 1,0 kg/m2  
Štěrkodrť ŠDB ČSN 73 6126 min.250 mm   
Celkem      360 mm 
 
SO 132 – Hospodářský sjezd HS10 

Sjezd je navržen na pravé straně sil.III/04736 ve vzdálenosti cca 900 za značkou „konec 
obce“. Osa sjezdu je navrženo kolmo k ose  silnice III/04736 před kolmým připojením je 
navržen  oblouk o poloměru R=12m. Sjezd vychází z budoucí silnice C24 šířky 3,5m. Šíře 
sjezdu před napojením na silnice III/04736 je 6,0m.  Sjezd je navržen v délce 30 m od hrany 
vozovky( aby nedocházelo ke znečištění  sil.III). Šířka sjezdu je 3,5-6,0m. 

Konstrukce sjezdu je navržena dle katalogu polních cest, konstrukce krajnice 
nezpevněné zatravněná krajnice.  
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Konstrukce hospodářských sjezdů: 

ACO 11   ČSN 13108-1 40 mm 
Spojovací postřik PS ČSN 73 6129 0,5 kg/m2  
ACP 16+ ČSN 13108-1 70 mm 
Infiltrační postřik PI ČSN 73 6129 1,0 kg/m2  
Štěrkodrť ŠDB ČSN 73 6126 min.250 mm   
Celkem      360 mm 

 

Mostní objekty a zdi  

Nejsou součástí projektové dokumentace  

Odvodnění PK 

Odvodnění hlavních polních cest je zajištěno příčným a podélným sklonem polní cesty do 
okolního terénu. Hlavní polní cesty mají  navržen jednotný příčný sklon 2,5%. Vedlejší polní 
cesty jsou navrženy s jednotným příčným slonem 4,0%. Hlavní i vedlejší cesty jsou navrženy 
jako přelivné do okolních pozemků. Podél hlavních polních cest jsou navrženy přiléhající  
štěrkové žebra. Odvodňovací štěrkové žebro je navrženo šířky 0,5m, hloubky 1,0m. Žebro je 
vyplněno štěrkem frakce 16-32, obalené separační geotextilíí gramáže 200g/m2. V místech 
křížení s inženýrskými sítěmi bude štěrkové žebro vynecháno, nebo nebude vybudováno 
nižší hloubky, tak aby nebylo sníženo krytí inženýrských sítí. Pláň komunikace je odvodněna 
do přiléhajícího štěrkového žebra. Odvodnění polní cesty respektuje doporučení IGP, který 
doporučuje plošný rozliv a zasakování okolní vegetací. 

Tunely  

Není součástí projektu 

Obslužná zařízení, veřejná parkoviště 

Není součástí projektu 

Vybavení a příslušenství PK  

c) Bezpečnostní zařízení  

 Není součástí projektu 

d) Dopravní značení  

 Bude znovu  osazeno stávají svislé dopravní značení stávajícího železničního přejezdu  
A32a a P6.  

e) Veřejné osvětlení  

Není součástí projektu. 

f) Protihluková opatření  

Není součástí projektu. 
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Ostatní objekty   

g) Výčet objektů 

V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí 
stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Na základě této normy 
je nutno především dodržení podmínek ochrany stanovených v těchto bodech:  

- Ochrana stromů před mechanickým poškozením, kmeny stromů je nutno opatřit 
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Koruny stromů je nutno chránit 
před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (týká se 
především břízy poblíž mateřské školy u nově budovaného chodníku), 

- Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam,  

- Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy. 

Všechny plochy zeleně dotčené výstavbou je nutno opravit a uvést do původního stavu 
dle normy ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. 
Poškozené plochy budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru 
větším než 5cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu 
doplnit na tloušťku minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a 
vyset travní osivo Parková směs v množství minimálně 25g/m2. 
 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
9.1 Dopravní průzkum 

Není předmětem projektu 
 

9.2 Inženýrsko geologický průzkum 

V rámci stavby byl proveden IG průzkum, který odpovídá potřebě a rozsahu této stavby – 
část G4 – Geotechnický průzkum. 
V rámci geologického úkolu „ SUCHDOL NAD ODROU - realizace společných zařízení 
KoPÚ - GTP“ byly ověřeny geotechnické poměry pro výstavbu obslužných komunikací, 
rovněž byly ověřeny ve vybraných úsecích schopnosti zemin pro zasakování srážkových 
vod. 
 

9.3 Pedologický průzkum 

Není předmětem projektu 
 

9.4 Korozní průzkum 

Není předmětem projekt 
 

9.5 Dendrologický průzkum 

Zpracovává se 
 

9.6 Hydrogeologický posudek 

Není předmětem projekt 
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9.7 Průzkum existence inženýrských sítí 

V rámci projektové dokumentace byl proveden průzkum existence stávajících 
inženýrských sítí. Situování stávajících inženýrských sítí bylo provedeno na základě 
dodaných podkladů a odpovídá jejich přesnosti.  

Stavbou budou dotčena ochranná pásma podzemních vedení inženýrských sítí. 
Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich 
vyjádření (viz dokladová část této dokumentace) 

Před zahájením stavby je nutné provedení vytýčení inženýrských sítí jednotlivými 
správci na náklady zhotovitele. 
V rámci stavby bude dotčeno vedení nebo ochranné pásmo následujících inženýrských sítí: 
SmVaK, RWE, Alcom, Cetin, ČEZ Distribuce, T- Mobile. 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová 
území a kulturní památky 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení 
inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou 
součástí jejich vyjádření (viz dokladová část této dokumentace).  

Vybudování hlavních a vedlejších polních cest se dotýká těchto ochranných pásem 
inženýrských sítí. 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena 
zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o Státní energetické inspekci. Ochranná pásma podzemního vedení 1 m po 
obou stranách krajního kabelu u napětí do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky a 3 m po obou stranách krajního kabelu u napětí nad 110 kV.  

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000. Rozumí se 
jím prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vodorovnou 
vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřenou kolmo na její obrys, určený 
k zajištění jeho spolehlivého provozu, tj. 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a 
přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce, u VTL  je to 4,0m. 

Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno ČSN 736005, 
ČSN 733050 a zákonem 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno dvěma svislými 
rovinami vedenými ve vzdálenosti 1,5 m od líce potrubí vodorovně na obě strany u 
vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500.  

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení jsou upravena zákonem č. 151/2000 Sb. 
o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů.  

Dle zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
nemá stavba významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
(Natura 2000). Stavba není umístěna v zátopové oblasti. 

Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy ve smyslu zákona  č. 266/94 Sb. na 
železniční trati Studénka – Hladké Životice. 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma dálnice ve smyslu zákona 13/1997 Sb. 

Prostor stavby se nenachází v území s archeologickými nálezy.  

V prostoru stavby se nenachází žádné historické památky. 

Stavba neleží v OP hygienické ochrany vodního zdroje. 

Stavba neleží v zátopové oblasti. 
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11. Zásah stavby do území 
11.1 Bourací práce 

V rámci stavby nejsou navrženy žádné demolice objektů.  
 

11.2 Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada  

V prostoru dotčeném stavbou bude dle dendrologického průzkumu skáceno…. na 
základě zpracovávaného dendrologického průzkumu. Stromy nacházející se v takové 
blízkosti stavby, v níž může dojít k poškození, je nutno chránit před zahájením stavebních 
prací bedněním. Mezi bedněním a kmenem stromu musí být ponechán prostor minimálně 
10cm. Po ukončení prací bude toto bednění odstraněno. 

Podrobněji je kácená a mýcená zeleň zpracována v příloze G5 –Dendrologický průzkum. 
 

11.3 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Návrh polních cest je výškově umístěn na stávajícím terénu. Zemní práce pro výstavbu 
představují sejmutí ornice  a humózních hlín na plochách určených k výstavě polních cest, 
výkopy, zlepšení podloží, případně odstranění konstrukcí stávajících vozovek a násypy. 
Zemina z výkopů která není vhodná pro použití do silničního tělesa, bude odvezena na 
skládku nebo bude využita dle dispozic investora .  

Provedení zemního tělesa musí splňovat podmínky dané ČSN 736133 Navrhování a 
provádění zemního tělesa a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací kapitoly 4 Zemní práce. Do násypu musí být použité zeminy vhodné dle Dle 
tabulky A.1 výše jmenované normy ČSN 736133.  

Na začátku výstavby bude provedeno sejmutí ornice a humozních hlín. Tento materiál bude 
odvezen na skládku nebo s ním bude naloženo dle dispozic investora. S materiálem 
z výkopu bude naloženo obdobně.  

Pod navrženou plnou konstrukcí vozovky je na základě provedeného IG průzkumu navrženo 
provést prohlídku pláně geotechnikem. Odhumusování je třeba provádět těsně před 
postupem dalších stavebních prací, aby nedošlo k znehodnocení  zemní pláně. Zlepšení 
podloží bude provedeno  hydraulickým pojivy v množství 2-3%. Množství pojiva bude 
potvrzeno laboratorními zkouškami během realizace, na základě výsledků bude rozhodnuto 
o množství a případně hloubce sanace podloží.   
 Po odhumusování bude  provedena sanace podloží. Po odtěžení nevhodného 
materiálu  v tl.0,3-0,4m se provede úprava parapláně následně se položí separační 
geotextilie a provede se uložení vhodného materiálu dle ČSN 736133 v aktivní zóně.  

Zhotovitel prokáže dosažení požadované hodnoty Edef2 na základě statické zatěžovací 
zkoušky v četnosti 1 zkouška / 250 m. Zhutňovací zkouška bude doplněna měřením hloubky 
promísení a zkouškou míry zhutnění na vzorku odebraném z požadované hloubky. 
  

Na řádně zhutněnou aktivní zónu jsou položeny konstrukční vrstvy vozovky. 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. 

Projektant navrhuje vzniklý odpad a přebytek výkopové zeminy odvézt na skládku  
kterou určí investor, případně do jiného schváleného zařízení vybrané zhotovitelem stavby a 
investorem. Pro meziskládky zemin je možno využít prostor v rámci záboru stavby. Materiál 
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z  vybouraných vozovek bude nabídnut zhotoviteli pro recyklaci nebo odvezen na skládky 
v souladu s programem odpadového hospodářství.  

Celková bilance zemních prací je uvedena v příloze B 04.  
 

11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch  

Vegetační  úpravy v rámci  stavby se provádí  ohumusováním a zatravněním zemního 
tělesa. Materiál pro ohumusování bude  nakoupen v zemnících orné půdy. Tloušťka vrstvy 
pro ohumusování a zatrávnění je navržena 10 cm. Ohumusované plochy budou osety 
v rámci hlavního stavebního objektu. Skrytá vrstva hlíny bude odvezena na skládku 
zvolenou dodavatelem po konzultaci s investorem a odborem ŽP. 
 

11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavba si nevyžádá zábor zemědělských pozemků. Na plochách určených k ozelenění  
bude rozprostřena  ornice v tloušťce 0,10m. 
 

11.6 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá zábor do půdy určené k plnění funkce lesa - LPF. 
 

11.7 Zásah do jiných pozemků 

Zábory pozemků, které jsou vyvolány stavbou, jsou patrné z přílohy G1 – Záborový 
elaborát. Seznam dotčených pozemků  je součástí G1_04 
 

Trvalý zábor     = 52279 m2      
Dočasný zábor = 143 m2     
Zábor celkem   = 52422 m2  

 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby  
Situování zařízení staveniště není známo, zajistí dodavatel stavby včetně napojení na 

energetické a vodní zdroje. 

Skládky pro danou stavbu bude rovněž zajišťovat dodavatel stavby. V obvodu 
staveniště je dostatečná plocha pro zřízení meziskládek. 

Přístup na staveniště je zajištěn z okolních komunikací.      

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce inženýrských sítí v dosahu 
stavby o jejich vytýčení. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských 
sítí na práce v jejich ochranných pásmech. 

13. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní 
prostředí 

Navrhovaná výstavba pozemních komunikací a souvisejících přeložek se nedotýká 
žádných chráněných území  ve smyslu biokoridorů,  VKP apod. Stavba se nedotýká 
podzemních ani povrchových vodních zdrojů ani jejich ochranných pásem.  

 Stavba nezasáhne rušivě do krajiny a přírody, návrhy polních cest jsou v souladu se 
stávajícím vedením již užívaných tras v krajině.  

Vzhledem k situování stavby a využitích stávajících pozemků, nedojde k výraznému 
zhoršení hlukové a exhalační zátěže obyvatel a účinky stavby budou na životní prostředí 
minimalizovány.  
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Náletová zeleň dotčená výstavbou bude skácena. 

Krátkodobé negativní vlivy bude mít stavba během výstavby. Jedná se o znečištění 
ovzduší v době stavby, nárůst hluku, ovlivnění běžného provozu při dopravě materiálu. 
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními. 

Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. 

Projektant navrhuje vzniklý nebezpečný odpad (NO) odvézt na skládku ve Staříči, 
ostatní odpad (OO) na stejnou skládku, případně do jiného schváleného zařízení vybrané 
zhotovitelem stavby. Případný přebytek zeminy z výkopů bude uložen na skládku zvolenou 
dodavatelem po konzultaci s investorem a odborem ŽP. 

Pro nakládání s odpady vznikajícími na stavbě byl zpracován projekt odpadového 
hospodářství – příloha G04. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu 
realizace stavby zodpovědný dodavatel stavby.  
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené územním rozhodnutím 

stavby a stavebním povolením pro fázi výstavby.  

Bezpečnost silničního provozu bude na rekonstruované komunikaci a nově 
vybudovaném mostě zajištěna technickým návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, TKP, 
TP, vzorovými listy pozemních komunikací a dalšími předpisy. Nová komunikace bude 
vybavena systémem svislého dopravního značení.  

Požární bezpečnost stavby je zajištěna volbou stavebních materiálů a stavebním 
návrhem. Projektová dokumentace byla předložena k posouzení HZS Moravskoslezského 
kraje. 

Užitné vlastnosti stavby je možné posuzovat podle její kapacity, splnění technických 
požadavků na výstavbu a výrobky, životnosti a způsobu údržby. V návrhovém období 
nedojde k vyčerpání kapacity komunikace. 

Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno 
v projektové dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších 
předpisů. Obdobné požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude určen na 
základě výběrového řízení. Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny 
předpoklady pro dlouhou životnost a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby. Stavba je 
navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., která stanovila podmínky pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 

 

Zásady dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Na příjezdové komunikaci a všech vstupech na staveniště bude upozorňující tabulka. 
V prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel ustanovení zákona č. 
361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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V případě, že bude v prostoru staveniště koridor pro pěší, musí být o šířce minimálně 
1,1 m. Před vstupem do koridoru budou chodci upozorněni na to, aby dbali zvýšené 
opatrnosti a na skutečnost, že prochází stavbou. Koridor bude od staveniště ohraničen 
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. 

Na plochu staveniště smí vjíždět jen vozidla stavby - uvedeno na dodatkové značce u 
vjezdu na staveniště. Osobní a jakákoliv ostatní vozidla smí vjíždět do areálu pouze se 
svolením zhotovitele. 

Musí být zajištěno označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoveny lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 

Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla platná pro běžný silniční provoz po celém 
staveništi, pokud dopravní značení neurčí jinak. 

Při pohybu na staveništi musí všechna vozidla dodržovat zásadu jízdy vpravo. 

Při připojování a odpojování vozidel a jejich zajišťování proti nežádoucímu pohybu je 
nutno dbát zvýšené opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí.  

Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat 
nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu. 

Případný únik provozních kapalin musí každý řidič nahlásit vedoucímu zaměstnanci a 
učinit takové opatření, aby se tomuto v budoucnu zabránilo. 

Při vyjíždění z prostor staveniště na veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen 
očistit si vozidlo. 

Všichni pracovníci stavby jsou povinni: 

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 
zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

- při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy, 

- dodržovat zákaz vstupu do těch prostor stavby, která nesouvisí s předmětem jeho 
pracovních činností,   

- respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,  

- zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,  

- nepřetěžovat podlahy, konstrukce, správně používat lešení a jiné pomocné konstrukce 
na stavbě apod., 

- neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění, 

- nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení 

- předměty ukládat stabilně, tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, 
spadnout, sklopit a pod.,    

- opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod., 

- nezdržovat se pod zavěšenými břemeny 

 nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, 
přemísťování a jiných manipulačních pracích, 

- nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám  na 
manipulaci nepodílí, 

- nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např.u 
nakladačů, rypadel),  
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- při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti  pádu ochrannou 
konstrukcí (zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístěnou 
pod místem  práce  (záchytné  lešení, síť  apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - 
prostředky osobního zajištění tj. záchytným postrojem apod., 

- nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiná 
osoba, která by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to 
především v nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím otravy, 
výbuchu, zasypání, utonutí, pádu z výšky a pod., 

- při zacházení s el. zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy, správně 
klást a chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zařízení po 
ukončení práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat zákaz 
práce s poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd., 

- neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy, 

- v případě svařování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., 

- dodržovat zákaz záměny jiné osoby za rodinného příslušníka nebo jinou osobu bez 
vědomí zástupce objednatele, 

- dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory, 

- nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště 
zařízení, která k tomu nejsou určena, 

- nepoškozovat bezpečnostní a informační tabulky a ostatní vybavení na staveništi, 

- neopírat předměty o části strojního zařízení, 

- dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod 
vlivem alkoholických nápojů  

- při kácení stromů všichni zaměstnanci, kteří  se pohybují v prostoru, kde hrozí 
nebezpečí zejména pádu větví a stromů musí používat ochranné přilby. 

15. Další požadavky 
V rámci realizace bude dle požadavků zajištění předepsaných zkoušek komunikačních 

a jiných objektů, které jsou povinností zhotovitele. Zkoušky  musí zhotovitel provádět v 
rozsahu a způsobem uvedeným v TKP a ZTKP. Užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu je navrženo dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. V rámci stavby se 
nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

16. Stanovisko projektanta k připomínkám z jednání a 
vyjádřením k PD 

 

Územní rozhodnutí, vyjádření správců k existenci inženýrských sítí, zápisy z jednání, 
vyjádření dotčených orgánů a ostatních účastníků a stanovisko projektanta k připomínkám 
z jednání a vyjádření je součástí dokladové části F. 
 
 
 
V Ostravě, srpnu 2017                                                                        Ing. Běla Čtvrtková 
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Příloha č. 1 – Kontrolní prohlídky stavby  

 
 

Kontrolní prohlídky stavby 

 

 Podle Stavebního zákona je stavební úřad oprávněn ve veřejném zájmu provádět 
kontrolní prohlídky stavby podle podmínek stavebního povolení a plánu kontrolních 
prohlídek. Může také provést kontrolní prohlídku v jiných případech, kdy je to pro plnění 
úkolů stavebního úřadu potřebné. 

 Projektant doporučuje provádět kontrolní prohlídky po dokončení významných 
stavebních úprav stavby :  

• Vytyčení inženýrských sítí a vytyčení stavby 

• Odstranění náletových keřů a kácení dřevin 

• Zhotovení provizorního dopravního značení a oplocení stavby 

• Odstranění stávajících konstrukčních vrstev pozemních komunikací 

• Provedení spodní stavby komunikace, včetně zkoušek hutnění – kontrola 
osazení obrubníků, úprav při křížení s inženýrskými sítěmi, zhotovení napojení 
ul. vpustí na kanalizaci 

• Provedení vrchní stavby komunikace 

• Provedení terénních úprav a dopravního značení 

 

Je vhodné provádět kontrolní prohlídku alespoň jednou měsíčně. 

 

 Závěrečnou stavební prohlídku provede stavební úřad před vydáním kolaudačního 
souhlasu podle §122 z.č. 183/2006 Sb. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy 
přehledy odpadů zatříděných dle Katalogu odpadů (Vyhl.MŽP č.381/2001 Sb.), které vznikly 
při stavební a demoliční činnosti, s uvedením způsobu jejich využití nebo odstranění. 

 

Investor stavby písemně oznámí v předstihu stavebnímu úřadu, který stavbu povoloval, 
termín provádění jednotlivých fází výstavby a termín dokončení stavby. 


