
B Souhrnná technická zpráva str. 1

OBSAH

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ....................................................................2
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY ................................................................................................2
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY ...........................................................................................3

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.................................3
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ...................................................3
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .....................................................3
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ..............................................................................3
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ............................................................................3
B.2.6 Základní charakteristika objektů .......................................................................3
B.2.7 Základní charakteristika technických a techonologických zařízení .....................4
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení..............................................................................4
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .......................................................................4
B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ..4
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................4

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ...........................................................5
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ.....................................................................................................5
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV .............................................5
B.6 POPIS VLIVU STABY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ....................................6
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA........................................................................................6
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY..............................................................................6
B.9 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY ................................................................ 10



ATELIER FONTES, s.r.o.
Křídlovická 19, 603 00 Brno t +420 549 255 496 e-mail fontes@fontes.cz

str. 2 LOKÁLNÍ BIOKORIDOR IIBK3 DVORY
Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební řízení

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku
Zájmové území leží na při severním okraji katastru obce Dvory, v extravilánu, v rozlehlých

velkoplošně zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Plocha založení biokoridoru má
rozlohu zhruba 1,16 ha. Parcely v místě plánovaného biokoridoru jsou ve vlastnictví obce.
V současné době jsou využívány jako orná plocha. V sousedství se další funkční části ÚSES
nenacházejí.

 Dotčené pozemky jsou v současné době vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní
plocha/zeleň.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Průzkum lokality se zaměřil na zjištění stavu pozemku a ploch navazujících a zjištění stavu
a umístění inženýrských sítí. Toto zjištění bylo podkladem pro koncipování hranic výsadeb a
umístění oplocenky. Přesné umístění parcel pro biokoridor v terénu není bez geodetického
zaměření možno určit.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Ochranná pásma inženýrských sítí se na řešeném území nachází – oběma pozemky

prochází nadzemní vedení VN, s ochranným pásmem v celkové šíři 16m. Podmínky
realizování záměru v ochranném pásmu byly projednány se správcem sítě a jsou detailně
rozvedeny v části A projektu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Řešené území neleží v žádném z uvedených území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry území

Výsadby jsou plánovány tak, aby neomezovaly využití okolních pozemků.
Realizací záměru nedojde ke vzdouvání vod ani nebude odbírána povrchová voda

z vodoteče.
Očekává se příznivý vliv - na snížení  větrné eroze v plochách navazujících na biokoridor.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Vzhledem umístění záměru nejsou žádné.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkcí lesa (dočasné / trvalé)

Pro realizaci záměru není třeba žádat o vynětí půdy ze ZPF ani z PUPFL.
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)

Požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu nejsou žádné. Lokalita je navržena jako
vyžadující občasnou údržbu  až bezúdržbová. V případě potřeby je přístup na lokalitu možný
po příjezdové polní cestě KN 600, vedoucí z Dvorů na sever.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Založení biokoridoru bude provedeno po ukončení zemědělské výroby v termínu,

dohodnutém mezi zemědělským subjektem a vlastníkem pozemku. Záměr nevyvolává
potřebu dalších investic.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH
JEDNOTEK

Stavba je navržena jako přírodě blízké opatření, jehož cílem je přispět k ekologické
stabilitě intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Takovýchto ploch se v daném katastru
nachází velmi málo.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Stavba zahrnuje dva stavební objekty: vegetační úpravy a následná péče.
Kompozice vegetačních úprav vychází z představ PSZ, celkového pojetí biocentra (všech

částí) a pohledu vlastníka pozemku, který bude v budoucnosti zajišťovat péči o tento
pozemek. Z tohoto důvodu byly vegetační úpravy rozčleněny do 11oddělených skupin, mezi
kterými budou víceméně travnaté plochy s neomezeným průchodem pro zvěř a osoby.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
Viz předcházející kapitola.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Účel záměru je přírodě blízká revitalizace lokality, tedy vytvoření volné „přírody“. Řešené

území je v zásadě bezbariérové, obtížnost přístupu na lokalitu budou udávat místní aktuální
klimatické podmínky.  Řešená lokalita bude volně přístupná, ale nepředpokládá se zde
intenzivní pohyb osob.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Vzhledem k blízkosti vzrostlých stromů v budoucnosti nebude doporučené navštěvovat

lokalitu za silného větru či extrémních srážek, kdy by mohl hrozit pád větví či celých stromů.
Za obvyklých podmínek se nepředpokládá riziko při využívání biocentra.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení
Předložené řešení využívá celou plochu zájmového pozemku k založení biocentra.

Výsadby a osevy jsou přizpůsobeny stávajícím podmínkám v okolí pozemku a na něm.



ATELIER FONTES, s.r.o.
Křídlovická 19, 603 00 Brno t +420 549 255 496 e-mail fontes@fontes.cz

str. 4 LOKÁLNÍ BIOKORIDOR IIBK3 DVORY
Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební řízení

b) konstrukční a materiálové řešení
Výsadby jsou členěny do 11 oddělených segmentů, osevy budou provedeny celoplošně.
Struktura výsadeb byla navržena tak, aby byly provádění a následná péče co nejjednodušší.
Ve  výsadbách  se  uplatní  celkem  8  druhů stromů a  8  druhů keřů,  jedná  se  o  autochtonní

druhy dřevin. Umístění jednotlivých druhů v rámci segmentů respektuje ekologické nároky
dřevin. Použitá ochrana dřevin vychází ze zkušeností s podobnými projekty z okolí a využívá
systém dvojité ochrany proti zajícům u stromů.

Osetí ploch bude provedeno především s cílem stabilizovat poměry na stanovišti.

c) mechanická odolnost a stabilita
Vzhledem k povaze stavby se řeší pouze stabilita oplocenek, a to systémem zavětrování

popsaným v části D projektu.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A
TECHONOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V rámci záměru nebudou využívána technická ani technologická zařízení.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Stavební záměr je venkovní přírodě blízké opatření bez technických a technologických

zařízení s předpokládaným pohybem osob malým a nepravidelným. Vzhledem k charakteru
záměru – založení dřevinných a travnatých porostů - nelze na lokalitě předpokládat
samovolný vznik požáru.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI
Vzhledem k charakteru akce se neřeší.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nebude mít svým provozem žádný (ve smyslu produkování emisí) vliv na okolní
prostředí. Není zdrojem hluku ani prachu ani jiných emisí. Lze naopak předpokládat ovlivnění
místního mikroklimatu, charakteru lokality a také rozšíření nabídky biotopů pro volně žijící
organismy, což je ostatně cílem záměru.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO
PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikání radonu z podloží
Vzhledem k charakteru a umístění akce není problematika řešena.

b) ochrana před bludnými proudy
Vzhledem k charakteru a umístění akce není problematika řešena.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru a umístění akce není problematika řešena.
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d) ochrana před hlukem
Vzhledem k charakteru a umístění akce není problematika řešena.

e) protipovodňová opatření
Vzhledem k charakteru a umístění akce není problematika řešena.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavební záměr nebude vyžadovat připojení na technickou infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení
Během výstavby

Příjezd na staveniště proběhne po pozemku KN 600 (ostatní komunikace, vlastnictví obce
Dvory). Tato komunikace je veřejně přístupná.

Provoz stavby
Stavební záměr je přírodě blízké opatření, které nevyžaduje napojení na dopravní

infrastrukturu. Případní návštěvníci se mohou dostat na lokalitu nejlépe od obce Dvory,  chůzí
nebo na kole asi 300 m od obce.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Vzhledem k charakteru akce není problematika řešena.

c) doprava v klidu
Vzhledem k charakteru akce není problematika řešena.

d) pěší a cyklistické stezky
Pěší a cyklistické stezky nejsou v rámci záměru řešeny. Lokalita bude volně přístupná

pro pěší i cyklisty.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy
Terénní úpravy nebudou prováděny.

b) použité vegetační prvky
Bude provedena výsadba autochtonních druhů dřevin na pozemcích určených pro založení

biokoridoru – KN 591 a  602 v k.ú. Dvory. Vzhledem ke způsobu využívání krajiny v okolí
(rozsáhlé plochy polí, minimum trvalé zeleně, v blízkosti žádné lesní porosty) bude založen
biokoridor jako plocha převážně využitá dřevinným (stromovým i keřovým) porostem
s malým podílem trvalého travního porostu. Tento travní porost bude trvale pravidelně kosen.
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Výsadba je rozčleněna celkem do 11 dílčích ploch/segmentů, které byly rozmístěny tak,
aby výsadba byla smysluplná a jednoduše proveditelná. Bude využito celkem 8 druhů keřů a
7 druhů stromů a 1 druh travního osiva.

c) biotechnická opatření
Biotechnická opatření nejsou v rámci projektu navržena.

B.6 POPIS VLIVU STABY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavební záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavební záměr nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Záměr by naopak mohl
podpořit ekologické funkce a vazby zdejší krajiny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí

oblast, neboť v blízkosti lokality se žádné takové nenacházejí.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a

veřejného zdraví, nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle §1 zákona 100/2001  a
proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle §7 citovaného zákona.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru akce není problematika řešena.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Vzhledem k charakteru a umístění akce není problematika řešena.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Specifikace použitých materiálů  jsou uvedeny v kapitole D  projektu a ve výkresové části

F projektu.

b) odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště pro potřeby realizace záměru není třeba řešit. Výsadby a výsev

budou v případě vysoké hladiny podzemní vody či silného zamokření lokality provedeny až
v době, kdy to stav lokality dovolí. Zadržení vody v lokalitě a její využití v místě je žádoucí.
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezd  na staveniště bude po stávající polní cestě odbočující z centrální komunikace

vedoucí obcí Dvory.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při výstavbě lze předpokládat zvýšenou hlučnost na lokalitě a možné  znečištění

komunikace stroji využívanými v lokalitě. Před výjezdem na veřejnou komunikaci bude třeba
techniku očistit tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Polní cesta v sousedství
řešeného pozemku bude po ukončení prací uvedena do původního stavu. Před započetím
stavebních prací bude provedena fotodokumentace stavu dopravních tras (provede realizátor
akce).

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Vzhledem k charakteru, umístění a technickému řešení akce nejsou asanace, demolice

a kácení dřevin v projektu řešeny. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby nebude třeba chránit,
nenacházejí se tam žádné.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Záměr si nevyžaduje vynětí pozemků ze ZPF ani PUPFL, trvalý ani dočasný.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace

Při výstavbě vznikne činností fyzických osob - zaměstnanců provádějících stavbu a z obalů
sadebního materiálu určité množství odpadu charakteru odpadu komunálního, v
předpokládaném objemu do 1 m3. S tímto odpadem bude nakládáno podle zákona č. 185/2001
Sb. v platném znění, tzn., že tento odpad bude shromažďován a skladován v prostoru zařízení
staveniště v zařízení k tomu určeném a průběžně likvidován jako odpad komunální.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce nebudou prováděny.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
K zajištění ochrany půdy a zvláště vod je třeba udržovat technický stav vozidel, strojů

a zařízení tak, aby nedocházelo k úkapům pohonných hmot, mazadel a hydraulických směsí.
Pro snížení dopadu na jakost spodních vod a půdy při případné poruše je navrženo použití
v maximální možné míře hydraulických kapalin a olejů pro mazání motorových pil
s propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek.

Při stavbě bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození majetku a pozemků třetích osob
ani k poškození dřevin resp. porostů.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle právních předpisů
Vstupní údaje

1. Předpokládaná doba realizace stavby  …. Odhad 21 dnů
2. Předpokládaný nejvyšší počet pracovníků současně pracujících v jednom pracovním

dni …..odhad 10osob



ATELIER FONTES, s.r.o.
Křídlovická 19, 603 00 Brno t +420 549 255 496 e-mail fontes@fontes.cz

str. 8 LOKÁLNÍ BIOKORIDOR IIBK3 DVORY
Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební řízení

3. Předpokládaný počet pracovních dnů v přepočtu na jednu osobu (osobodni) …odhad
105 osobodní

4. Předpokládaný počet zhotovitelů stavby …… 1
5. Předpokládané provádění prací a činností uvedených v příloze 5 nařízení vlády

591/2006 Sb. bude/nebude
6. Stavba vyžaduje/nevyžaduje povolení dle §103 stavebního zákona
7. Stavba bude/nebude zhotovována svépomocí

Závěry
Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby nebudou splněny podmínky zákona §15 odst. 1

zákona 309/2006 Sb., odpadá zadavateli stavby povinnost oznámit oznámení o zahájení prací
oblastnímu inspektorátu práce.

Vzhledem k charakteru stavby a dostupným informacím zadavatele stavby se
nepředpokládá, že by na staveništi působili zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.
Proto v tomto případě odpadá povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi. Pokud by se však původně předpokládané podmínky změnily (např. na
stavbě by začalo pracovat více zhotovitelů apod.),  musí zadavatel stavby na tuto skutečnost
reagovat a ustanovit koordinátora BOZP.

Daná stavba není případem, kdy  budou splněny podmínky zákona §15 odst. 1 zákona
309/2006 Sb.,  (povinnost doručení oznámení OIP)  ani případem, kdy budou na staveništi
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví (nařízení vlády 591/2006 Sb.). Proto není nutné zpracovávat plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Obecné základní principy BOZP na staveništi (vyhodnocení rizik bude probíhat průběžně a
podle potřeby budou odpovědnou osobou přijímána další opatření):

Podle §153 odst. 1 stavebního zákona je stavbyvedoucí povinen řídit provádění stavby v
souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a
bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání
staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných
technických předpisů a technických norem.

Všechny osoby podílející se na realizaci stavby musí postupovat tak, aby byly dodržovány
základní obecné požadavky na organizaci práce a na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci dané zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. a dalšími předpisy v této
oblasti. Všechny osoby pohybující se na staveništi jsou povinny používat osobní ochranné
pracovní pomůcky dle momentální situace a vykonávaných prací (minimálně pracovní obuv,
přilba a výstražná vesta).
Vymezení a uspořádání staveniště

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště
stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády 101/2005 Sb.) a aby staveniště
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhláška
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby) a dalším požadavkům na staveniště
stanoveným dále.
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Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními
opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a
zdraví osob.

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. Další povinnosti
zhotovitele uvádí § 3 nařízení vlády 591/2006.

Zhotovitel stavby dále v celém průběhu stavby zajistí, aby staveniště odpovídalo
požadavkům uvedeným v příloze 1 nařízení vlády 591/2006 Sb.
Použití strojů a nářadí obecně

Zhotovitel stavby bude dále v průběhu stavby dodržovat bližší minimální požadavky na
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi, uvedené v
příloze 2 nařízení vlády 591/2006 Sb.  Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s
místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. Při
provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje.

Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce
· Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je
řádně seznámena i střídající obsluha.

· Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s
návodem k používání. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním
zařízením spuštěným na zem.

· Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.

· Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani
činností prováděnou v jeho okolí.

Skladování a manipulace s materiálem
· Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací.
· Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho

stabilita a nedocházelo k jeho poškození.
· Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro

plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení.

· Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.

· S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním
předpisem.
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str. 10 LOKÁLNÍ BIOKORIDOR IIBK3 DVORY
Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební řízení

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Vzhledem k charakteru, umístění a technickému řešení akce se danou problematikou

projekt nezabývá.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem k charakteru, umístění a technickému řešení akce se danou problematikou
projekt nezabývá.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Příprava staveniště

V prvním kroku dojde ke geodetickému vytýčení obvodu staveniště a obvodu oplocenek.
Je možné vytyčit geodeticky pouze řešený pozemek a body obvodu oplocenky a další body
důležité pro umístění segmentů výsadeb odvozovat polární metodou.

Výstavba
Nejprve budou vystavěny oplocenky s vraty, posléze se přistoupí k realizaci výsadeb dle

realizačního schématu a instalaci individuální ochrany. Následně budou provedeny osevy
ploch. Posledním krokem realizace bude mulčování výsadeb.

B.9 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY
Termíny pro plán kontrolních prohlídek stavby budou upřesněny na základě

harmonogramu prací vybraného zhotovitele stavby. Pro prohlídku stavby jsou projektantem
doporučeny níže uvedené body pro kontrolní prohlídky stavby.

Návrh plánu kontrolních prohlídek:
1. Předání staveniště, vč. vytyčovacích bodů
2. Dokončení cca 50%  výsadeb
3. Dokončení všech realizačních prací (před počátkem následné péče)


