
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

O výkonu činností BOZP při realizace investiční akce
(Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II)
uzavřená podle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. příkazce: **Česká republika** – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3
Pobočka Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín
zastoupený: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky Kolín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: : Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky Kolín
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miluše Charvátová, pobočka Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín
Tel.: +420 725950071
E-mail: kolin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „Příkazce“)

2. příkazník: **Ing. Karel HEGENBART**
místem podnikání XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 16463471
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXX
adresa pro elektronickou poštu:XXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

(dále jen „Příkazník“)

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Příkazník zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet provádět činnosti řízení a kontroly realizace stavební akce „**Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II**“ (dále jen „Dílo“), definované v příloze č. 1 této Smlouvy, které bude provádět zhotovitel: Strabag a.s. (dále jen **Zhotovitel**). Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za provedené výkony zaplatit oběma stranami odsouhlasený honorář ve výši uvedené v čl. IV, odst. 1 této Smlouvy a způsobem dále uvedenými čl. IV, odst. 2 této Smlouvy a v příloze č. 3 Smlouvy. Podrobnější, v příloze č.2 Smlouvy nedefinované, výkony pro Dílo budou prováděny postupně podle výsledků projektových, realizačních a jiných činností směřujících k naplnění záměru Příkazce, vždy však na základě písemného odsouhlasení Příkazcem.
2. Činnosti, které bude Příkazník vykonávat, jejich rozsah a charakter jsou definovány v příloze č.2 této Smlouvy (dále jen „**Činnosti**“) v členění podle etap postupu projektu dle přílohy č. 3 této Smlouvy, když tyto činnosti zahrnují zejména činnost činnosti koordinátora BOZP (dále „**KBOZ**“), v rozsahu definovaným Zákonem 309/2006 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany se zavazují pro případ, že vznikne potřeba Příkazce zajistit ze strany Příkazníka plnění, které by přesahovalo rámec činností sjednaný touto Smlouvou, uzavřít příslušný dodatek k této Smlouvě, jímž by byl zvýšený rozsah výkonů Příkazníka a související otázky (včetně vzájemně odsouhlaseného honoráře) řešen.

-
4. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn tyto činnosti vykonávat a že je držitelem veškerých, k tomu nutných oprávnění.

III. Doba plnění

1. Příkazník bude provádět Činnosti uvedené v článku II. odst. 2. v rozsahu definovaném přílohou č. 2 této Smlouvy po dobu trvání Díla, přičemž výkon těchto Činností bude zahájen okamžikem uzavření Smlouvy a příkazy vydávanými Příkazcem Příkazníkovi. Celkově bude rozsah trvání Smlouvy vymezen potřebami Příkazce, trváním činností nutných pro realizaci předmětu Díla, pro který byl Příkazník nasmlouván a tato doba je od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021 nebo do ukončení a protokolárního předání díla Zhotovitelem Příkazci. V citované době není zahrnuta přestávka, která by byla způsobena případným přerušením v důsledku nepředvídatelných událostí – vyšší moci (například povětrnostními vlivy). Předpokládaná doba výkonu jednotlivých dílčích Činností podle postupu realizace Díla a předpokládané nasazení kapacit Příkazníka jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy a dále pak v příloze č. 4 Smlouvy. V případě přerušení prací na díle se dále postupuje v souladu s článkem VII, odst. 3 Smlouvy.

IV. Honorář a platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za uskutečnění Činností popsaných v článku II. odst. 2. této Smlouvy zaplatit oběma stranami odsouhlasenou smluvní odměnu (honorář) dle rozsahu odvedených výkonů, která nebude upravena žádným indexem, dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **77.000 Kč** (slovy: sedmdesátsttisíc korun českých) bez DPH, s DPH celkem 93.170,-Kč (slovy devadesátitřítisícjednostosedmdesát korun českých).
2. Způsob a výše jednotlivých částí honoráře za provádění Činností v jednotlivých měsících postupu realizace Díla je patrná z odsouhlaseného platebního kalendáře, který je přílohou č. 3 Smlouvy.
3. V případě, že celkový čas potřebný k dosažení účelu této Smlouvy překročí z důvodů na straně Příkazce nebo Zhotovitele Díla předpokládaný časový rozsah dle článku III. odst. 1. této Smlouvy, bude na základě nových termínů na toto období uzavřen dodatek této Smlouvy, přičemž nově dohodnutý honorář bude stanoven podle obdobné metodiky, podle níž je sestavena honorářová tabulka, která je přílohou č. 3 této Smlouvy. Stejným způsobem budou smluvní strany postupovat v případě požadavku Příkazce na rozšíření okruhu Činností Příkazníka, zvýšení nasazení jeho kapacit apod..
4. Výše uvedená částka honoráře bez DPH bude zúčtována s DPH v zákonem stanovené výši dle platných právních předpisů v době vystavení faktury.
5. Výše uvedený honorář zahrnuje veškeré vedlejší a související náklady Příkazníka, zejména pak poštovné, pracovní kopie, telefonní a datové poplatky a cestovní náklady na místo realizace Díla.
6. Náklady na veškeré ostatní činnosti nezahrnuté do smluvní ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku Smlouvy je Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat pouze v případě, že tyto činnosti a odměna za ně byly předem písemně odsouhlaseny Příkazcem.
7. Honorář za odvedené Činnosti Příkazníka uvedený v odst.1., článku IV. Smlouvy bude Příkazci fakturován měsíčně v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy. Fakturu Příkazník vystaví na konci každého měsíce a ve faktuře bude specifikován počet jím vyúčtovaných úkonů za provedené Činnosti a specifikace provedených Činností.
8. Příkazce se zavazuje propíacet oprávněně účtované faktury Příkazníka vždy do **30 (třiceti)** dnů od data vystavení příslušné faktury Příkazci. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Příkazce Příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% (pět setin procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení, avšak pouze za předpokladu, že faktura bude Příkazci řádně doručena v termínu sjednaném níže v tomto odstavci. Příkazník je povinen fakturu Příkazci doručit nebo její doručení zajistit nejpozději do 3 (tři) dnů ode dne jejího vystavení. Za doručení se považuje i doručení elektronickou poštou za předpokladu, že je její přijetí potvrzeno druhou smluvní stranou. Nebude-li faktura řádně a včas doručena Příkazci, prodlužuje se automaticky doba splatnosti o počet dnů, během nichž byl Příkazník v prodlení s doručením faktury. S tímto postupem obě smluvní strany výslovně souhlasí.
9. Ocitne-li se Příkazce v prodlení s platbami vůči Příkazníkovi delším než **5 (pět)** dní od doručení písemného upozornění, je Příkazník oprávněn pozastavit plnění svých povinností podle této Smlouvy na dobu do úhrady dlužných částek s tím, že veškeré v té době běžící lhůty pro plnění jeho povinností se prodlužují o dobu trvání oprávněného pozastavení prací.

V. Práva a povinnosti Příkazce a Příkazníka

1. Při uskutečňování Činností je Příkazník povinen postupovat s odbornou péčí a znalostí, jak lze očekávat od subjektu disponujícího odpovídajícími kvalifikací a schopnostmi a příslušně kvalifikovanými a způsobilými osobami, majícími zkušenosti v poskytování služeb v souvislosti s projekty podobného rozsahu, komplexnosti a objemu, jako je Dílo. Příkazník je povinen dbát dodržování příslušných obecně závazných právních

předpisů, závazných technických norem, Příkazcem vymíněných doporučených českých norem a zahraničních norem a rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy.

2. Činnosti je Příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, které zná anebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit jen v případě, že by dodržením pokynu Příkazce byl Příkazce nebo jeho zájmy ohroženy a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takovém jednání je povinen Příkazce informovat ihned, jakmile to bude možné, nebude-li možné informovat Příkazce předem. Takový pokyn je pak pro Příkazníka závazný, pouze pokud na jeho provedení Příkazce trvá a svůj požadavek vyjádří písemně s výjimkou případu, že by realizace pokynů Příkazce mohla naplnit skutkovou podstatu některého trestného činu.
3. Příkazník je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob zúčastněných na Díle a včas upozorňovat Příkazce na předvídatelné problémy s cílem co nejrychleji, nejefektivněji a nejlépe dosáhnout především:
 - včasného obstarání nutných rozhodnutí,
 - prosazení nutných opatření a realizace smluv,
 - obstarání nutných souhlasů a povolení,
 - vyřešení možných problémů souvisejících s předpokládanou bezpečností prací při jeho realizaci a/nebo s časovým plánem realizace Díla.
4. Příkazník je povinen vynaložit veškeré rozumně aplikované a možné úsilí k tomu, aby byly potřebné Činnosti uskutečňovány v souladu se Smlouvou a aktuálním harmonogramem stavby tak, aby bylo dosaženo termínu dokončení realizace, který byl ke dni podpisu této smlouvy předběžně stanoven a odsouhlasen na **15.11.2021**. Základními podmínkami dodržení uvedeného termínu je zahájení realizace Díla v termínu předpokládaném v článku III., odst.1 Smlouvy, dostatečná součinnost Příkazníka a Příkazce, plynulé financování akce, včasné vydání příslušných rozhodnutí, zdárné a urychlené odstraňování následků případného výskytu okolností vyšší moci.
5. Příkazník je povinen plnit činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy osobně. V případě, kdy Příkazník není dočasně schopen poskytovat Činnosti osobně ze závažných důvodů (např. nemoc, dovolená), je oprávněn a povinen zajistit za sebe odpovídající kvalifikovanou náhradu. I v tomto případě Příkazník odpovídá Příkazci za řádné plnění úkolů dle této Smlouvy.

Příkazník poskytne základní nasazení v rozsahu dle předpokládaného plného a efektivního nasazení, které vyplývá z výpočtu platebního kalendáře dle přílohy č. 3 Smlouvy. Příkazník však má povinnost operativně posílit v případě, že bude zřejmé, že jeho vlastní kapacita nepostačuje, resp. pokud si to obecně stav realizace Díla vyžádá. Toto garantované přechodné zvýšení kapacit v případě potřeby nebude mít vliv na výši honoráře dle této Smlouvy, přičemž i v tomto případě Příkazník odpovídá Příkazci za řádné plnění úkolů dle této Smlouvy.
6. Příkazce je povinen vynaložit veškeré rozumně požadované úsilí k tomu, aby poskytl Příkazníkovi součinnost a informace, které bude Příkazník vyžadovat v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy, v přiměřeném čase po vznesení požadavku ohledně takové součinnosti či informací tak, aby Příkazník mohl své výkony uskutečnit včas v souladu s požadavky Díla, touto Smlouvou a harmonogramem, který je přílohou č. 4 této Smlouvy a který bude postupně upřesňován. Neposkytnutí součinnosti či informací v požadovaných termínech může mít za následek posun v termínech realizace Díla.
7. Příkazník je po dobu plnění této Smlouvy povinen se účastnit koordinačních jednání účastníků Díla, pokud to bude objektivně potřeba a pokud to bude považovat za nutné. Závěry těchto jednání budou zpracovány do písemných protokolů, které se schválením zástupci všech stran stávají pro všechny strany realizující Dílo závazné.
8. Příkazník se zavazuje, že součástí jeho kontrol koordinátora BOZP a koordinace BOZP je vyhotovení zpráv o průběhu stavebních prací, včetně pořízení jejich fotodokumentace opatřené datem a tyto zprávy se zavazuje zasílat do **3** pracovních dnů Příkazci e-mailem na adresu viz. článek I. smlouvy a na adresu Zhotovitele XXXXXXXXXXXX po každé provedené kontrole na staveništi. Po ukončení smluvního vztahu je Příkazník povinen odevzdat Příkazci veškeré originály zpráv, které byly vypracovány anebo převzaty až do předání a převzetí Díla, případně kopie těchto dokumentů, pokud Příkazník originály nemá, neboť je předal již dříve Příkazci, nebo příslušným orgánům státní správy a/nebo subjektům, kterým byly určeny.
9. Za škody, které vzniknou Příkazci jednáním Příkazníka, nese Příkazník odpovědnost a takovou škodu se zavazuje Příkazník uhradit Příkazci v rozsahu dohodnutého pojištění, toto se však nevztahuje na případ, kdy Příkazník způsobí Příkazci škodu úmyslným jednáním, přičemž v takovém případě Příkazník odpovídá za škodu v plném rozsahu.
10. Bude-li zařízení některé záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem Příkazce vyžadovat plnou moc, Příkazce takovou plnou moc udělí Příkazníkovi po dohodě s ním.

-
11. Příkazník se zavazuje informovat zástupce Příkazce minimálně dva pracovní dny předem o své návštěvě na staveništi e-mailem na adresu viz. článek I této smlouvy, pokud to bude považovat za účelné.

VI. Všeobecné smluvní podmínky

1. Veškeré informace, s nimiž bude Příkazník přicházet v průběhu plnění Smlouvy do styku, stejně jako informace obsažené v jeho zprávách a protokolech z koordinačních jednání účastníků Díla, jsou považovány za důvěrné podléhající mlčenlivosti obou smluvních stran. Příkazník je nesmí sdělit komukoliv mimo Příkazce a osoby, které Příkazce určí po dobu jednoho roku od ukončení Díla. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace, které Příkazník nutně musí sdělit projektantovi, generálnímu dodavateli i externím spolupracovníkům Příkazce při naplňování Činností a informace, které je nutné použít při jednání v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.. Takové informace může Zhotovitel použít pouze k nutnému účelu při výkonu Činností.
2. Každá ze stran jmenuje odpovědného zástupce pro plnění této Smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců. Odpovědným zástupcem Příkazce je paní Ing. Jana ZAJÍCOVÁ v zastoupení Ing. Miluše CHARVÁTOVÁ a odpovědným zástupcem Příkazníka je pan Ing. Karel HEGENBART.
3. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti s pojistným plněním do výše 5.000.000,-CZK pro škody na zdraví a na majetku. Příkazník je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škody ve výši uvedené v tomto odstavci po celou dobu trvání této Smlouvy.
4. Příkazce může vyžadovat smluvní pokutu za prokázané porušení povinností Příkazníka při výkonu činností v rámci realizace Díla nebo při neuposlechnutí pokynu Příkazce dle článku II., odstavce 2 tohoto článku Smlouvy. Smluvní pokuta se stanovuje na částku ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností nebo neuposlechnutí pokynu Příkazce Příkazníkem do maximální výše 5.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody v rozsahu daném článkem V. této Smlouvy.
5. Veškerá zásadní oznámení nebo sdělení prováděná v souvislosti s touto Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být doručována alespoň elektronickou poštou. Ta sdělení, která mají vliv na termín plnění předmětu Smlouvy či realizace Díla nebo na náklady Díla, je vhodné současně s doručením elektronickou poštou doručit také osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na adresy smluvních stran uvedené v článku I. této Smlouvy, nebo případně na jiné adresy sdělené si vzájemně smluvními stranami tímto způsobem.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva může být předčasně ukončena ze strany Příkazníka odstoupením od Smlouvy při splnění některé z následujících podmínek:
 - a) pokud Příkazce nezaplatí odměnu na základě vystavené a řádně doručené faktury dle čl. IV odst. 7 a 8 této Smlouvy do třiceti (30) dnů od obdržení písemné upomínky od Příkazníka;
 - b) pokud Příkazce požaduje po Příkazníkovi i přes jeho písemné upozornění, aby jednal v rozporu se zákony, vyhláškami a/nebo normami platnými na území České republiky.
2. Tato Smlouva může být předčasně ukončena ze strany Příkazce odstoupením od Smlouvy při splnění některé z následujících podmínek:
 - a) pokud Příkazník poruší podstatným způsobem své povinnosti z této Smlouvy, zejména když postupuje zjevně anebo neprofesionálním způsobem, či proti zájmům nebo pokynům Příkazce, nebo proti zákonům, vyhláškám anebo normám platným na území České republiky a nepřestane tak postupovat ani okamžitě poté, co obdržel písemné upozornění od Příkazce;
 - b) pokud Příkazník svou činností způsobí závadný stav a ten neodstraní;
 - c) pokud mezi Příkazcem a Zhotovitelem Díla zanikne smlouva o dílo ze dne **23.7.2021**.
3. Plnění této Smlouvy může být ze strany Příkazce přerušeno. V případě přerušeni prací na Díle zapříčiněným úřady nebo investorem, a to na dobu trvání přerušeni prací na Díle. Oznámení o přerušeni plnění Smlouvy musí být učiněno písemně (přínejmenším elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy) a jeho doručení potvrzeno obratem Příkazníkem. Příkazník se zavazuje po dobu trvání přerušeni prací poskytnout na žádost Příkazce omezené plnění. Strany se v takovém případě dohodly, že Příkazce zaplatí Příkazníkovi honorář ve výši odpovídající poskytnutému plnění vypočtené na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 Smlouvy za odpracované Činnosti v rámci tohoto omezeného plnění. Doba plnění dle čl. III. odst.1 Smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byly práce přerušeny.
4. Výpočet ceny poskytnutého plnění uvedený v článku VII. bod 3 této Smlouvy se uplatní i v případě, že objem prací dohodnutých v článku IV této Smlouvy nebude dostatečný, přičemž v takovém případě postupují smluvní strany v souladu s čl. II, odst. 3 této Smlouvy.
5. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Příkazce a Příkazník obdrží každý po jednom vyhotovení.

-
6. Tato Smlouva může být změněna pouze písemně. Jakákoliv taková změna nebo dodatek musí být podepsána oprávněnými zástupci obou stran.
 7. Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy mezi stranami na jejím základě vzniklé, příslušnými ustanoveními českého právního řádu – zejména zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanským zákoníkem a jeho ustanoveními o smlouvě příkazní.
 8. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy pokládáno soudem nebo jiným oprávněným orgánem za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, v ostatních částech zůstává Smlouva platná, a zákonnost, platnost a vynutitelnost zbývajících ustanovení je tímto nedotčena. Smluvní strany jsou povinny nahradit takové ustanovení jiným ujednáním tak, aby nebyl dotčen účel této Smlouvy.
 9. V případě sporů ohledně této Smlouvy se smluvní strany vynasnaží dosáhnout jejich vyřešení jednáním svých zástupců. V případě, že nedojde ke smíru, smluvní strany se dohodly, že se případ bude projednávat u příslušného soudu ČR pro adresu sídla Příkazce.
 10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
 11. Dodavatel čestně prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na nadepsanou veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
 - e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
 12. Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Stavební povolení v nabyté právní moci
Příloha č. 2	Rozsah Činností Příkazníka
Příloha č. 3	Platební kalendář s předpokládaným nasazením kapacit Příkazníka
Příloha č. 4	Harmonogram prací zpracovaný Zhotovitelem Díla

Podepsáno na důkaz souhlasu s výše uvedeným v **Kolíně 20.8.2021**

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

Ing. Jana ZAJÍCOVÁ

Ing. Karel HEGENBART

Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb., a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen:

- seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povolení, kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby
- zúčastnit se na výzvu příkazce odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, vztahujících se k BOZP do stavebního deníku
- připravit dokumentaci podle požadavků [zákona č. 309/2006 Sb.](#), a prováděcích předpisů
- zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
- zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
- aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, zpracovaný v roce – nebyl zpracován, který je součástí projektové dokumentace na stavbu 2021. Aktualizovaný plán BOZP na stavbu 2021 bude obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude předán příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.
- zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu 2021, v případě, že tato povinnost vzniká,
- vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., – předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli
- informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během postupu jednotlivých prací
- spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
- kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech
- sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků
- provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
- aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů
- bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhopvat přiměřená opatření, kontrolovat účinnost přijatých opatření
- vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)
- spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace
- účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány připravit podklady pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích.
- předpokládaná doba realizace stavby je do 15.11.2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu se smlouvou.
- Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací, jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni třetí osobě provedeno

s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.

- Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP dle stranami odsouhlaseného zápisu o výkonu koordinátora BOZP.



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

SPIS : S-MUCB 6814/2021
Č.j.: MUCB 16474/2021/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 17.4.2021

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.2. 2021 podal:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín, IČ 01312774, Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení na stavbu

„Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v katastrálním území Břežany II“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.: 1567, 1568, 1569, 480/4, 1225 v katastrálním území Břežany II.. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje :

Objekt SO 101 : komunikace: Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty (účelové komunikace). Kategorie cesty : P 6,0/30 od 0,000 do km 0,692, P 5,5/30 od km 0,692 do 2,466. Hlavní polní cesta HPC6) historicky Mlýnská cesta) začíná napojením na místní komunikaci v obci Břežany II. (komunikace na p.p.č. 1034/7) v jejím prodloužení. Délka cesty je 2466m. Povrch cesty- km 0,000-0,030 asfaltový povrch, od km 0,30-0,962 z betonových panelů, od km 0,692 do 2,466 z asfaltového betonu. V místech křížení s produktovodem ČEPRO bude proveden rozebíratelný panelový povrch. Součástí trasy jsou 4 sjezdy a výhybny.

Objekt SO 102 odvodňovací zařízení:

Příkop bude zpevněn dlažbou do beton.lože v dl. 2,00 před zaústěním do propustku, ev. 2,00 za vyústěním propustku popět do příkopu.

PR1: P-příkop km 0,023-0,50,cca v km 0,023 záchytný objekt (horská vpust) a odtud k zač. staničení mělká betonová žlabovka do napojení ke stávajícímu silničnímu příkopu

PR2: L-příkop km 0,180-0,600, sveden do šikmého propustku P10 a dále příkopu PK1 na parc.č.1225 Přetečná km 0,600 - 1,890, příčným sklonem do terénu

PR3: L-příkop km 1,890-2,080,příkop ústí do stávajícího průlehu

PR4: L-příkop km 2,370-2,436, příkop zaústěn do propustku P11 a dále v pokračování do cestního příkopu podél cesty Tuklaty-Tlustovousy, který je zároveň hlavním melioračním zařízením - vodní linie HMZ 101795 85. Počet propustků 3ks (P10, P9,P11)

Součástí je stavba odvodňovacího příkopu k odvedení srážkových vod z cestního příkopu cesty HPC6 do recipientu – Týnického potoka

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „ Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v katastrálním území Břežany II“ vypracoval Ing. Regina Reisingerová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0601784 a Ing. Jiří Filip autorizovaný inženýr vodohospodářské stavby ČKAIT 0700079.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - při předání staveniště
 - po provedení terénních přípravných prací, zemních prací- HTÚ
 - při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
 - po osazení odvodňovacích zařízení
 - po provedení zkoušek únosnosti a hutitelnosti zemní pláně před zásypem zemní pláně
 - po zhotovení podkladních konstrukcí
 - před kladením povrchových vrstev
 - po kladení povrchových vrstev
 - po provedení sadových úprav a ozelenění
 - před převzetím stavby
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 15) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky MERO a.s. ze dne 8.9.2020 pod č.j.: 2020/000919

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:

Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel)

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí. Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161, Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. vl. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

K předložené projektové dokumentaci stavby "Polní cesta HC6" V katastrálním území Břežany II, Vypracované spol. GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice, Ing. Reginou Reisingerovou (ČKAIT – 0601784), zák. č. 2019/139, nemáme připomínky.

Stavba polní cesty HC6 zasahuje do ochranného pásma ropovodu. V oblasti napojení na stávající polní cestu HPC20 bude stavba probíhat ve vzdálenosti cca 35 m od linie ropovodu.

Za dodržení níže uvedených podmínek se stavbou "Polní cesta HC6 " v k.ú. Břežany II, souhlasíme.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612.

Před zahájením stavby musí být MERO ČR, a.s. požádáno o povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení, které vydá náš zaměstnanec p. Korenc tel.: 606 657 941 nebo p. Výborný tel.: 724 468 964 na základě potvrzeného zápisu o Proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek dostupných na www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. - Geodézie _Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.: 494 623 801 nebo 494 623 655.

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany. Po ukončení všech prací a před podáním žádosti o zahájení kolaudace nebo před zahájením faktického užívání stavby v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení, je stavebník povinen předat zakres skutečného provedení stavby s geometrickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN spolu s technickou zprávou ověřenou ÚOZI a seznamem souřadnic ve formátu TXT MERO ČR, a.s. - pí Sukové na e-mail sukova@mero.cz.

Současně Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5 tel.: +420 271 171 111. Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich dálkovodů.

16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky CETIN a.s. ze dne 5.10.2020 pod č.j. 751752/20

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Souhlas s projektovou dokumentací je podmíněn dodržením prostorových norem, které jsou obsahem ČSN 736005.:a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné k úpravě dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a /nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

17) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČEPRO, a.s. ze dne 9.10.2020, pod č.j.: 147/FR/2020 Uvedená stavba kříží a nachází se ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. které je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.

V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č.189/1999 Sb. (zej. § 3 odst.4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161. V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.)

Při křížení místní nebo účelové komunikace musí, být hloubka uložení dálkovodu do země taková, aby dálkovod byl kryt, vrstvou o tloušťce nejméně 1,5m a místo křížení musí být v celé šířce vedlejší komunikace zpevněno tak. Aby dálkovod nemohl být provozem na této komunikaci poškozen. Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našich zařízení. Při vytyčení bude předán protokol Zápisu o projednání a stanovení dalších podmínek.

18) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČEPS a.s. ze dne 3.11.2020, č.j.: 1046b//20/KOC/Ro/2

1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecných závazných právních předpisů.

Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.

2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.

3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS a.s. o vypnutí nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.

4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinná realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.

5) Činnosti v OP nesmí snížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.

6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

7) Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

8) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.

PLOT

9) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do OP umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivých materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení vvn/zvn musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v OP je nutné předat ČEPS a.s. výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do OP vvn/ zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.

10) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeni s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahálení prací v OP, předpokládané ukončení prací v OP a kontaktní osoba (vedoucí stavby) včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS a.s. na adresu Elektrárnská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10, nebo emailem na rotbauer@ceps.cz. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.

11) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.

12) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS a.s. na adresu Elektrárnská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace místění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zakres v souřadnicích JTSK, příp. podélný profil, situace příjezdových cest),

13) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno :

- zřizovat bez souhlasu ČEPS a.s. vedení vvn/zvn stavby a umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací,
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6 , 2. znění;
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;

- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m:
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti.

Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto souhlasu stanovených podmínek.

19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Povodí Labe, st. podnik ze dne 17.9.2020, pod č.j.: PLA/2020/039919

a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Týnický potok (IDVT 10185581) souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Kamenná rovnanina nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.
- Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
- Opevnění výustního objektu bude součástí stavby příkopu v majetku vlastníka stavby.
- Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik – PS Lysá nad Labem (Ing. Jana Malinová, tel.: 724 614 016, malinovaj@pla.cz).
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní a povrchové vody
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby v případě zvýšených průtoků nemohlo dojít k jeho odplavení.
- Před zahájením správního řízení požadujeme provést majetkoprávní vypořádání.

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.

c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek parc. č. 480/4, k.ú. Břežany II), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (nebo stavby) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice (Ing. Anna Chmielová, tel.: 466 868 238, chmielovaa@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz často kladené dotazy - informace pro žadatele.

20) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 11.9.2020 pod č.j.: 8540/20/OVP/Z

Dotčené sítě;

Plynárenská zařízení;

VTL plynovod nad 40 barů DN 1000

2x VTL plynovod nad 40 barů DN 900

Podmínky;

1. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 2. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 9.9.2020 Vám sdělujeme, že s realizací akce "Polní cesta HC6 v k.ú. Břežany II" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek;
 3. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1.5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
 - 4. Protože práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požádejte min. 7 dní před zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu (viz. odkaz níže).**
 5. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.
 6. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody Stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.
 7. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
 8. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku /správního deliktu/ dle energetického zákona.
 9. V zájmovém území, které je přílohou tohoto stanoviska, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o.
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.
- 21) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEPRO a.s. ze dne 9.10.2020 pod č.j.: 147/FR/2020
Uvedená stavba kříží a nachází se ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. které je v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí.
V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.
V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.)
Při křížení místní nebo účelové komunikace musí být hloubka uložení dálkovodu do země taková, aby dálkovod byl kryt vrstvou o tloušťce nejméně 1,5m a místo křížení musí být v celé šířce vedlejší komunikace zpevněno tak, aby dálkovod nemohl být provozem na této komunikaci poškozen. Před zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našich zařízení. Při vytyčení bude předán protokol Zápisu o projednání a stanovení dalších podmínek.
- 22) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 16.9.2020 pod č.j.: MUCB 46487/2020
Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y.
Pozn.: (vice info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/Nakládání s odpady- požadavky na investora).
- 23) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 23.10.2020 pod č.j.: MUCB 46138/2020
- Z hlediska ochrany přírody** (vyřizuje; Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321612 181):
Souhlasíme s realizací odvodňovacího příkopu za podmínky realizace navržených přehrázek v korytě příkopu, které zajistí zpomalení odtoku srážkových vod.
- Z hlediska nakládání s odpady** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321612 182):
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech, nemáme námitek.
Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno pod č.j.: MUCB 46489/2020 dne 16.09.2020. Odesláno IDDS.
- Z hlediska ochrany ovzduší** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321612 182):
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.
Pro realizaci akce platí následující podmínka:
Investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).
- Z hlediska vodního hospodářství** (vyřizuje: Ing. Lenka Kučerová, tel.: 321612 185):

S ohledem na zásady hospodaření s dešťovou vodou vodoprávní úřad preferuje zasakování srážkových vod na místě. Dle provedeného inženýrskogeologického průzkumu nejsou na dané lokalitě příznivé podmínky pro vsakování a proto bude částečný vsak zajištěn alespoň vybudováním přehrázek v odvodňovacím příkopu. Zbytek srážkových vod bude odveden do recipientu - Týnického potoka, kde se stavba dotýká pozemku parc. č. 480/4 v k. ú. Břežany II (vodní plocha). Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme investora, že před vydáním stavebního povolení je nutné získat souhlas ke stavbám na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku.

Souhlas vydává MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby. K vyplnění žádosti o udělení souhlasu (formulář lze získat na internetových stránkách města Český Brod [www/cesbrod.cz](http://www.cesbrod.cz) formuláře online) je nutné přiložit stanovisko správce vodního toku.

Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody a nesmí být negativně ovlivněna funkce melioračního systému v souladu s § 56 odst. 4 písm. b) vodního zákona.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Ing. Ludmila Krčmová, tel.: 321612 184):

Bez připomínek, nebudou dotčeny zájmy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321612 183):
bez připomínek

24) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko KŘP Policie ČR DI Kolín ze dne 10.9.2020, pod č.j.: KRPS-224577-1/Čj-2020-010406-DOŽ

25) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Energie AG Kolín a.s. ze dne 16.9.2020 pod č.j.: 020070128202

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. - pro vytyčení vodovodních řadů p. Mařík, tel: 605 685 315, petr.marik@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantu, šoupat, zemních souprav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího lince potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem - p. Mařík, tel: 606 685 315, petr.marik@energiekolin.cz
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek studené vody.
- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
- Pokud V průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

26) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 23.10.2020 pod č.j.: MUCB 46115/2020

27) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Ústavu archeologické památkové péče střed. Čech ze dne 1.4.2021 pod č.j.: 1520/2021.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
 2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
 3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací**.
 4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.
- 27) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.503/2006 Sb., příl.č.12 o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Účastníci řízení :

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02

Obec Břežany II, Břežany 67, Český Brod, 282 01

Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03

Odůvodnění:

Dne 3.2.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav k k.ú. Břežany II bylo vydáno Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro středočeský kraj, Pobočka Kolín dne 8.6.2015 pod č.j.: SPU 266475/2015. Dne 12.3. 2021 oznámil silniční správní úřad zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

ČEPRO, a.s. ze dne 9.10.2020, pod č.j.: 147/FR/2020 a ze dne 8.10.2020, pod č.j.: 10992/20

ČEPS, a.s. ze dne 2.10.2020, pod č.j.: 1045/20/KOC/Ha/9, ze dne 3.11.2020 pod č.j.: 1046b/20/KOC/Ro/3

ČR Hasičský záchranný sbor Střed.kraje územní odbor Kolín ze dne 8.10.2020, č.j. KO-921-2/2020/PD

CETIN a.s. ze dne 5.10.2020, pod č.j.: 751752/20 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.:751747/20

MERO ČR, a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 2020/000919/1 a ze dne 14.9.2020, pod č.j.:2020/000804/1 a ze dne 12.3.2021, pod č.j.: 2020/000919/2

NET4GAS, s.r.o. ze dne 11.9.2020, pod č.j.: 8540/20/OVP/Z a ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 8539/20/OVP/N

Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.:200909-0837208139 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 200909-0824208133

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 0101376779 a ze dne 8.9. 2020, pod č.j.: 0101376787

Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod, ze dne 23.10.2020, pod č.j.: MUCB 46115/2020 a ze dne 16.9.2020, pod č.j.: MUCB 46487/2020 a ze dne 16.9.2020, pod č.j.: MUCB 46489/2020 a ze dne 23.10.2020, pod č.j.: MUCB 46138/2020 a ze dne 8.3.2021, pod č.j.: MUCB/12522/2021
Povodí Labe, st. podnik ze dne 17.9.2020, pod č.j.: Pla/2020/039919 a ze dne 2.3.2021, pod č.j.: PLa/2021/010419
Státní pozemkový úřad ze dne 22.9.2020, pod č.j.: SPU 326084/2020 a ze dne 22.9.2020, pod č.j.: SPU 326087/2020
KŘP Střed. kraje DI Kolín ze dne 10.9.2020, pod č.j.: KRPS-224577-1/Čj-2020-010406-DOŽ
Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 18.9.2020, pod č.j.: 4365/2020 a ze dne 18.9.2020, pod č.j.: 4364/2020 a ze dne 1.4.2021 pod č.j.: 1520/2021
ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0700263006, a ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0700263014
TELCO Pro Services a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0201122964, a ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0201122972
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: E38229/20 a ze dne 9.9.2020, č.j.: E38232/20
ENERGIE AG Kolín a.s. ze dne 16.9.2020, pod č.j.: 0200701282020
GridServices s.r.o., ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 5002219275 a ze dne 21.9.2020, pod č.j.: 5002219273
Obec Břežany II ze dne 6.10.2020, pod č.j.: 619/2020 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 551/2020 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 550/2020
Krajská správa a údržba silnic Střed.kraje,p.o. ze dne 19.3.2021, pod č.j.: 2067/21/KSÚS/KHT/KUK

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vlastníci sousedních pozemků: poz. č. st. :32/1, 105 v katastrálním území Břežany II, poz.p.č.: 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1499, 1501, 1502, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1565, 1566, 459/1, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 58/1, 58/2, 62/1, 472/2, 478/1, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/9, 478/11, 480/3, 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1023/3, 1224, 1312, 1333, 1334, 1355 v katastrálním území Břežany II
Poz. p.č.: 474, 493, 494 v katastrálním území Tlustovousy
Poz. p.č.: 961, 962 v katastrálním území Tuklaty

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Poplatek:

Toto rozhodnutí je ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02

Obec Břežany II, Břežany 67, Český Brod, 282 01

Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 500 03

Účastníci řízení vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN

Poz. č. st. :32/1, 105 v katastrálním území Břežany II,

poz.p.č.: 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1499, 1501, 1502, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559,

1560, 1565, 1566, 459/1, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 58/1, 58/2, 62/1, 472/2, 478/1, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/9, 478/11, 480/3, 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1023/3, 1224, 1312, 1333, 1334, 1355 v katastrálním území Břežany II

poz. p.č.: 474, 493, 494 v katastrálním území Tlustovousy

poz. p.č.: 961, 962 v katastrálním území Tuklaty

RSJ Land I s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, 110 00

AVINEA s.r.o., Koterovská 2482/156a, Východní Předměstí, Plzeň, 326 00

Krajská správa a údržba silnic p.o. , Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Dotčené správní orgány:

Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, Úvaly, 250 82

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

MěÚ Český Brod, odbor stavební a územ.pl. – památková péče, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02

Ostatní:

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02

Grid Services, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrodovice, Brno, 602 00

ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52

MERO ČR a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, 278 01

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21

Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín, 280 00

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšínami 3/488, Praha 10, 100 00

CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00

Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03

Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

GasNet, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, 602 00

ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00

Revitalizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II 2021

OFR 31.07.2021	1	KOORDINACE BOZP: kontrola a zpráva viz níže	kontrol měsíců hodin	11 5 0,00	2,2 @ měsíc	v00	TOTAL [CZK] 38 500
--------------------------	----------	--	----------------------------	-----------------	-------------	------------	----------------------------------

OFR 31.07.2021	6	ostatní SLUŽBY a PODPORA bozp v souladu se Zákonem 309/2006 Sb. v platném znění	hodin	27,25			TOTAL [CZK] 38 500
--------------------------	----------	--	-------	-------	--	--	----------------------------------

nabídky CELKEM
77 000

měsíc	##	popis	kontrol	vzdálenost	doprava	čas na	cena práce	CELKEM
nebo ##		Revitalizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II 2021	@ měsíc	@ [km] 50	@ [CZK/km] 20,2	kontrolu/zprávu [hod]	[CZK/hr] 1350	[CZK] @ task
8 @	měsíc v 2021	KOORDINACE BOZP: kontrola a zpráva	2	100	2 020	1,75	4 725	6 745
9			3	150	3 030	2,00	8 100	11 130
10			3	150	3 030	2,00	8 100	11 130
11			2	100	2 020	1,75	4 725	6 745
12		REZERVA pro případ zpoždění stavebních prací	1	50	1 010	1,25	1 688	2 698
Δ		sleva: komerční zaokrouhlení (nebo souběžná jízda s projekt v oblasti)	-1				-52,5	53
nabídka BOZP [1]			11	550	11 110		27 338	38 500,0
63 @	projekt	OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ PRACÍ na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE	1	0	0	1,0	1 350	1 350
65	projekt	PLÁN BOZP v procesu přípravy (Z 309/2006Sb.§ 15(2) a 18(1))	1	0	0	15,0	20 250	20 250
66	realizace	PLÁN BOZP pro realizaci (aktualizace plánu pod pol.65) (Z 309/2006Sb.§ 15(2) a 18(1)) POZNÁMKA: V případě absence plánu BOZP z období přípravy stavby je cena za plán BOZP pro fázi realizace součtem částek pod body 65 a 66 této nabídky	1	0	0	10,0	13 500	13 500
67	projekt	AKTUALIZACE rizik podle průběhu stavby	5	0	0	0,25	1 688	1 688
68		AKTULIZACE oznámení o Zahájení prací a další technická pomoc na úseku koordinace BOZP	5	0	0	0,25	1 688	1 688
Δ		sleva: komerční zaokrouhlení (nebo souběžná jízda s projekt v oblasti)	-1				-25,0	25
nabídka OSTATNÍ [6]				0	0		38 475	38 500,0

nabídky CELKEM
550 11 110 0 65 813 77 000,0

Časový harmonogram
Realizace polní cesty HPC 6 a odvodňovacího příkopu PK 1 v k.ú. Břežany II.

Zahájení prací bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nybytí účinnosti smlouvy, předpoklad 07/2021

Dokončení na odvodňovacím kanále PK 1 nejpozději do 30.9.2021, dokončení na polní cestě HPC 6 dp 15.11.2021 (dle ZD)

Měsíc výstavby	červenec 21					červenec 21					září 21				X.21				XI.21		
Tydný výstavby	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Projektové práce																					
DIO																					
SO 101 - Komunikace																					
Zemní komunikace																					
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy																					
Trativody																					
Podkladní vrstvy ze ŠD																					
Osazení silničních panelů																					
Asfaltové vrstvy																					
Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
SO 102 Odvodňovací příkop																					
Zemní práce																					
Propustky																					
Obrubníky																					
Vodorovné konstrukce																					
Ostatní konstrukce a práce, bourání																					
SO 800.1 - Sadové úpravy																					
Výsadba zeleně																					
Odvodňovací příkop PK 1, k.ú. Břežany II.																					
Zemní práce																					
Zakládání																					
Vodorovné konstrukce																					
Podkladní vrstvy ze ŠD																					
Kladení vegetačních tvárnic																					
Ostatní konstrukce a práce, bourání																					