Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENIi STAVBY
xx/2021/504203
(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy ufad pro Plzenisky kraj

Adresa: naméstni Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem Krajského pozemkového ufadu pro Plzensky kraj

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Libuse Spackova,
Bc. Milan Vaclavik, DiS.

Tel.: +420 727 927 502; +420 602 436 252
E-mail: l.spackova@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo Ggtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Jméno: e
Sidlo: ]
zastoupeny: B statutarni orgén (dle vypisu z obch.
rejstfiku)
tel./fax: e
e-mail:

I
ID DS: ]
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C.j. zhotovitele:

v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: [N
tel./fax: ]
e-mail: ]
bankovni spojeni: e
gislo ustu: e
ICO: ]
DIC: P je/neni platcem DPH

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [, oddil [N, viozka .

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Vystavba polni cesty C 12 a pfikopu
OV 4 v k.u. Kydliny* (dale jen ,vefejna zakazka“).).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 9. 9. 2021
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jsi nabidky ze dne: bude dopinéno

Stavebni povoleni ze dne: 07. 07. 2021

Cl.I Predmét a ucéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrZzenych v ramci
komplexnich pozemkovych udprav v k.u. Kydliny dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,Vystavba polni cesty C 12 a pfikopu OV 4
v k.0. Kydliny“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych
v této smlouveé a v jejich prilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn(
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Vystavba polni cesty C 12 a prikopu OV 4 v k.u. Kydliny

k.u. Kydliny, obec Klatovy, okres Klatovy, Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v&etné pfisluSnych parcelnich €isel pozemk( a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti NDCON s.r.o, Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1; ICO 649 39 511,
€. zakazky 786/20. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

o

Zajisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech cCinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondceni dila (dodavky, sluzby, bezpeénostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkU pro stavbu prfed zahajenim provadéni dila
(pfisluSsna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila v€etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
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prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&hem realiza¢nich
praci(dle ¢l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popt. dalSich pozemk, v€éetné uhrady vymérenych poplatka.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkll za uloZeni odpadd na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni prfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
ufadem Klatovy, Odborem dopravy — dopravnim ufadem dne 07. 07. 2021, &.j.
0OD/10750/21-5/Au, které nabylo pravni moci dne 30. 07. 2021.

4. Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou ureny pro realizaci dila (napf¥. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky uc€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze
dnellllll. Pricemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate&nosti své
nabidky.
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A

C.j. zhotovitele:

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z €innosti podle €l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini B Ke.
DPH [l % éini B ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini B Ke.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocCet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulacnich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoéet bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celkll stanovenych
dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem  vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o prfedani a prevzeti praci
nejpozdéji do 30.11. pfisludného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt
faktura vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "dilCi" s oznacenim fakturacniho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendarnich dnd od protokolarniho predani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruena objednateli nejdéle do 30.11. pfislusného roku a bude
oznacena textem ,konecna®“.

a. V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuctovat veSkeré
prace provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové
body. Pro vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. tohoto
¢lanku tykajici se schvalovaciho protokolu a souc¢asti faktury.

Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisli, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku véetné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
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10.

11.

C.j. zhotovitele:

vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uétu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel predlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobogka Klatovy,
Capkova 127/V, 339 01 Klatovy.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 30. 11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penéZzité ¢astky na zakladé upiné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokon¢eno nejpozdéji do 30. 06. 2022.

Objednatel se zavazuje piedat stavenidté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncCit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi Uplné dokonéeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenis$té. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteCného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpeCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuSeni praci na nezbytn& nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané& zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihaty ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ih(ita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
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mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokondil a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl
nebo uplynula-li jiz puavodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlvodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod prerudeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatecné
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mGze objednatel od smlouvy odstoupit. Toto preruseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 29.10. 2021
b. Termin zahjeni stavebnich praci: 01. 11. 2021
c. Termin dokonéeni stavebnich praci: 27. 06. 2022
d. Termin pfedani a prevzeti dila: 30. 06. 2022

(protokolarni predani a prevzeti radné dokonéeného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha ¢. 1. V navaznosti na tento podrobny ¢asovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:
Uzlové body — definované faze vystavby dila &i jen objektu:
provedeni kompletni Stérkové vrstvy 0-63 v celém Useku cesty véetné provedeni
zkousek - termin pinéni do: 30. 11. 2021

6. Do 10 pracovnich dni od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti pFfedavaciho
a pfejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolauda¢nimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu¢astni prohlidky dokoncenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
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C.j. zhotovitele:

postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi souc¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

CI. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélki z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, poZarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec€nosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozZarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vliastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrarfiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni staveniSté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
v€etné dusledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

7. V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat

Stranka 8 z 28



Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

C.j. zhotovitele:

objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadeéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych pfedpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajiSténi mista pro ulozeni
prebyte€né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladu rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.
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19. Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni

praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.

499/2006 Sb.

20. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

21. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnG predem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spole¢ensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pinéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za radné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za pInéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) sniZzeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostredi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobil, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplusobena zcela ¢&i zlasti
v disledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vySi 9 000 000,- KC.
Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistné €astky pod €astku uvedenou v
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pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhaté 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech ¢i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého pInéni vCetné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatku projektové dokumentace, v€etné navrhl na
jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnd ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piedani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 5 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a pFevzeti stavenidté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zarizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stocného si zabezpecuje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiStény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel

Stranka 11z 28



Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:

10.
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zajisStuje svym jménem a na svUj Ucet uzavieni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskove
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel staveni§t&é ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahadji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce (prfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investiCnich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
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21.
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dnG pred terminem, v némz budou predmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x meésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnul pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnd se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astrfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pifeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouve.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu pfedem
termin ukonceni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj, Pobocka Klatovy
Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila vé. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skutecCné provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

C.j. zhotovitele:

4. dokumentace skuteCného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

© © N o O

doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkdl vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urCené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladd od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne obdrzeni oznameni o
dokonceni dila zahajit prejimaci fizeni a Fradné v ném pokracovat.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouve, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokoneno, je zhotovitel
povinen dilo dokon€it v nahradni Ihité a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno vsouladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O pfedani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohladeni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:

29.
30.

31.

32.

33.

C.j. zhotovitele:

* soupis zjisténych vad a nedodélk(l a dohodnuté |hlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

+ dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaruéni Ihlty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnl po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad

a nedodélkli bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atest(m,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpedi Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pievzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a piejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarazenych do Oddéleni investicnich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:

10.

C.j. zhotovitele:

zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neolekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zaru¢ni Ihaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpusobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a
bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisi a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doruc€eni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys&i moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjist€no, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. zhotovitele:

nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl vcetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich $kod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou ginnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poru8eni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000K¢ bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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31.

32.

33.

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000K¢ za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle &l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30.000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10.000 za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrZzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v EL.IV,
odst.5, CL.VIII, odst 2 a 3, €l.X, odst.14 a 20, ¢l.XIll, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dna, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka potfebna k uhradé plnéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a. v pfipadé, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cci
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnll v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt uéinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku uc€innosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukondcit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole€né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnli od Uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokon¢ené dodavky do 5 kalendainich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje b&hem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji u&innosti
zachovavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentt
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nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného pramyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto sou€astem plnéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipad&, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout treti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.
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Cl. XVI Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

VesSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé& v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky ¢i
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smiouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
o0 némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokument(, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZDS"), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Libuse Spackova, odborny rada Pobocky Klatovy
Tel.: +420 727 927 502
E-mail: l.spackova@spucr.cz

Jméno/funkce: Bc. Milan Vaclavik, DiS., rada Pobocky Klatovy
Tel.: +420 602 436 252
E-mail: m.vaclavik@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: I
Tel.: e
E-mail: e

Cl. XVIl Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.
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Ke zméné podzhotovitelll ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni.

Pferudeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odtivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, ze objednatel pfevede Ffadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/iu¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castec¢né nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatku je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni ddvodu snizZit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pFedvidat, jsou
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smluvni strany povinny FeSit otazku vy$e ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou noveé polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozZky, které nebudou uvedené v cenove
soustavé URS, bude cena takové poloZky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocCet, a to i v elektronické podobé& ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zéakon o
registru smluv), v registru smiluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.
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4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zadkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim u&innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok( z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.

6. Nedilnou sou€ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Prfilohou €. 2 této smlouvy je poloZkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na imisni limity a prasnost.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni verejné
zakazky.

8. V prfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Plznidne......... v I dne D

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi Papez B
feditel KPU pro Plzefisky kraj e
Statni pozemkovy Grad e
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Piiloha ¢. 1 ke SOD XXXX, €.j. SPU XXXX/2021
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a pfedmétem verejné zakazky malého na stavebni prace je realizace prvku
planu spoleénych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové upravy
v katastralnim uzemi Kydliny.

Podrobnou definici pfedmétu verejné zakazky a technické podminky stanovuje Smlouva o dilo,
projektova dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti NDCON s.r.o., Zlatnicka 10/1582,
110 00 Praha 1; ICO 649 39 511 pod zakazkovym Cislem 786/20, dale soupis dodavek, sluzeb
a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
Klatovy, Odborem dopravy — dopravnim ufadem dne 07. 07. 2021, &.j. OD/10750/21-5/Au,
které nabylo pravni moci dne 30. 07. 2021.

Mistem plnéni je katastralni Gzemi Kydliny (Ceska republika, Plzefisky kraj, okres Klatovy,
obec Klatovy).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skute€ného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve d{tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Predmét vefejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty:
SO 101 Polni cesta C12

SO 301 Prikop OV 4

SO 101 Doprovodna zelen

S0O101 Polni cesta C 12

Stavba polni cesty zacina sjezdem ze silnice 1111862 (Kydliny-HoStice), dale pokracuje
jihozapadnim smérem, v km 0.060 pokracuje pomoci suchého brodu vyusténi udolnice, cca
v km 0,260 se cesta staci na severozapad. V km 0,285 prekraCuje pomoci propustku udolnici.
Cesta konéi sjezdem na komunikaci spojujici Kydliny a Lazanky.

Polni cesta C 12 je navrZena jako jednopruhova polni cesta kategorie P 4,5/30. Sitka vozovky
je 4,0 m, krajnice je navrzena 2x 0,25 m zpevnéna se Stérkovym povrchem. Celkova délka
518 m. Vozovka je navrzena netuha s jednostrannym pfi¢nym sklonem 2,5 %. Kryt navrZzen
z asfaltového betonu.

Cesta je situovana na pozemcich p.¢. 697, 698, 692 a 695 v k.u. Kydliny.

Odvodnéni
Odvodnéni cesty je feSeno pficnym a podélnym sklonem volné do okolniho terénu. Plan resp.
paraplan je odvodnéna podélnou drenazi, kterd bude na pfihodnych mistech vyusténa
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

na terén, pfip. do odvodriovacich zafizeni. Po levé strané cesty je navrzen pfikop s protierozni
funkci a ochranou cesty pfed vodou stékajici po svahu nad cestou. Pfikop je vyustén
do navazujiciho pfikopu OV 4 (SO 301), ktery usti do To€nického potoka.

Objekty
Suchy brod v misté udolnice, ktery bude vydlazdén z lomového kamene.
Propustek DN 600 se Sikmymi Cely z lomového kamene v misté sjezdu na cestnim pfikopu
Propustek DN 600 se Sikmymi Cely z lomového kamene prevadéjici pod cestou udolnici a je
do né&j zaustén cestni pfikop z useku km 0,280 - km 0,490
V trase jsou navrzeny 2 sjezdy na pfilehlé pozemky (sjezdy budou ve stejné skladbé jako
pfilehla vozovka):

e km 0,01609 sjezd na p.p.€. 999 v k.u. Kydliny

e km 0,08000 sjezd na p.p.€. 856 v k.u. Kydliny
a dvé pfipojeni polnich cest:

e km 0,26550 - polni cesta C 17 p.p.€.699 v k.u. Kydliny

e km 0,49824 - polni cesta C 10 p.p.¢. 702 v k.u. Kydliny

S0O301 Prikop OV4

Stavba otevieného pfikopu vedouciho od brodu (navazuje na udolnici) na polni cesté C 12
do Tocnického potoka. Pfikop je navrzen s lichobé&znikovym tvarem koryta s Sitkou ve dné
0,6 m, sklony svahu 1:1 o primérné délce 0,6 m. Sklon pfikopu je cca 3,5 %. Dno a bfehy
pfikopu jsou opevnény kamennou rovnaninou (kameny nad 80 kg) se zastérkovanim.

Pfikop je situovan na pozemku p.¢€. 871 v k.u. Kydliny, v misté napojeni do potoka zasahuije i
do pozemku p.€. 690 v k.u. Kydliny.

Kaceni

V trase pfikopu (p.p.¢. 871 v k.u. Kydliny) je navrzeno kaceni v poctu celkem 13 ks stromu a
lokalni odstranéni drobnych kefovych porostl v celkové plose do 20 mZ.

Dle pozadavku Policie CR Uzemni odbor Klatovy je dale nutno z rozhledového pole
navrhované polni cesty smérem vpravo (pozemek p.¢. 859 v k.u. Kydliny) odstranit 27 ks
stromU a lokalni drobné kefové porosty v celkové plose do 30 + 2 m?.

SO 101 Doprovodna zelen

Mimo téleso cesty je navrZzena vysadba doprovodnych dfevin, které budou umistény
na cestnim pozemku. Vysadba je navrZzena jako jednostranna. Celkem je navrzeno
k vysadbé 33 strom(. Okoli cesty v ramci vymezeného pozemku bude zatravnéno.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Cast navrzeného otevfeného prikopu se nachazi ve stanoveném zéplavovém Gzemi
Tocnického potoka (Qs - Qioo), ve vymezené aktivni zoné. Pro dobu vystavby bude dle
podminek vodopravniho ufadu zpracovan povodriovy plan a plan havarijnich opatfeni pro
pfipad havarie.

InZenyrske sité

ne

Nakladani s odpady

VeSkery odpad ze stavby, v€etné prebytecného vykopku a pafezu, bude ponechan k dispozici
zhotoviteli stavby.
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

S vesSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé, bude nakladano v souladu se zakonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisl a s jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi.

PFi realizaci pfedmétu vefejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou uUpravou a projektovou dokumentaci
pro realizaci staveb, a to zpisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
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Pfiloha ¢. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha €. 3 Doporuceni na imisni limity a prasnost

Imisni limity
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri pInéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢Elenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilnini pojizdny stroj nespliuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy & obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespofi emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespor filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢&lenskym statem EU.
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