Ptiloha ¢. 4 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY
€. XX/2021/504203

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,obCansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Pobocka Klatovy

Adresa: Capkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupeny: Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:  Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy
v technickych zalezitostech opravnén jednat:  Bc. Milan Vaclavik, DiS.; Ing. Libuse Spackova

Tel.: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:

Sidlo:
zastoupeny:

tatutarni organ (dle vypisu z obch.

u)

<

X

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel.:

e-mail:
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bankovni spojeni: ]
gislo Ustu: e
ICO: e

C ]

DIC: je/neni platcem DPH

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [N, oddil I, viozka N

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016, o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ*) a v souladu s vyhlaskou €.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich prfedpisu (dale jen
vyhlaska €. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Rekonstrukce vtokového
objektu do stavajici dest'ové kanalizace u cesty C 11 v k.u. Ném¢ice/2“ (dale jen ,vefejna
zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [N
Vyzva k podani nabidek ze dne: 14. 09. 2021

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude dopinéno

Stavebni povoleni ze dne: 10. 06. 2021

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav v k.i. Néméice u Klatov dle zakona ¢. 139/2002
Sb., o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjsich predpist
a 0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahua k pudé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,,Rekonstrukce vtokového objektu do
stavajici destové kanalizace u cesty ¢ 11 v k.u. Némdéice“ (dale jen ,dilo)
zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach,
které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudac¢nich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
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a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Rekonstrukce vtokového objektu do stavajici destové kanalizace u
cesty C 11 v k.. Némcice

k.i. Némdéice u Klatov, obec Predslav, okres Klatovy, Plzefisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich €isel pozemku a vytyCovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole¢nosti INGVAMA inZzenyrska a projektova spol. s r.o., Blizanovy 85, 340 34
Planice; ICO 067 87 720. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem
protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.
b.

o

Zajisténi dodavek materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni vSech cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatifeni apod.).
Koordinace vesSkerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni ¢&isla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila vCetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti.

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezdm dle §176, odst. 1
zékona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
»Stavebni zakon“) je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péfe nebo organu ochrany
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prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZz potfeba by vznikla béhem realizaénich
praci (dle €l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni staveniSté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€éetné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu
po ukonCeni provadéni dila, uhrada nahrad za dofasné zabory ploch,
docCasné a trvalé stavby a poplatku za ulozeni odpadui na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vyméra v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
uradem Klatovy, Odborem Zivotniho prostifedi, dne 10. 06. 2021, ¢.j. ZP/4985/21/He,
které nabylo pravni moci dne 26. 06. 2021.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Ill Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakézku ze dne
. Piicemz je zhotovitel povinen se sam uijistit o spravnosti a dostatednosti své
nabidky.
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2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €l. Il, odst. 2, pokud
neni uvedeno jinak.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini B Ke.
DPH [ % é&ini I e
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini P Ke.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

5. PoloZzkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulacnich poloZzek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaiji, v€etné finanéni ¢astky. Faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dnl od protokolarniho predani a prevzeti dila. Soucasti faktury budou technickym
dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych
praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 30.11. pfisluSného roku.

4. Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpistu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, ozna€eni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

5. Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

6. V pfipadé ,konecné” faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o predani a prevzeti
dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou ocenény
jednotkovymi cenami, dle ktéto smlouvé pfiloZzeného ocenéného soupisu praci.
Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

7. Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
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8.

10.

11.

12.

13.

C.j. zhotovitele:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pFijlemce: Statni pozemkovy tfad, KPU, Poboéka Klatovy, Capkova 127/V,
339 01 Klatovy.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé
Ci jejich pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy,
je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
doruéenim opravené faktury objednateli nova lhita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnli od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapo€ist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné a
fadné vystavené faktury, vznikd opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoc€aty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho pozemkového ufradu,
Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského intervenéniho fondu, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organt dle zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu o
finan¢ni kontrole.

Zhotovitel timto bere na védomi, Zze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle riznych zdroji. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany
k financovani ¢asti dila.

CL.V Doba pInéni

Dilo bude dokoncéeno nejpozdéji do 18. 11. 2021.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle €l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit a ukongit prace v terminech dle €l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonéeni a predani dila objednateli v€etné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélkli a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokyn( objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
pferuSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy pfrestavaji bézet Ihaty ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
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mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokonéil a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoder), projedna s nim objednatel neprodlené
ddvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pred uplynutim dodateéné
Ihaty, Ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 13.10. 2021

(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)
b. Termin zahajeni stavebnich praci: 15.10. 2021
c. Termin dokonceni stavebnich praci: 15. 11. 2021
d. Termin pfedani a prevzeti dila: 18. 11. 2021

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved! jako soucast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

6. Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti prfedavaciho a
prejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze ¢. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pred zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi soucasné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
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ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

CI. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace zahajeny. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélk(l z pfejimaciho Fizeni nebo vydanim
kolaudaéniho souhlasu (rozhoduijici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy.

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecénosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona a s odkazem na
dalsi souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a
technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
v€etné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotCena.

6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

7. V pfipadé selhani pInéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpUsobené.
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K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za $kody zplisobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zadkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyteCné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materialt uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferudeni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.
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20. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

21. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dn pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatel(;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru€ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna
se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c) fadné a v&asné plnéni finanénich zavazk(l svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povaZzuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostredi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim zneciStovani ovzdusi a snizovanim Urovné znecistovani, mize-li je
béhem pinéni vefejné zakazky zpulsobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;

23. Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena piedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela i z&asti v
dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysSi 500 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZzeni pojistné ¢astky pod €astku uvedenou v
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predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné &astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
pFedlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni Easti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnli ode
dne doruceni zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva €i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné porudeni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na ¢astech Ci souCastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu podminek svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatk( projektové dokumentace, véetné navrhli na
jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnl ode dne oznameni zhotovitelem, bude
smluvnimi stranami sjednana Ihita k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova lhata pro plnéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v
prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou
odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano podle &l. V odst.5 pism. a) smlouvy. O pfedani a prevzeti
stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob& smluvni strany podepisi.
Za den predani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecluje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj Ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
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energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destoveé a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dna
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né prfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSt€nou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u€astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investicnich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
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odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemZz ustanoveni § 2626 odst. 2 obcCanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnu se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astrfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen proveést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnt pfedem
termin ukonCeni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k prfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj, Pobocka Klatovy.
Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou €.
62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skuteCného provedeni dila v¢. pfipadnych geometrickych
planu, a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom
digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteCného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou €. 14
vyhlasky €. 499/2006 Sb.

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

13/27



Ptiloha ¢. 4 C.j. objednatele:

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

C.j. zhotovitele:
certifikaty pouzitych materiald,
doklady o vysledcich zhutnéni,
doklady o vyhovuijicich vysledcich zkous$ek,
doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

= © ® N o

0. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich z protokolu
o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany

dohodly, ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt

provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladi od zhotovitele, poda do 14 dna

Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode dne obdrzeni oznameni o

dokoncCeni dila zahgjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je

povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu

pfedem a soucCasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel v§ak neni

povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokoné&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel

povinen dilo dokoncit v nahradni Ihité a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli

s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,

ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplinéni terminu dokonceni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pFejimani

dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami

opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spinéni vdech nize uvedenych

podminek:

i.Dilo bylo dokonéeno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii.O predani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji), ¢i bez
vyhrad. V protokolu o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkil a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni lhaty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.
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Ptiloha ¢. 4 C.j. objednatele:

29.
30.

31.

32.

33.

C.j. zhotovitele:

ii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnli po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetaénich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestiim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zarover nese nebezpeci skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon¢eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhladky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, (v€etné zaméstnancl zarfazenych do Oddéleni investi¢nich
Cinnosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
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Ptiloha ¢. 4 C.j. objednatele:

7.

®

10.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cditelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicti ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo bude
zpusobilé k obvyklému uéelu, zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkdm platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrZzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkt bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjist€no, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalSi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.
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Ptiloha ¢. 4 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
8kod, je zhotovitel povinen zapo€it s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu predmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,1 z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle této
smiouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a nedodélku.
Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 z celkoveé ceny dila
bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000K¢ bez DPH
za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

. Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 1, je povinen

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 10.000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000KE¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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Ptiloha ¢. 4 C.j. objednatele:

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle €l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢lL.IV,
odst.5,. CL.VIII, odst.2 a 3, €l.X, odst. 14 a 20, ¢l. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porudi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vysSi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.
Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
a. v pfipadé, Zze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;
b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
i. prodleni s fadnym zahajenim praci, pfedanim dil€iho pInéni i zhotovenim
dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dna,

ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30 kalendafnich
dnd,

iii. neopravnéného zastaveni €i pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez 15
kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,
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Ptiloha ¢. 4 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavieni této smlouvy

vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatec¢né pfimérené Ih(té 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, UcCinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muize byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni Cinnost a vyklidit zafizeni stavenisté spole€né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnu od udinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit vesSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni Cinnosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do 5 kalendarnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpuUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po¢ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CLXIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uc€innosti
zachovavat micenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentt
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedev8im ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a
davérnych informaci ve smyslu § 1730 obCanského zakoniku (dale jen ,Duvérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
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vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, zZe pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajd, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajam, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUj ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Easovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zpisob komunikace, kontaktni osoby

1. VeSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni Zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé& v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostifednictvim datové schranky Ci
elektronickou posStou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

2. Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:
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dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru€ovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na doruéence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
o0 némz tak stanovi zakon &. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS®), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.

3. Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani souéinnosti v béZném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Libuse Spackova, odborny rada Pobogky Klatovy
Tel.: + 420 727 927 502
E-mail: l.spackova@spucr.cz

Jméno/funkce: Bc. Milan Vaclavik, DiS., rada Pobocky Klatovy
Tel.: + 420 602 436 252
E-mail: m.vaclavik@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jmeéno/funkce: I
Tel.: e
E-mail: B

Cl. XVIl Zvlastni ujednani

1. Realizace dila, terminy zahajeni a dokon&eni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

2. Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

3. PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

4. Kazdad zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a
odsouhlasena.

5. Ke zméné podzhotovitell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel &i osoba bude splfiovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni
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PferuSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v oduvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dlsledky preruseni provadéni dila se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, zZe objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit vesSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/uéinnym, které nejlépe odpovida plavodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v priibéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se - bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni duvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy zndmy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute¢nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly pFedvidat, jsou
smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavfen v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zmeéné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
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s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi vetné jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

6. V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

7. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].

8. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

9. Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdé&jsSich predpist v registru smluv, vyjma udaju, které
pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni
tajemstvi. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zdkladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &€. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon&enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
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Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na imisni limity a prasnost.

Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze neni v Uupadku dle platného
a uc€inného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni
a 0 zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuiji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Klatovech dne v I dne D

Objednatel Zhotovitel

Ing. Zbynék Weber e
vedouci Pobocky Klatovy ]
[ ]

Statni pozemkovy ufad
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Priloha €. 1 ke SOD XX/2021/504203, €.j. SPU XXXX/2021
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spolecnosti INGVAMA inZenyrska a projektova spol.
s r.o., Blizanovy 85, 340 34 Planice, ICO 067 87 720; dale soupis dodavek, sluzeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedi, dne 10. 06. 2021, &.j. ZP/4985/21/He, které nabylo
pravni moci dne 26. 06. 2021.

Mistem plnéni je katastralni uzemi Némgice u Klatov (Ceska republika, Plzefisky kraj, okres
Klatovy, obec Predslav).

Soucasti realizace stavebnich praci dale

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila

o vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve ¢tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky

Pfedmét vefejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory:

S0O-01 Obnova vtoku

Pfedmétem vefejné zakazky je obnova vtokového objektu na stavajici destové kanalizaci
v obci Némcice — vybourani stavajici opéry a mrize vtokového objektu, zafiznuti stavajiciho
betonového potrubi DN 500, provedeni prodlouzeni potrubi o 2 ks trub TBH 500/2200 do
prostoru nové konstrukce vtokového objektu, kde bude pevné osazena vtokova mfiz
z kompozitu, vtokovy objekt bude mit sedimentacni prostor k zachytu splavenin.

Vlastni vtokovy objekt je vnitfniho padorysu 1,05 x 1,05 m, celkové vysky konstrukce 2,30 m,
sedimentaéni prostor hloubky 0,80 m a vyska pod mfiz 1,11 m. Celni opérna zed délky 2,45
m a boc¢ni délky 3,10 a 3,33 m. Zborcené plochy na natoku a zdech opevnény dlaZzbou
zlomového kamene do betonu. Objekt zpevnéného vtoku jisté€n betonovym zajistujicim
prahem Sifky 0,40 m, pfed kterym je na 1,0 m kamenny zahoz.

Vtokovy objekt je situovan na pozemku p.¢. 1133 v k.U. Némcice u Klatov, druh pozemku
ostatni plocha.

Ugelem je odbod destové vody do destové kanalizace.

Kaceni strom( se nepredpoklada, budou pouze smyceny pfipadné naletové dfeviny a kfoviny,
coz provede obec pfed zahajenim praci.

InZzenyrskeé sité

V zajmovém uzemi stavby se nachazi plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (STL
plynovod d90/PE, STL plynovodni pfipojky PE a ostatni plynarenska zafizeni. Pfed zahajenim
stavebnich praci je nutno zhotovitelem stavby ovéfit stav inzenyrskych siti, sité vytycit a prace
provadét tak, aby nedoslo k naruSeni nebo zasahu do téchto siti. Polohu siti nutno ovéfit
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kopanymi sondami. vyty€eni prab&hu inZenyrskych siti zajiStuje pfimy zhotovitel stavebnich
praci. Jakykoliv zasah do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem, za jehoz
dozoru budou prace realizovany.

Sméroveé a vySkove usporadani

Prostorové a vySkové poméry vtokového objektu jsou zfejmé z pfilohy D.4 viokovy objekt —
pudorys, fez vySkové a trasové ulozeni kanalizace je patrno z pfilohy D.2 Podélny profil
kanalizace a D.3. Pfi¢ny fez ulozeni potrubi.

Nakladani s odpady

Veskery odpad ze stavby, véetné prebytec¢ného vykopku a parezl, bude ponechan k dispozici
zhotoviteli stavby.

S veskerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé, bude nakladano v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich pfepist a s jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi.

P¥i realizaci pfedmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemku, ktery je
pro stavbu uren komplexni pozemkovou upravou a projektovou dokumentaci pro realizaci
staveb, a to zplsobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na imisni limity a prasnost

Imisni limity
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

>V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filirem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Einnosti
jinym Clenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzZivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

oV pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym €lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym ¢lenskym statem EU.
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