Pfiloha €. 2 } C.j. objednatele: [doplni dodavatel]
C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENIi STAVBY
[bude doplnéno objednatelem]

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)
mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: naméstni Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzeri

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem Krajského pozemkového uradu pro Plzensky kraj

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez,
feditel KPU pro Plzerisky kraj

v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jan Kaiser,
vedouci; Pobo¢ka Domazlice
Bc. Milan Mleziva,
odborny referent; Pobocka DomaZlice

Tel.: + 420 702 126 647; +420 727 956 732
E-mail: j.kaiser@spucr.cz; m.mleziva@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo ugtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:

Jméno: [doplni dodavatel]
Sidlo: [doplni dodavatel]
zastoupeny: [doplni dodavatel] statutarni organ (dle vypisu z obchodniho rejstriku)

Tel.: [doplni dodavatel]
e-mail: [dopIni dodavatel]
ID DS: [doplni dodavatel]
v technickych zalezZitostech opravnén jednat: [doplni dodavatel]
Tel.: [doplni dodavatel]
e-mail: [doplni dodavatel]
bankovni spojeni: [dopIni dodavatel]
Cislo uctu: [dopIni dodavatel]
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ICO: [doplni dodavatel]

DIC: [doplni dodavatel] je / neni platcem DPH
Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [doplni dodavatel], oddil [doplni
dodavatel], vliozka [doplni dodavatel].

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Vodni nadrz VN 5 a polni cesta VPC
3 v k. i. Neumér*.

Vefejnd zakazka byla délena na dvé dilCi &asti nikoliv délend na Casti ve smyslu ZZVZ.
Na kazdou dil¢i ¢ast je uzavifena smlouva o dilo.

Cast 1 — Vodni nadrz VN 5
Cast 2 — Polni cesta VPC 3

Podklady pro uzavreni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [doplni dodavatel]
Zadavaci dokumentace ze dne: 20. 9. 2021

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjSi nabidky ze dne: [bude doplnéno
objednatelem]

Stavebni povoleni ze dne: 20. 5. 2021 (Vodni nadrz VN 5)

Cl.I Predmét a tcéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrZzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.0. Neuméf dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona &. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby vodni nadrze VN 5 v k.u. Neumér dale jen
,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich
prilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
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} C.j. objednatele: [doplni dodavatel]
C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Vystavba vodni nadrze VN 5 v k. u. Neumér

k.i. NeuméF, Obec Neumér, Plzerisky kraj, Ceska republika

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty&ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole€nosti Sweco Hydroprojekt a.s., Taborska 940/31, 14000 Praha 4 - Nusle;
ICO 264 75 081 pod zakazkovym &islem 11 9255 0100 00. Uvedena projektova
dokumentace bude objednatelem protokolarné predana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani

stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

Zajisténi dodavek materialtl a zafizeni nezbytnych pro radné dokondceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech cCinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondéeni dila (dodavky, sluzby, bezpeénostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkuU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfisluSsna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila v€etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti prirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péCe nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo zni€en, a prace v misté nalezu prerusit.
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C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

i. Zajisténi v8ech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichz potfeba by vznikla b&hem realiza¢nich
praci(dle ¢l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemk, véetné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu po
ukoné€eni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dofasné
a trvalé stavby a poplatkll za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni prfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametri dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. ZajiSténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnimi povolenimi vydanymi Méstskym
Uradem ve Stodé dne 28. 4. 2021 &.j. 969/21/0ZP/Str, které nabylo pravni moci dne
21. 5. 2021.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou ureny pro realizaci dila (nap¥. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Ill Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zékladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
[doplni dodavatel]. Pficemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti
a dostateCnosti své nabidky.

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
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Pfiloha €. 2 } C.j. objednatele: [doplni dodavatel]
C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle ¢l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.
4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [dopIni dodavatel] K¢.
DPH [doplni dodavatel] % €ini [dopIni dodavatel] Ké.

Celkova cena za provedeni dila vé. DPH €ini  [doplni dodavatel] K¢.
Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista
5. Polozkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulacnich polozek aktualniho ,Katalogu

stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpo&et bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu *.pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturanich celkll stanovenych

dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o pfedani a prevzeti praci
nejpozdéji do 30. 11. pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt
faktura vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "dil¢i" s oznagenim fakturacniho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendafnich dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruena objednateli nejdéle do 30. 11. pfislusného roku a bude
oznacena textem ,konecna“.
V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuctovat veSkeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a sou¢asti faktury.

4. Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisli, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaleni poskytnutého plnéni, €islo faktury, den
vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

5. Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
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10.

11.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né* faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény prijemce: Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefisky
kraj, Pobo¢ka Domazlice, Haltravska 438, 34401 Domazlice.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat néalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 30. 11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a rfadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 15. 11. 2022.

Objednatel se zavazuje piedat stavenidté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncCit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi upIiné dokonéeni a pFfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteCného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpeCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni €i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané& zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihaty ke
spInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ih(ita dohodnuta pro jeho dokoné&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vie, co dosud zhotovitel dokongil a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl
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nebo uplynula-li jiz puavodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimofadné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod prerudeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatec¢né
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mGze objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté:
nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od ucinnosti smlouvy

b. Termin zahajeni stavebnich praci:
nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od predani a prevzeti
stavenisté (nejpozdéji do 15. 11. 2021)

c. Termin dokonceni stavebnich praci: 31. 08. 2022
d. Termin dokon€eni vysadby zelené: 05. 11. 2022
e. Termin pfedani a prevzeti dila: 15. 11. 2022

protokolarni predani a pfevzeti fadné dokonceného dila

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
C¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako souc€ast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. V navaznosti na tento podrobny ¢asovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila €i jen objektu:

Provedeni kompletniho kaceni dievin — termin pIlnéni do: 30. 11. 2021

6. Do 10 pracovnich dnG od pfedani a prevzeti stavenisté si obé& strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho
a prejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele
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Pfiloha €. 2 } C.j. objednatele: [doplni dodavatel]
C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze &. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi souc¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnik vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska &. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkt z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacéniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

1. dodrzovat bezpec&nostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném prislusnymi pozarnimi pfedpisy

2. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist

3. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

4. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni staveni$té si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele: [doplni dodavatel]

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni diisledky jeho rozhodnuti,
v€etné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteénosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opadném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadeéni dila pozemky urCené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihaté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zaijisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych pfedpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se t€émito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pFislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyte€né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzadny material, o kterém je v
dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele: [doplni dodavatel]

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatl, ¢i jinych prlvodnich dokladd rozhodujicich material( uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u¢inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferuSeni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnl prfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

1. pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vi¢i vSem osobam, které se na
plnéni vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u
svych poddodavatelu;

2. sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli
srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaru€ni doby (uvedené
smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a
délka zaru¢ni doby shodna se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

3. Fadné a v€asné pInéni finanénich zavazk( svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje pIné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

4. sniZeni negativniho dopadu jeho €innosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

i.  vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

ii. tiskem veskerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi
realizaci vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi,
pokud zvlastni pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru;
motivovanim zaméstnancl dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

iii. pfedchazenim znedistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani,
muze-li je béhem pInéni vefejné zakazky zplsobit;

iv. pfedchazenim vzniku odpadu, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principu ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi
lidi pfi nakladani s odpady.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena piedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i z&asti
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Pfiloha €. 2 } C.j. objednatele: [doplni dodavatel]
C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

v dlsledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni pfedpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi 15.000.000,- K&
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod ¢astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnd ode
dne doruceni Zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva &i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé€, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnd uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrhl na
jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana IhGta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.
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Pfiloha €. 2 } C.j. objednatele: [doplni dodavatel]
C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle &l. V. odst. 5 pism. a) smlouvy. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den predani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pFislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecuje
zhotovitel na svilj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajiStuje svym jménem a na svUj ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni deStove a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné mérfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
5. Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonceni stavby dnem predani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji €innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnl
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodatecné pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznagit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrZovat harmonogram postupu vystavby.

7. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevSim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubé&hu vystavby.

Kontrola provadénych praci
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investiCnich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnd pfed terminem, vnémz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodate¢né kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x meésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dn( pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi€nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu predem
termin ukonCeni praci a ktomuto terminu predlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzehsky kraj, Pobocka
Domatzlice.
Objednateli budou pfed podanim Zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
pland, a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom
digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech *.pdf a *.dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skutecného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou ¢. 14

vyhlasky €. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materialu,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,

0. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich

z protokolu o pfedani a prevzeti dila,
11. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

= © N O

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dna
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne obdrzeni oznameni
o dokonéeni dila zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadg, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucCasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahgjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni vSech nize uvedenych
podminek:

1. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle CI. IL.
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

2. O predani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
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29.
30.

31.

32.

33.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), Ci bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:
i. hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
ii. prohlaSeni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho &ast pfejima,
ii. soupis zjiSténych vad a nedodélki a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,
iv. dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaruéni
Ihaty).
Ned)gjde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.
3. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15

kalendarnich dnli po pfedani a prevzeti dila.

V pFipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélkll bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardiim stanovenym CSN, atestdm,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon¢eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésném pifedavacim a prejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti predepsané zakonem
a pfisluSnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
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10.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dndq, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, ktera se stane souéasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfisluSny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk({ smlouvy.

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicti ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpusobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené viastnosti
a bude odpovidat pozadavkdm platnych pravnich pfedpistu a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnd od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$Si moci, pfipadné béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapfi€init vznik dodate¢nych
8kod, je zhotovitel povinen zapoCit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihdta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocCaty kalendaini den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za porudeni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K& bez
DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000,- K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle &l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrZzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €LV,
odst.5, CL.VIII, odst 2 a 3, €l.X, odst.14 a 20, ¢l.XIll, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vy3i 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000,- K¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dna, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.
Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebnd k uhradé pInéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
1. v pfipadé, Ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Zze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;
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2. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni Ci
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim prfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni €i preruseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv.  kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi.  jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostatec¢né pfimérené Ih(té 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od

této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mize byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni Cinnost a vyklidit zafizeni stavenisté spolené s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do 5 kalendafnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pFedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje b&hem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uc€innosti
zachovavat mi&enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentud
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
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rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, zZe pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tieti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soulasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vilastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem plnéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv(j Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke véem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout treti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

1. Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, ozndmeni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruceny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky &i

20/29



Pfiloha €. 2 } C.j. objednatele: [doplni dodavatel]
C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smiouvy.

2. Pisemnosti spravné adresované se povazuji za doruéené:
dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné; nebo dnem doruceni

potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
0 némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS*), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
3. Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani sou€innosti v bézném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Bc. Milan Mleziva; odborny referent, Pobocka DomaZlice
Tel.: +420 727 956 732
E-mail: m.mleziva@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: [doplni dodavatel]
Tel.: [doplni dodavatel]
E-mail: [doplni dodavatel]

Cl. XVII_Zvlastni ujednani

1. Realizace dila, terminy zahajeni a dokoncCeni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostifedkd pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro prislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

2. Poveéri-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

3. PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych c¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

4. Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

5. Ke zméné podzhotovitell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat poZzadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

6. PreruSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odadvodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.
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7.

10.

11.

12.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede Ffadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav & povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkll je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se [doplni dodavatel] (bude/nebude) podilet podzhotovitel
zhotovitele.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute€nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vy3e ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.
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Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zaS$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokd z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
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1. Pfilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

2. Pf¥ilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

3. Pfilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na imisni limity a prasnost.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

8. V pfipadé jakehokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.
V Plzni dne viz elektronicky podpis V [doplni dodavatel] dne [doplni dodavatel]
objednatel zhotovitel
Ing. Jifi Papez [dopIni dodavatel]
feditel Krajského pozemkového ufadu [dopIni dodavatel]
pro Plzensky kraj [dopIni dodavatel]
Statni pozemkovy ufad [dopIni dodavatel]
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Pfiloha ¢. 1 ke SOD [bude doplnéno objednatelem], ¢.j. [bude doplnéno objednatelem]

SPECIFIKACE DILA A ZAVAZNY HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

1. Zakladnim ucCelem a pfedmétem vefejné zakazky malého na stavebni prace je
realizace prvkd planu spoleénych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni
pozemkové Upravy v katastralnim uzemi Neumér.

2. Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje
Smlouva o dilo, projektova dokumentace vypracovana projekéni spolecnosti Sweco
Hydroprojekt a.s., Taborska 940/31, 14000 Praha 4 - Nusle; ICO 264 75 081 pod
zakazkovym ¢&islem 11 9255 0100 00, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci
a technické specifikace (podminky).

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnimi povolenimi vydanymi Méstskym
Uradem ve Stodé& dne 28. 4. 2021 &.j. 969/21/0ZP/Str, které nabylo pravni moci dne
21. 5. 2021.

4. Mistem pInéni je katastralni tzemi NeuméF (Ceska republika, Plzefisky kraj, okres
Plzen — jih, Obec Neumér).

5. Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

1. Geodetické vyty&eni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

2. Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila

3. Vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve &tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

6. Podrobny popis pfedmétu vefejné zakazky

Predmét verejné zakazky je projektovou dokumentaci €lenén na nasledujici stavebni
objekty:
Vodni nadrz VN 5
SO 02.01 Hraz
SO 02.02 Bezpelnostni preliv
SO 02.03 Pozerak a vypustné potrubi
SO 02.04 Zatopa
SO 02.05 Kaceni
SO 02.06 Trvaly travni porost
SO 02.07 Nahradni vysadba

Vodni nadrz VN 5

Nové navrzena vodni nadrz VN 5 je navrzena jako prutocna, ¢astec¢né zahloubena udolni mala
vodni nadrz se stalou hladinou nadrZeni na bezejmenném upraveném (pravidelné opevnéné
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C.j. zhotovitele: [bude doplnéno objednatelem]

lichobé&znikové koryto, napfimena trasa) vodnim toku T2. Nadrz bude mit ekostabilizani
a akumulaéni funkci.

Hraz rybnika je navrzena tak, aby pfi povodriovych situacich v lokalité nedoslo k nepfiznivému
ovlivnéni odtoku nebo ohrozeni majetku pod hrazi rybnika. Bezpeénostni pfeliv hraze
bezpecéné prevede povodiiové pratoky do Qi = 4,73 m3/s. Hraz rybnika je navrzena
homogenni sypana z mistnich materiald se sklonem navodniho lice 1:3 a max. sklonem
vzdudniho lice 1:2. soucasti hraze je jesté schodisté s kadistém pobliz poZeraku.

Pro bezpecné prevedeni povodriovych pritok bude v koruné hraze zfizen opevnény praleh.
Pfelivna hrana, navodni svah a odpadni koryto pod pfelivem bude opevnéno kamennou
rovnaninou s vyklinovanim tl. 400 mm. Ukonéeni a lomové body prelivu budou stabilizovany
betonovymi prahy tloustky 0,3 m a hloubky 1,0 m. Odpadni koryto od bezpecnostniho prelivu
odvadi vody pfi povodriovych prutocich zpét do koryta toku T2. Odpadni koryto je opevnéno
kamennou rovnaninou v celém profilu. Ukonéeni a lomové body koryta budou stabilizovany
betonovymi prahy tloustky 0,3 m a hloubky 1,0 m. Pfevod vody pod polni cestou HPC 1 bude
zajistovat ramovy propustek o vnitfnich rozmérech: Siftka 3,0 m a vySka 1,5 m; délka 7,2 m
a sklon = 0,5 %. V ramci stavby opevnéného koryta bude provedeno napojeni stavajiciho
silniéniho pfikopu podél cesty HPC1 do stavajiciho odpadniho koryta nad propustkem.

Pozerak se navrhuje prefabrikovany, otevieny, se tfemi dluZzovymi sténami. Mezi dluZzovymi
sténami bude jako tésnéni pouZit jil. PoZzerak bude osazen do mohutné betonoveé zakladové
desky. Pozerak bude vybaven kompozitovym uzamykatelnym poklopem a dubovymi dluzemi.
Na horni hrané pozeraku bude osazeno oboustranné kompozitové zabradli. Pro pfistup na
pozerak z koruny hraze je navrzena ocelova lavka, ktera je podepfena betonovym blokem (na
koruné hraze) respektive ocelovym profilem zabetonovanym do poZeraku. Po obou stranach
budou na pozerak navazovat zavazujici kfidla, ktera budou vyzdéna z lomového kamene o
min. rozméru 250 mm. Pro zdéni bude pouzita cementova malta MC 20 a pro sparovani malta
MC 30. Piedpoli pozeraku bude opevnéno kamennou dlazbou tl. 400 mm, ktera bude uloZena
do Stérkopiskového podsypu fr. 0-32, tl. 100 mm. Vypustné potrubi je navrzeno korugované
PP DN 400 mm. Délka potrubi je 12,0 m. Potrubi bude obetonovano. Potrubi bude ukonéeno
vytokovym betonovym celem.

V prostoru zatopy je planovano vyhloubeni zeminy, k zajisténi dostateCného objemu vodni
nadrze. Cca v prvni tfetiné nadrze po sméru vodniho toku je planovano ponechani ostravku
o plose cca 15 m?. Objem vykopku cca 8 680 m?, z toho ornice cca 1 040 m®. Ornice bude
vyuzita na ohumusovani koruny hraze a vzdusniho svahu hraze a zbytek bude rozprostfen
na pozemek, kde je naplanované zatravnéni trvalym travnim porostem.

PFi stavbé vodni nadrze se dale jedna o kaceni stromU a kfovin podél stavajiciho vodniho toku
T2. Podél vodniho toku se nachazeji kvalitni porosty vysazenych nebo naletovych dfevin.
V pfipadé probirek strom0 je nutno prace zadat odborné zahradnické firmé. OSetfeni stromU
musi provadét firma s arboristickou zkuSenosti. Pafezy budou odstrafiovany.

Na pozemku €. 624 a Castecné &. 625 bude v Sifi 20 m proveden trvaly travni porost. Je to
z duvodu zabranéni splachu z pfilehlého polniho pozemku. Na pozemku bude rozprostiena
ornice (max 20 cm), ktera bude sejmuta z prostoru zatopy a hraze vodni nadrze VN 5
a nasledné bude pozemek oset travni smési.
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Nahradni vysadba za vykacené dfeviny bude provedena na pozemku €. 624 v celkovém poctu
35 stromU za stavebni objekt SO 02 Vodni nadrz VN 5. Rozmisténi dfevin bude provedeno
podle pfani majitele pozemku. Druh dfevin vysadby bude ve stejném poméru jako druh dfevin
kacenych.
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Pfiloha ¢. 3 ke SOD [bude doplnéno objednatelem], ¢.j. [bude doplnéno objednatelem]

DOPORUCENI NA IMISNi LIMITY A PRASNOST

1. Imisni limity

1.

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci
Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splfovat nize
uvedené parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby,
buldozery atd.) spliujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze
prokazat uroven plnéni emisni Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilni¢ni
pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

V pfipadé, Ze nesilniCni pojizdny stroj nesplhuje mezni hodnoty emisi
odpovidajici urovni Etapy llIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt
dovybaven alespon filtrem pevnych &astic schvalenym technickou zku$ebnou
Ministerstva dopravy & obdobnym organem opravnénym k provadéni této
¢innosti jinym &lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alesporfi emisni normu EURO V. Pokud
nelze prokazat uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano,
Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.

V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo
bylo vyrobeno pfed 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym
organem opravnénym k provadéni této €innosti jinym ¢lenskym statem EU.

2. Prasnost

1.

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci
Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize
uvedené parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

Pouzivat nesilniCni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby,
buldozery atd.) splfiujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze
prokazat uroven plnéni emisni Etapy I, musi byt prokazano, Ze byl nesilnicni
pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

V pfipadé, Ze nesilniCni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi

odpovidajici urovni Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt
dovybaven alesponi filtrem pevnych €astic schvalenym technickou zkusebnou
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Ministerstva dopravy €i obdobnym organem opravnénym k provadéni této
¢innosti jinym &lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud
nelze prokazat uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano,
ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.

V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo
bylo vyrobeno pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym
organem opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym &lenskym statem EU.
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