C.J. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA PROVEDENiIi AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

¢.

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena dle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

CL1

Smluvni strany

Objednatel

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Pobocka Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupeny: Ing. Olga Chvatalova, vedouci Pobocky Tachov

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Olga Chvatalova

V technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Stanislava Fojtickova

Tel.: +420 727 956 761
E-mail: s.fojtickova@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo ugtu: 3723001/0710

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen jako ,objednatel®)

Zhotovitel

Jméno:

Sidlo:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat:
V technickych zalezitostech opravnén jednat:
Tel.: +420

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC:

DIC:

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenému .............. soudu VvV .............. oddil
.......... vlozka ............

(dale jen jako ,zhotovitel®)



2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

CL 11
Predmeét dila

Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v &l. Il. odst. 2. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor projektanta, tj.
zhotovitele projektové dokumentace nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci staveb
uvedenych v CLII. Pfedmét dila, v rozsahu uvedeném v CLIII Specifikace dila, které je
realizovano na zakladé vysledku vybérového Fizeni podle zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen “ZZVZ").

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:
Nazev stavby: Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2

Misto stavby: CR — Plzefisky kraj, katastralni Gzemi Doly u Boru a Mchov

Popis stavby:

k.u. Doly u Boru - IP9 a navazuijici izolaéni zelen

30 metrli Siroky pas stromU a kefl, ktery bude plnit funkci izola¢ni zelené (hlukova a
opticka bariéra) podél paty naspu dalnice D5. Pas bude tvoren listnatymi a jehli€natymi
stromy, v misté kolize s ploSnym odvodnénim budou navrZzeny kefe nebo mélce korenici
stromy. Celkova vyméra 2,24 ha

k.Uu. Mchov — LBK TB1-TB2

Nefunkéni lokalni biokoridor Siroky 15 — 20 metrq, ktery vede od LBC Na lanu k silnici
11/198. Biokoridor bude tvofen v nefunkénich usecich rozvolnénymi skupinami stromu a
keru.

(dale jen ,stavba“).

CL 111
Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpecuje
dodrzovani zakladnich parametrd dila v souladu se stavebnim povolenim (pokud je
realizace stavby vazana na jeho vydani), s projektovou dokumentaci ovéfenou
stavebnim urfadem, podminkami smlouvy, doplfiky a zménami projektové dokumentace,
které budou schvaleny objednatelem a dodateéné ovéfeny stavebnim urfadem, pokud je
takového schvaleni tfeba.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist, bude vykonavat
autorsky dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v €l. Il. odst. 2 této
smlouvy s ovéfenou projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,plnéni“), a to
zejména v rozsahu nize specifikovanych €innosti:



b)

)

h)

i)

P)
q)

ucastni se protokolarniho predani stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢l. II.
odst. 2 této smlouvy, pfi€emz kontroluje, zda skute€nosti znamé v dobé pfedani stavenisté
odpovidaji pfedpokladiim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace,

dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim
fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sleduje a kontroluje postup vystavby ve vztahu
k této dokumentaci,

sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby

ucastni se bezodkladné na vyzvu objednatele Ci zhotovitele stavby kontrolnich dnd,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkam,

podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani dasledkd nedostatkd, zjisténych v této
dokumentaci,

podava vyjadieni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti projektové
dokumentaci,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrht zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribé&hu realizace dila,

ucastni se vybranych kontrolnich dni v minimalnim rozsahu stanovenym ve vydaném
stavebnim povoleni,

spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,

sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou ur€eny ve vydaném stavebnim
povoleni a ve stanoviscich dotéenych ucastnikl vystavby, ktera jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna,

sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

aktivné se zucastni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v Cl. Il. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjiSténych pfi pfebirani stavby
objednatelem, pfiemz aktivni UCasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorhovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho predani objednateli,

aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,
odsouhlaseni dokumentace skutecného provedeni stavby,

po dokoncCeni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.



3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

5.1

6.1

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel do
stavebniho deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni nezbytnych drobnych tprav
v projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpUsobem méni projektem navrhované feseni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim ufadem a které mohou byt vyvolany riznymi vlivy, napt.
podrobné&jdim poznanim pfirodnich podminek, zménou pfedpokladaného postupu
a sledu praci na stavbé, a fada dalSich vlivli a zmén, v&etné zakonnych predpisu.

V pripadé potfeby zpracuje zhotovitel dodatec¢né informace v ramci vybérového Fizeni
vefejné zakazky na realizaci stavby Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2, dle projektové
dokumentace zpracované zhotovitelem.

CL 1V

Doba pInéni

Zhotovitel bude provadét Cinnosti podle €l. lll. této smlouvy ode dne predani stavenisté
zhotoviteli stavby specifikované v €l. Il. odst. 2 této smlouvy do vydani kolaudacniho
souhlasu na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pfi
pfedani stavby nebo pfi jeji kolaudaci.

CLV

Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani plnéni bude pfedevsim misto stavby specifikované v &l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele €i zhotovitele dle urCeni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody,
jinak v sidle objednatele.

CL VI

Prava a povinnosti

Povinnosti objednatele:

a) Pfizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této

smlouvy, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se
zhotovitel nezucastnil.

b) Zabezpecit provedeni praci a €innosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro

nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro

poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani pinéni.



7.1

d) Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem fadné

d)

)

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi predpisy.

Povinnosti zhotovitele:

Zabezpecovat Cinnosti, které jsou pfedmétem této smlouvy, s nalezitou péci, odbornosti
a v souladu se zajmy objednatele.

DodrZzovat v8eobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadfeni organt statni spravy.

Upozornit pisemné a bez zbyteéného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Ze objednatel i pfes
upozornéni zhotovitele na spinéni pokynl trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o v3ech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani plnéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynt objednatele.

Zhotovitel je povinen plnit Dilo vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci s dostate¢nou
kvalifikaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro ucely poskytnuti pInéni, a zavazuje se spolu se zakon¢enim
plnéni dle této smlouvy pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takove véci,
které pfi poskytovani dila nezpracoval.

CL VIl

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 500 000 K&. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi véteé.

CL VIII

Cena predmétu dila

Varianta A

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vySi...................
K& bez DPH (slovy: ........cccccevenene. korun Ceskych.). VySe ceny byla stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne ............. . Tato cena je nejvySe
pfipustna a neprekroCitelna. V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady poskytovatele
souvisejici s komplexnim zajisténim celého pfedmétu smlouvy.



8.1

8.2

8.3
8.4

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude u¢tovana podle pfedpisl platnych v dobé uctovani.

VySi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

Cena bez DPH (K&) | DPH (kg) | Cenaveetne DPH
(Ke)
Doly u Boru IP9 a izolaéni
zelen
Mchov LBK TB1-TB2
Celkem
Varianta B
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vysi ................ K¢
vcetné DPH (slovy: ................. korun Ceskych.).

Vyse ceny dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele
ze dne ............... . Tato cena je nejvySe pfipustna a nepfekrocitelna. V cené jsou
zahrnuty vesSkeré naklady poskytovatele souvisejici s komplexnim zajisténim celého
pfedmétu smlouvy.

Cena v K¢ véetné DPH

Doly u Boru IP9

Mchov LBK TB1-TB2

Celkem

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho pfedmétu
dila (v€etné hovorného, cestovného atd.).

Obé smluvni strany se dohodly, Ze cena za €innosti provadéné zhotovitelem uvedené

v €l. 1. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukonéeni jeho €innosti.
Faktura bude vystavena po vydani kolaudaéniho souhlasu a po odstranéni vSech vad

a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby, popfipadé pfi jeji kolaudaci.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli pfedlozena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi splfiovat
pfedepsané nalezitosti u€etniho dokladu ve smyslu § 11 zdkona &€. 563/1991 Sbh., o
Ugetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Udaje na faktufe musi byt spravné, upliné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny




8.5

8.6
8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

zpusobem zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu stanovi §
28 odst. 2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Tachov, T. G. Masaryka 1326, 347
01 Tachov

Splatnost faktury bude 30 dnd ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zdkonem a smlouvou stanovené naleZitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Zze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
s uhradou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizaCni slozkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na pfevodu prostfedk(l ze statniho rozpoctu uréenych na financovani
pfedmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena uUhrada faktury z
ddvodu nedostupnosti finanénich prostfedkd uréenych pro pozemkové Upravy na uctu
objednatele, se nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto diivodu
vlaci nému uplatiiovat jakékoliv sankce, uhrada faktury bude v tomto pfipadé provedena
az po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkil ze statniho rozpoctu.

CL IX

Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni lhaty splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,15 % z dluzné &astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni,
ledaZe objednatel neni za prodleni odpovédny. Toto pravo zhotoviteli nepfislusi, pokud
fadné nesplnil zakonné a smluvni povinnosti.

Pfi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 2500 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
Skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Z&adna ze smluvnich stran nemé povinnost nahradit $kodu zptisobenou poruenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
ob&anského zakoniku.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

CL X

Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z davodu na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pFedpisy nebo touto smlouvou.
Objednatel vSak nejprve na tento rozpor zhotovitele pisemné (elektronicky) upozorni a
poskytne mu lhatu ke zjednani napravy; teprve jejim marnym uplynutim pak je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem je
v8ak objednatel opravnén od smlouvy odstoupit okam?Zité.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena &astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, Ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami
druhé smluvni strané, zda byla schvalena ¢astka ze statniho rozpo¢tu nasledujiciho roku,
ktera je potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadég, Ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpocétu snizené mnozstvi finanénich prostfedkd oproti
mnozstvi poZadovanému v obdobi pfed zapoCetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k realizaci stavby do 5 let od podpisu smlouvy.

Ve vztahu k plnéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba €ini tfi (3) mésice a po¢ne béZet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.
Ukon&enim smluvniho zavazkového vztahu zanikaji i u€inky plné moci, pokud byla
objednatelem vydana.

CL X1

Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, Ze jejich veSkera komunikace mlze byt vedena prostfednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost €i neuplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli bez
zbyteéného odkladu poté, co mu byl e-mail dorucen. V pfipadé, Ze se tak nestane, nemize
vuci odesilateli namitat, Ze nebyl seznamen se skute€nym obsahem zpravy.

11.2 Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich

ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neudinné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

11.3 Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona

€. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vdech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv



11.6

11.9

k uverejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel. Zhotovitel dale vyslovné prohlasuje
a bere na védomi, ze tato smlouva nepfedstavuje jeho obchodni tajemstvi ani neobsahuje
jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato smlouva, véetné veSkerych zmén a
dodatku, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru smiuv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V prabéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky ¢innosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy (zhotovovani pfedmétu dila apod.)
i po ukonéeni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi€enlivost o vdech
skuteCnostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost mi¢enlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
v8echny dalsi osoby, které zhotovitel k plnéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

V pfipadech, kdy zhotovitel v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovava osobni Udaje, se
timto zavazuje, ze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem ¢&.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udajd a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (,GDPR*). SPU jako spravce osobnich tdajii dle zékona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udaju, Ze jeho udaje uvedené
v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrZovat po celou dobu trvani skartaéni lhaty ve
smyslu § 2 pism. s) zadkona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzb& a o zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo uplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né& podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi oCislovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

11.10VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto

prava povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.

11.11UkoncCenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu

vlastnického prava, narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a narokll ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
miCenlivosti, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

11.120bé smluvni strany prohla8uji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla

uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.



Pfiloha ¢.1 — PIna moc

Na dlikaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

V Tachové dne Vo dne

Ing. Olga Chvatalova zhotovitel
Statni Pozemkovy ufad

Vedouci PobocCky Tachov



STATNi POZEMKOVY URAD
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj, Pobo¢ka Tachov

ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupeny: Ing. Olga Chvatalova, vedouci Poboéky Tachov

zmocnuje (povéruje)

Spolec¢nost:
Sidlo:
ICO:

Zastoupena:

k zastupovani CR - Statniho pozemkového Ufadu ve véci zajistovani autorského dozoru
projektanta dle smlouvy o dilo uzaviené mezi Statnim pozemkovym uUfadem jako objednatelem
a spole€nosti ................... jako zhotovitelem v rozsahu €l. 1l a €l. 11l této smlouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a) ucastnit se pfedani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v €l. Il. odst.
2 této smlouvy, pfiCemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé pFedani stavenisté
odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace,

b) dohlizet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve
stavebnim fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sledovat a kontrolovat postup
vystavby ve vztahu k dokumentaci,

c) sledovat postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asoveho planu vystavby

d) ucastnit se bezodkladné na vyzvu objednatele i zhotovitele stavby kontrolnich dna,
zasadnich zkousek a méfeni a vydavat stanoviska k jejich vysledkim,

e) podavat nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracovat pfi odstrafiovani disledkd nedostatkl, zjisténych v této
dokumentaci,

f) podavat vyjadieni k poZzadavkim na vétSi mnozstvi vyrobku a vykonu oproti projektové
dokumentaci



g) navrhovat zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

h) posuzovat navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

i) na zadost objednatele provadét posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrhl zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v priibéhu realizace dila,

j) ucastnit se vybranych kontrolnich dnli v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim
povoleni

k) spolupracovat s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,

) sledovat dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a
stanovisky dotéenych uc€astnikd vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna,

m) sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenavat do stavebniho deniku,

n) aktivné se zuc€astnit pfebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v Cl. II. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjiSténych pfi pfebirani stavby
objednatelem, pfiCemz aktivni ucCasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu o
nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

0) aktivné se ucCastnit kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,
p) odsouhlasovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,

q) po dokonéeni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Tato plna moc je platna ode dne jejiho udéleni a koncCi splnénim predmétu vySe uvedené
smlouvy o dilo; je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden je zaloZen u zmocnitele.

V Tachové dne

Ing. Olga Chvatalova
Vedouci Pobocky Tachov

PIlnou moc pFijima: ...

zhotovitel
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