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revize a doplnění polohového bodového pole, etapa určení obvodu pozemkových úprav etapa zaměření 
neřešených pozemků s případnými námitkami), dle upřesnění vyplývajících z Pokynů č. 43. Budou-li 
do KoPÚ/JPÚ zahrnuta území sousedních katastrálních území, budou výsledky zeměměřických činností 
vyhotoveny samostatně po jednotlivých katastrálních územích. Koncept DKM ve výměnném formátu 
a koncept rozhodnutí pobočky o výměně nebo přechodu vlastnických práv včetně příloh budou po 
předchozí kontrole ze strany pobočky předloženy KP nejméně 30 dní před vydáním rozhodnutí. 
Předložený výměnný formát bude obsahovat návrh změny zpracovaný již pouze způsobem přizpůsobení 
mapy změně. Pobočka nevydá toto rozhodnutí, dokud mu KP písemně nepotvrdí, že veškeré výsledky 
zeměměřických činností byly úředně přezkoušeny a jsou způsobilé k převzetí do KN.  

Průběžné předávání výsledků je vhodné dohodnout mezi zástupci KP, pobočky a zpracovatelem návrhu 
(popř. i Zeměměřického a katastrálního inspektorátu). 

Vztažné měřítko grafického souboru digitální mapy obnoveného katastrálního operátu je 1 : 1 000. Data 
pro zápis KoPÚ/JPÚ do KN budou předána ve výměnném formátu podle Návodu pro správu katastru 
nemovitostí, č. j. ČÚZK 03030/2016-22, v platném znění.  

Katastrální pracoviště (pracovník pověřený spoluprací s pobočkou) bude bezodkladně informováno 
o vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Nestandardní a jiné skutečnosti, které 
nastanou v průběhu pozemkových úprav, budou řešeny operativně za účasti dotčených organizací, 
zpravidla na kontrolních dnech organizovaných pobočkou.  

Výsledná data KoPÚ/JPÚ (předávaná po jednotlivých etapách) předá zpracovatel vždy nejprve pobočce, 
a ta je poté, co je podrobí příslušným kontrolám, předá KP podle ust. § 57 KatV. Struktura dat KoPÚ/JPÚ, 
která jsou předávána v elektronické podobě, je stanovena v příloze č. 56 Návodu (zejména část zjišťování 
průběhu hranic, podrobné měření a případně vyložení obnoveného operátu). Data musí být ověřena 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem v předepsaném rozsahu minimálně v podobě 
elektronické.  

 
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.  
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