

Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Březová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5			
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	75			
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	13			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80			
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	88			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	88			
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	88			
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	4			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25			
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	88			
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						
3.3	Mapové dílo	ha	88			do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50			nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
--

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	
DPH 21% v Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

statutární orgán zhotovitele

1) Závazné termíny plnění hlavních celků a dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem ve formátu **xx.xx.xxxx**.