STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á   M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice
Zastoupený: Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
						   
z m o c ň u j e    (pověřuje)


společnost:	[DOPLNIT] 
se sídlem:	[DOPLNIT]
IČO:		[DOPLNIT]
Zastoupená:	[DOPLNIT]

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta dle smlouvy o dílo č.j. ……………. uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností [DOPLNIT] jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

1. účastnit se předání a převzetí místa plnění zhotovitelem Díla specifikovaného v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání místa plnění odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlížet na soulad zhotovovaného Díla s projektovou dokumentací, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, 
1. sledovat postup zhotovení Díla z technického hlediska a z hlediska časového plánu Díla,
1. účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele Díla kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podávat nutná vysvětlení k dokumentaci Díla, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
1. navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzovat návrhy na změny Díla, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace Díla, 
1. na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele Díla na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastnit se vybraných kontrolních dnů, 
1. spolupracovat s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel Díla, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na Díle,
1. sledovat dodržování podmínek Díla tak, jak jsou určeny stanovisky dotčených účastníků Díla, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastnit přebírání Díla objednatelem od zhotovitele Díla specifikovaného v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Díla objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovovaného Díla, upozorňování na vady a nedodělky Díla, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení Díla,
1. po dokončení Díla zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotoveného Díla s ověřenou projektovou dokumentací.




Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené smlouvy o dílo.

V Teplicích dne: ……………




…………………………………………………..
   Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice




Plnou moc přijímá: …………………………


