Pfiloha ¢&. 2 Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENIi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy uiad pro Plzefisky kraj,

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00
Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35

zastoupeny: Ing. Janou Horovou, vedouci Pobocky Plzer

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jana Horova, vedouci Poboc¢ky Plzeh
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada
Poboc&ky Plzen,
Nadézda Malinova, rada Pobocky Plzeri

Tel.: +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo Ggtu: 3723001/0710
ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Jméno:
Sidlo:

zastoupeny:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel./fax:


mailto:

e-mail:
bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH
Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u , oddil , vlozka

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdejsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Stavba polni cesty VPCR 6 v k...
MiFovice®.

Podklady pro uzavreni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:
Zadavaci dokumentace ze dne: 02. 08. 2022
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 19. 05. 2021

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v réamci
komplexnich pozemkovych uprav v k.a. Mirovice dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o0 pozemkovych upravach a pozemkovych uUfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pudé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Stavba polni cesty VPCR 6 v k.u.
Mirovice* (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynt objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba polni cesty VPCR 6 v k.. Mifovice

k.u. Mifovice, obec Ves Touskov, okres Plzen-jih, Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vytyCovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole¢nosti MACAN PROJEKCE DS s.r.o., TyrSova 273, Chudenice 339 01,
kontaktni adresa K Pile 939/, Klatovy 339 01, ICO: 28057198, &. zakazky 1920.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné predana zhotoviteli
nejpozdéji pfi predani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.
b.

o

Zaijisténi dodavek material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni vSech cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatifeni apod.).
Koordinace vesSkerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pred zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vCetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim uradem

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li b&éhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezdm
kulturné cennych pfedmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zékona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péfe nebo organu ochrany
prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZz potfeba by vznikla b&éhem realizaénich
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praci(dle ¢l. Il bod 2. i) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zaijisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenistg, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemk, v€éetné thrady vymérenych poplatku.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkl za uloZeni odpadd na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a predepsanych technickych parametra dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech, kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim piehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. ZajiSténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
Ufadem Stod, odbor spravni a dopravni, dne 19. 05. 2021 &.j. 5814/21/OSD/Fi, které
nabylo pravni moci dne 09. 06. 2021

. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou

smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
. PfiCemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostatecnosti své

nabidky.

Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,

a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych

na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
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Cena dila zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle ¢l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K&
DPH 21 % ¢&ini K&
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH ¢&ini Ké

(Cena bude uvadéna na haléfe, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou &. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoéet bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celkll stanovenych
dle uzlovych bodu, a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem
potvrzeného schvalovaciho protokolu o pfedani a pfevzeti praci nejpozdéji do 15.11.
pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena.
Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem
stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaci kazdou fakturu textem "dil&i"
s oznacenim fakturaéniho celku. Posledni faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy. Soucasti faktury budou
objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci. Faktura bude dorucena
objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSného roku a bude oznadena textem ,konecna“.

V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuctovat vesSkeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a souéasti faktury.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhGtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho uUstavu a Cislo Uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
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8.

10.

11.

pred vystavenim dili faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobo&ka Plzer,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzern.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zaéne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihuta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnl od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé upiné
a rfadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoc€aty den
prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé skody.

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokoncéeno nejpozdéji do 21. 11. 2022.

Objednatel se zavazuje piedat stavenidté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahgjit a ukoncCit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
pInéni se rozumi Uplné dokonCeni a pFfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkll a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteCného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoSlo
k poskozeni €i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuSeni praci na nezbytné& nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihaty ke
spInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokon¢il a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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3. V pfipadég, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod prerudeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodateénou pfiméfenou Ihltu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatecné
Ihaty, Ze svlj zavazek nesplni, mlze objednatel od smlouvy odstoupit. Toto preruseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: 19. 09. 2022
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pred zahajenim praci)

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 26. 09. 2022

c. Termin dokonceni stavebnich praci: 14. 11. 2022

d. Termin pfedani a prevzeti dila: 21. 11. 2022
(protokolarni pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
C¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako sou€ast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1. V navaznosti na tento podrobny ¢asovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila &i jen objektu:
Uprava plané - termin pInéni do:
Podkladni vrstvy - termin pInéni do:

Asfaltové vrstvy - termin pInéni do:
6. Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenis$té si obé& strany dohodnou

kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonceny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o €emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pred zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plisobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
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dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

CI. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane drive).

. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec€nosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrZzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozZadavcich na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisl

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
vCetné duasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

.V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru

stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zpros§tén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpislt v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych pfedpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni sulti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzadny material, o kterém je v
dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci prfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferudeni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.
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20. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpis(
vztahujicich se k realizaci dila.

21. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dn pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vac¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatel(;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru€ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni financnich zavazk( svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povaZzuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostredi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim zneciStovani ovzdusi a snizovanim Urovné znecistovani, mize-li je
béhem pinéni vefejné zakazky zpulsobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena piedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organu verfejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela & z&asti
v dlsledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIIl_Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho innosti, ve vysi 5 100 000,-K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod €astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojiStén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,

10/26



nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy ¢&i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, zZe dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vyde uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich Castech a na Castech €i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(i projektové dokumentace, v€etné navrhd na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektove
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnl ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova |hita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude prfedano v terminu podle €l. V. odst. 5 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& smluvni strany
podepidi. Za den pFedani a prevzeti stavenidté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpeduje
zhotovitel na svlj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajiStuje svym jménem a na svUj Ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a stoéné a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
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10.

uhradu pfes podruzné meéfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonéeni stavby do 15 dnl
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodatecné pfiméfené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto prfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevSim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u€astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investicnich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pred terminem, v némz budou prfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnu se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukold.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen proveést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfedem
termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k prfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj, Pobocka Plzer.
Objednateli budou pfed podanim Zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebnidenik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych plana, a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteného provedeni stavby vsouladu s § 4
a prilohou €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb.,

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

6. certifikaty pouzitych materiald,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

7. doklady o vysledcich zhutnéni,
8. doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,
9. doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadud,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélku vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obfanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladu od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne obdrzeni oznameni o
dokoncCeni dila zahgjit prejimaci fizeni a Fradné v ném pokracovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihité a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym predanim a prfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pFejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. II.
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejmeéna:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni lhaty).
Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.
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29.
30.

31.

32.

33.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnl po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélkil bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodelka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zarover nese nebezpeci skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem prechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokon¢eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
Cinnosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
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7.

®

10.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cditelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicti ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené viastnosti a
bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisi a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné&, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpuUsobené dodrZzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkt bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjist€no, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(d. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
8kod, je zhotovitel povinen zapo€it s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu predmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil€imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,08 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poru$eni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,-K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K& bez
DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4 000,-KC za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40 000,-K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000,-KC za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000,-KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 12 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 20 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle &l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 12 000,-K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poru$eni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z €l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10 000,-K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrZzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. IV,
odst. 5, €l. VIII, odst. 2 a 3, €l. X, odst.14 a 20, ¢l. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porudi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000,-K¢.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vysSi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z prekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé pinéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cci
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delS§im nez 30
kalendarnich dnu,
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iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez prfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mlze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentt, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnu od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit vesSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokon¢ené dodavky do 5 kalendarfnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendarni mésic a po&ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plInéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné vesSkerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace*). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
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vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajam, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zplsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pFislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotéeny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Zze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjsich predpist, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv(j UCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Easovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén predmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, ozndmeni zadosti, zadznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobng,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky i
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné&; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
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0 némz tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentl, ve znéni pozdéjsSich pfedpisu (dale jen ,ZDS®), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani sou€innosti v béZném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada Pobocky Plzer
Tel.: + 420 606 646 926
E-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Jméno/funkce: Nadézda Malinova, rada Pobocky Plzen
Tel.: + 420 724 740 078
E-mail: n.malinova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:
Tel.:
E-mail;

Cl. XVIl Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv €ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel &i osoba bude splfiovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel €i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

PferuSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v odivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pFislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruc¢ni doby, zaruky na
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11.

12.

jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylouCena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/ucinnym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyteCného odkladu informovat a spole¢né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v priibéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty v
mistech kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadé,
ze se podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych polozek v soupisu praci:

SO 101 — KOMUNIKACE

Cislo polozky Nazev polozky

Pol. 8- 122252205 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
dalnice strojné v horniné tridy tézitelnosti | pfes 500 do
1000 m3

Pol. 21 — 564851111 Podklad ze $térkodrti SD s rozprostrenim a zhutnénim,

po zhutnéni tl. 150 mm

Pol. 23 — 565155121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a
zhutnénim v pruhu Sirky pfes 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prib&hu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni duvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.
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10.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute¢nosti odlisné od skuteCnosti uvedené v pfisludné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavren v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavifeného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha €. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové poloZzky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové poloZzky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a €ase obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.
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3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpis(, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smliuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok( z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této
smiouvy.

6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Pfrilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou &. 2 této smlouvy je poloZzkovy nabidkovy rozpoc&et zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

8. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Plznidne......... \ dne

Ing. Jana Horova
vedouci Pobocky Plzen
Statni pozemkovy ufad

objednatel zhotovitel
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Priloha ¢. 1 ke SOD
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Podrobnou definici pfedmétu verejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti ,MACAN PROJEKCE DS s.r.o., TyrSova
273, Chudenice 339 01, ICO: 28057198 pod zakazkovym 1920, dale soupis dodavek,
sluzeb a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vyty€eni pfed zahajenim realizace stavebnich praci
geodetické zaméreni skute€ného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavby vedlejsi polni cesty VPCR 6 v katastralnim
uzemi Mifovice v okresu Plzen — jih v Plzenském kraji. Jedna se o realizaci prvku z planu
spole¢nych zafizeni provedené komplexni pozemkové Upravy v katastralnim uzemi Mifovice.

Polni cesta VPCR 6 v k. U. Mifovice lezi severnim smérem od obce Mifovice a vede v celé
délce v trase stavajici nezpevnéné cesty. Zakatek uprav je na kfizovatce s mistni komunikaci
u arealu zemédélské spolecnosti Farm Velenovy s.r.o. Ukon¢eni polni cesty je na hranici
katastralniho uzemi Lochousice napojenim na stavajici zpevnénou komunikaci v k. 0.
Lochousice. Stavba bude provedena na pozemcich KN 1304, 1305, 1306, 1307, 1319, 1330,
1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341, 1342, 1347 v k. U. Mifovice.

Funkce cesty - vefejné pristupné ucelové komunikace - je zpfistupnéni pozemkd, zlepSeni
prostupnosti krajiny — dojde k propojeni obci Mifovice a Lochousice. Polni cesta bude téz
vyuzita pro volnoCasové aktivity turistiku a cykloturistiku obyvatel pfilehlych obci. Dale je
dllezita protierozni funkce polni cesty. Vystavbou dojde k Upravé vodnich pomérl v lokalité.

Predmét verejné zakazky je projektovou dokumentaci €lenén na nasledujici stavebni
objekty a provozni soubory:

SO 101

Vedlejsi polni cesta VPCR 6 je navrZzena jako jednopruhova asfaltova polni cesta s délkou 545
m v kategorii P 4/30. Jizdni pas je 3,5 m (v misté vyhyben rozSifen) se zpevnénymi krajnicemi
o Sifce 2 x 0,25 m. Celkova 8itka v koruné je 4,00 m.

Vozovka v€etné vyhyben bude provedena s povrchem z asfaltového betonu (ACO 11 tl. 40
mm) s novou konstrukci o celkové tloustce konstrukce 0,43 m.

Konstrukce vozovky

Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm CSN 736121
Spojovaci postfik PS- E 0,3 — 0,55 kg/m2 CSN 736129
Lozni vrstva ACP 16+ 70 mm CSN 736121

Stérkodrt SDa 0/63 tl. 150 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDa 0/63 tl. 170 mm CSN 736126-1

Dle GT posouzeni podlozi bude provedena sanace formou vymény zeminy tloustky 0,30 m

Stérkovitokamenitou sypaninou frakce 0-125 mm v prostoru rozsifeného télesa cesty mimo
stavajici vozovku polni cesty.
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Soucasti stavebnich Uprav je také feSeni kfizovatkového napojeni VPCR 6 na stavajici mistni
komunikaci od obce Mifovice, zfizeni 5 ks vyhyben s riznymi délkami a rozSifenim, zfizeni 2
ks hospodarskych sjezdl o Sifce 8 m.

Soucasti bude vybudovani 3 ks propustkl (prvni propustek v km 0,25620 z Zelezobetonovych
trub TZH 60/250 DN 600 mm v délce 7,00 m, druhy propustek - pfechod cesty pfes Mifovicky
potok v km 0,27331 z Zelezobetonovych trub TZHP DN 1200 mm v délce 8,34 m a posledni
propustek v km 0,32430 z Zelezobetonovych trub TZH 60/250 DN 600 mm v délce 7,00 m).
V3echny propustky budou mit Sikma cela.

Dale bude provedeno odstranéni parezl, sejmuti a nasledné opétovné rozprostfeni ornice,
terénni Upravy, trvalé dopravni znaceni.

Odvodnéni srazkovych vod z povrchu vozovky je do pfilehlého terénu. PFiény sklon povrchu
vozovky je 2,5 % ve sméru pfirozeného sklonu terénu. Odvodnéni plané vozovky je pficnym
sklonem min. 3,0 % do podélnych drenazi.

Silniéni panely v misté vyhybny v prostoru vjezdu do aredlu firmy Farm Velenovy budou
rozebrany a odvezeny na skladku Obce Ves TouSkov.

Na zacatku uprav polni cesty v blizkosti stavby ale mimo obvod stavenisté lezi sdélovaci kabel
SEK CETIN. V trase cesty dojde ke stfetu cca v km 0,062 s vodovodni pfipojkou Farm
Velenovy a déle cca v km 0,424 dojde ke stfetu se vzdudnym vedenim ZVN spoleénosti CEPS
a.s..

Soucasti realizace bude vyhotoveni geometrického planu na zakladé uzaviené Smlouvy o
budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti & PVL-82/2021/SML se statnim podnikem Povodi
Vitavy a dal$i poZzadavky vyplyvajici z této smlouvy.

Pfed zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inZzenyrskych siti a pfed zahajenim
stavebnich praci je nutné nechat vytycCit polohu vSech inZenyrskych siti a ovéfit kopanymi
sondami.

Stavba bude provedena dle platného stavebniho povoleni €.j. 5814/21/OSD/Fi ze dne
19. 05.2021 s nabytim pravni moci dne 09. 06. 2021 vydaného Méstskym ufadem Stod,
odborem spravnim a dopravnim a budou splnény stanovené podminky pro provedeni stavby.

Pokud jsou technické podminky pfedmétu dila formulovany odkazem na obchodni nazvy
materialu, vyrobkud, oznaeni plvodu nebo pokud zadavaci podminky obsahuji odkazy na
obchodni nazvy firem, dodavatel to pfi zpracovani nabidky bude chapat jako vymezeni
kvalitativnino standardu. Zadavatel umoznuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
vhodnych rovnocennych feSeni, pokud bude vymezeny kvalitativni standard dodrZzen nebo
bude mit lepsi parametry.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat urover plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, ze nesilnicni pojizdny stroj nesplriuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

>V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Einnosti
jinym Clenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzZivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokézat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

> V pfipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym ¢lenskym statem EU.
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