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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.Identifikační údaje 
 
Stavba: Realizace společných zařízení obce Holasovice 

Místo stavby:                          Holasovice, Loděnice, Kamenec, Štemplovec 

Katastrální území: Holasovice (640786) 
 Loděnice (640808) 
 Kamenec (640794) 
  Štemplovec (640824) 

Druh stavby:   Novostavba 

Objednatel: Státní pozemkový úřad 
   Krnovská 69 
   Opava   
                                      746 01 
 

 
Účel dokumentace: DSP+PDPS 
 
Zhotovitel dokumentace:  Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
 Masarykovo nám. 5/5  
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
 IČO 42767377  
 
Zpracovatelský tým: Ing. Martin Staněk –HIP, autorizovaný inženýr 
 Ing. Pavel Vavrečka – projektant 
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2. Charakteristika staveniště 

 Projektovaná stavba se nachází v katastru obcí Holasovice, Loděnice,Kamenec a 
Štemplovec. Jedná se o rekonstrukci stávajících polních cest, kdy dojde k rozšíření a případným 
směrovým a výškovým úpravám. Navrhované polní cesty jsou napojeny na stávající místní 
komunikace v území a na silnici I/57.  

 V rámci stavby budou vybudovány hlavní polní cesty: CH3 (dl.676m) a CH4 (dl.929m) 
objektu SO101 a CH1 (dl.623m) a C4 (dl.1386m) objektu SO102. Polní cesty jsou navrženy 
kategorie P4,5/30 a P4,0/30 s 0,5m oboustrannými nezpevněnými krajnicemi.  
 Dále budou vybudovány 3 objekty úpravy území: LBK5a, TTP16, ZP1 a OH1 objektu 
SO801, LBC22,LBK9 a ST16 objektu SO802 a ZAPA1-3 vč. SO3 a SO4 objektu SO803. 

3. Obvod staveniště 

 Obvod staveniště je patrný z přílohy B02 Koordinační situace. Situování zařízení staveniště 
není známo, zajistí dodavatel stavby včetně napojení na energetické a vodní zdroje. Předpokládá 
se na ploše vymezené obvodem stavby. 

4. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Není součástí projektu. 

5. Návrh postupu a provádění výstavby 
Stavba bude rozdělena do stavebních etap dle zhotovitele stavby a bude přizpůsobena 

aktuálním podmínkám v místě výstavby. 

 Definitivní řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně 
detailního projednání a patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a 
skutečné omezení dopravy v daných časových horizontech a navrženého harmonogramu prací. 

V rámci stanovení provizorní úpravy  bude odsouhlaseno veškeré přechodné svislé i 
vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, přemisťování, přeznačování a 
manipulaci s nimi na příslušném OD Městského úřadu a DI PČR v Opavě. 

 Před zahájením každé etapy výstavby bude provedeno sejmutí humózní zeminy na 
plochách užívaných k pojezdům zemědělskou technikou a i na plochách kde se zemědělská 
technika nepohybuje. Dále budou odstraněny stávajících zpevněných i nezpevněných 
ploch místě budoucí hlavní polní cesty. Bude provedeno nezbytně nutné kácení vzrostlé zeleně. 
V místě napojení nebo křížení stávajících komunikací bude provedeno zaříznutí stávající 
komunikace, tak aby bylo možno  napojit novou konstrukci vozovky. Dále  budou provedeny 
potřebné výkopové práce. Na základě geotechnického průzkumu bude provedeno zlepšení 
podloží do hloubky 0,2m na celou šíři navržených polních cest. Násypové práce spočívají v 
násypu a dodatečném násypu při dosypávkách krajnic a zbytkových ploch. Dále budou osazeny 
propustky a jiné liniové prvky, následně bude provedena příslušná konstrukční vrstva. Po 
dokončení realizace zpevněných ploch bude rozprostřena humózní vrstva, budou provedeny 
vegetační úpravy navazujícího terénu. 

 Pokládka živičných vrstev musí být provedena v technologickém období, tj. při teplotách 
neklesajících pod 5 °C. 

 Lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních 
možností  a požadavků investora. Výstavba bude probíhat postupně  po etapách. 

 Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2018-2019. Předpokládaná délka výstavby 
jednotlivých celků je 3 měsíce.  
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6. Předčasné užívání stavebních objektů 

Dokončené části stavby budou předávány do provozu. 

7. Napojení na zdroje 

 Zařízení staveniště a veškeré potřebné druhy energií pro zařízení staveniště  a 
technologickou vodu si zajistí zhotovitel stavby. V okolí stavby se nacházejí stávající vedení 
inženýrských sítí. 

8. Nakládání s odpady z výstavby 

 Projekt nakládání s odpady z výstavby je řešen samostatnou přílohou G5 – Projekt 
nakládání s odpady. 

9. Přístupy na staveniště  

 Přístup na staveniště v průběhu každé etapy bude po silnici  I/57 nebo po místních 
komunikacích obcí Holasovice, Loděnice, Kamenec a Štemplovec. Stavba bude prováděna za 
provozu na přiléhajících  komunikacích. Stávající doprava bude usměrněna provizorním 
dopravním značením.  

 Stavba musí zajistit dostupnost území vozidlům integrovaného záchranného systému po 
celou dobu stavby, což znamená neblokovat průjezd odstavenou stavební technikou.  

10. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Zásady dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Na příjezdové komunikaci a všech vstupech na staveniště bude upozorňující tabulka. 
V prostorách staveniště platí pro pohyb osob a motorových vozidel ustanovení zákona č. 
361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a 
na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Na plochu staveniště smí vjíždět jen vozidla stavby - uvedeno na dodatkové značce u 
vjezdu na staveniště. Osobní a jakákoliv ostatní vozidla smí vjíždět do areálu pouze se svolením 
zhotovitele. 

 Musí být zajištěno označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoveny lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 

 Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla platná pro běžný silniční provoz po celém staveništi, 
pokud dopravní značení neurčí jinak. 

Při pohybu na staveništi musí všechna vozidla dodržovat zásadu ježdění vpravo. 

 Při připojování a odpojování vozidel a jejich zajišťování proti nežádoucímu pohybu je nutno 
dbát zvýšené opatrnosti všemi pracovníky, kteří tyto úkony provádějí.  

 Při nakládání, vykládání a překládání hmot se nesmí v pracovním prostoru pohybovat 
nepovolané osoby, kromě osob zajišťujících nakládku a vykládku materiálu. 

 Případný únik provozních kapalin musí každý řidič nahlásit vedoucímu zaměstnanci a učinit 
takové opatření, aby se tomuto v budoucnu zabránilo. 

 Při vyjíždění z prostor staveniště na veřejnou komunikaci je každý řidič vozidla povinen 
očistit si vozidlo. 

Všichni pracovníci stavby jsou povinni: 
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- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 
osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

- při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy, 

- dodržovat zákaz vstupu do těch prostor stavby, která nesouvisí s předmětem jeho pracovních 
činností,   

- respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,  

- zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,  

- nepřetěžovat podlahy, konstrukce, správně používat lešení a jiné pomocné konstrukce na 
stavbě apod., 

- neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění, 

- nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení 

- předměty ukládat stabilně, tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, spadnout, 
sklopit a pod.,    

- opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod., 

- nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného 
břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích, 

- nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám na manipulaci 
nepodílí, 

- nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např.u nakladačů, 
rypadel),  

- při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti  pádu ochrannou konstrukcí 
(zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístěnou pod místem  
práce  (záchytné  lešení, síť  apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - prostředky osobního 
zajištění tj. záchytným postrojem apod., 

- nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není v doslechu nebo v dohledu jiná osoba, která 
by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to především v 
nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím otravy, výbuchu, zasypání, 
utonutí, pádu z výšky apod., 

- při zacházení s el. zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy  správně klást a 
chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zařízení po ukončení 
práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat zákaz práce s 
poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd., 

- neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy, 

- v případě svařování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., 

- dodržovat zákaz záměny jiné osoby za rodinného příslušníka nebo jinou osobu bez vědomí 
zástupce objednatele, 

- dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory, 

- nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště zařízení, která 
k tomu nejsou určena, 

- nepoškozovat bezpečnostní a informační tabulky a ostatní vybavení na staveništi, 

- neopírat předměty o části strojního zařízení, 

- dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod vlivem 
alkoholických nápojů  
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- při kácení stromů všichni zaměstnanci, kteří  se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí 
zejména pádu větví a stromů musí používat ochranné přilby. 

 V rámci realizace stavby je nutno dodržet podmínky stanovené příslušným úřadem a 
dotčenými orgány a organizacemi.  

 Bezpečnost silničního provozu bude na rekonstruované komunikaci zajištěna technickým 
návrhem řešení, které je v souladu s ČSN, TKP, TP, vzorovými listy pozemních komunikací a 
dalšími předpisy. 

 Požární bezpečnost stavby je zajištěna volbou stavebních materiálů a stavebním návrhem.  

 Užitné vlastnosti stavby je možné posuzovat podle její kapacity, splnění technických 
požadavků na výstavbu a výrobky, životnosti a způsobu údržby.  

 Plnění obecných technických požadavků na výstavbu a výrobky je zajištěno v projektové 
dokumentaci respektováním ČSN, TKP, TKP-D, TP, vzorových listů a dalších předpisů. Obdobné 
požadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, který bude určen na základě výběrového 
řízení. Plněním citovaných norem, podmínek a předpisů jsou vytvořeny předpoklady pro dlouhou 
životnost a snadnou údržbu jednotlivých objektů stavby.  

11. Zvláštní podmínky provádění stavby 

 Při provádění veškerých (zejména bouracích) stavebních prací je nutno se vždy řídit 
ustanovením vyhlášky ČÚBH a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 

 Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy opatřeny 
zábranami a osvětleny. Stavba bude prováděna řádně vyškolenými pracovníky, kteří budou 
respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy. Pracovníci, provádějící stavební a zejména 
bourací práce, musí být vybaveni osobními ochrannými a pracovními prostředky. 

12. Návrh řešení dopravy během stavby  

Stavba bude probíhat na pozemcích situovaných mimo hlavní silniční síť. Komunikace I/57 a 
místní komunikace budou sloužit pouze jako přístupové koridory pro stavbu a výstavba bude 
prováděna mimo tyto komunikace. Částečné omezení na stávajících komunikacích v místě 
napojení bude řešeno provizorním dopravním značením. Doprava bude usměrněna  provizorním 
dopravním značením označující pracovní místo s kratší dobou trvání na komunikaci s malým 
dopravním zatížením – na místních komunikacích. V místech napojení na silnice druhé a třetí 
třídy bude použito provizorní dopravní značení  usměrňující dopravu vždy na polovinu vozovky. 
Pracovní úseky v místech napojení na stávající komunikace nepřekročí délky 50m. 

 Provizorní dopravní značení bude zpracováno dle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích – II. vydání s využitím schémata pro  označení 
pracovních míst v obci a mimo obec. V případě, že se bude jednat o pracovní místo v obci, bude 
značení navrženo dle schématu B/5.2 pro  usměrnění dopravy zúžením do jednoho pruhu a 
úprava přednosti dopravními značkami. Výstavba, která bude mimo obec bude označena 
provizorním dopravním značením dle schémat C/4 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh 
s úpravou přednosti dopravními značkami. Na komunikacích s malým dopravním zatížením bude 
použito schéma B/1. 

Jak již bylo zmíněno výše v kapitole 5.Návrh postupu a provádění výstavby definitivní 
řešení provizorního dopravního opatření si zajistí zhotovitel stavby včetně detailního projednání a 
patřičných rozhodnutí s ohledem na skutečnou dopravní situaci a skutečné omezení dopravy v 
daných časových horizontech a navrženého harmonogramu prací. 

V rámci stanovení provizorní úpravy  bude odsouhlaseno veškeré přechodné svislé i 
vodorovné dopravní značení na příslušném OD Městského úřadu a DI v Opavě. 
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 Prostor staveniště musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zákaz 
vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 V rámci všech etap je nezbytné dočasně zakrýt nebo přeškrtnout  stávající svislé dopravní 
značení, které by mohlo být pro řidiče motorových vozidel zavádějící nebo matoucí.  

13. Organizace dopravy po dobu výstavby 

 Dovoz stavebního materiálů a odvoz vybouraných konstrukcí bude probíhat po silnici I/57 a 
místních komunikacích, který zajišťují přístup na staveniště. Vzhledem k množství dováženého a 
odváženého materiálu lze předpokládat, že nedojde k výraznému zhoršení životních podmínek 
v bezprostředním okolí stavby během výstavby.  

14. Zdroje materiálu na skládkách, uložení ornice  

Skládky materiálu včetně odpadů budou zajištěny dodavatelem stavby. Druhotné suroviny 
(kovové výrobky) budou odvezeny do sběrných surovin.  

 

V Ostravě, září 2018                                                                  Ing. Pavel Vavrečka 
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PŘÍLOHA1 
 

 
VZOROVÁ SCHÉMATA PRACOVNÍCH MÍST  

NA POZEMNÍ KOMUNIKACI DLE TP 66 
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