Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné (v3v.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENIi STAVBY
€. xx/2022-504202

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy Grad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzer
Pobocka Domazlice
Adresa Haltravska 438, 344 01 Domazlice
Zastoupeny: Ing. Janem Kaiserem, vedoucim Pobocky Domazlice
Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Janem Kaiserem, vedoucim pobocky

V technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Dorota Sandova, odborny rada KPU
pro Plzensky kraj, Pobotka Domazlice, tel.:
+420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Nazev: [DOPLNIT]
Sidlo: [DOPLNIT]
Zastoupeny: [DOPLNIT] (dle vypisu z obch. rejstriku)
Tel: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
V technickych zalezZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
Tel.: [DOPLNIT]
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Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné (vlv.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

E-mail: [DOPLNIT]
Bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uétu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], viozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.”) realizuje vefejna zakazka s nazvem Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné
(dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: 24.08.2022

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude doplnéno pred podpisem
smlouvy o dilo

Stavebni povoleni ze dne: 02.04.2020, M&U Domazlice, spis &. j. OVUP-1689/2020, &. j.
MeDO-20141/2020-Sab pro polni cestu S4 v k. 0. V&eruby u Kdyn&, PM ze dne 07.05.2020.

Cl.I Predmét a icéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v VSeruby u Kdyné dle zakona &. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k ptdé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné (dale
jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich
pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudaénich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich mozZnostech
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Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné C.j. objednatele:

C.j. zhotovitele:

a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Polni cesta S4 v k. . VSeruby u Kdyné

k. U. VSeruby u Kdyné&, méstys VSeruby, okres DomaZlice, Plzefisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich ¢isel pozemku a vyty€ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spolegnosti Ing. Jaroslav Rojt, ICO 12285447. Uvedena projektova dokumentace
bude objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

Zajisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené a vegetaéni upravy.

Provedeni vSech cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatieni apod.).
Koordinace vedkerych ¢innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vCetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich pFedpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
»Stavebni zakon), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péfe nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realizaénich

3/29



Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné (vlv.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci(dle ¢l. Il bod 2. i) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zaijisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenistg, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemk, v€éetné thrady vymérenych poplatku.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkl za uloZeni odpadd na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a predepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym M&U
Domazlice dne 02.04.2020 &.j. MeDO-20141/2020-Sab, které nabylo pravni moci dne
07.05.2020.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkd nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (nap¥. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakézku ze dne
[DOPLNIT]. Pficemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate¢nosti
své nabidky.

2. Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z duvodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vS8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
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Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné C.j. objednatele:

A

C.j. zhotovitele:

s pInénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z €innosti podle €l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.
Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH 21 % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH ¢&ini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaiji, v€etné finanéni ¢astky. Faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dnl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Soucasti faktury budou technickym
dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych
praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 05.12. pfislusného roku.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a |hatu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dili faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konegny pfijemce: Statni pozemkovy Ufad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka
Domazlice, Haltravska 438, 344 01 Domazlice.
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Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné C.j. objednatele:

8.

10.

11.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouveé ¢i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zaéne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihlta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch Uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 05.12. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé upiné
a rfadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba plnéni

Dilo bude dokoneno nejpozdéji do 30.11.2022.

Objednatel se zavazuje piedat stavenité dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahdgjit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi uplné dokoncCeni a pfedani dila objednateli vCetné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélk a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo
k poSkozeni €i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuSeni praci na nezbytné& nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy pfestavaji bézet Ihaty ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihiita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokondil a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z davod( na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimofadné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
davod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pred uplynutim dodatecné
Ihaty, Ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.
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Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné (vlv.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:
a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 03.10.2022

(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pred zahajenim praci)

Termin zahajeni stavebnich praci: 10.10.2022

Termin dokonc&eni stavebnich praci: 30.11.2022

Termin dokond&eni vysadby zelené: 30.11.2022

Termin pfedani a pfevzeti dila: 30.11.2022

(protokolarni pfedani a pfevzeti fadné dokonceného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

6. Do 10 pracovnich dnl od predani a prevzeti stavenis$té si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizaéni zaleZitosti pfedavaciho
a pfejimaciho Fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

®ao0oT

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tretich stran, o ¢emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu¢astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pred zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plisobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkd z pfejimaciho fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:
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10.

11.

C.j. zhotovitele:

a. dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecénosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisu

c. zodpovidat za €istotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vdak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni diisledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcCanskeho zakoniku timto nejsou dotcena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opalném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen

8/29



Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné C.j. objednatele:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. zhotovitele:

s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
¢innosti.
Zhotovitel zajisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpisl v oblasti protipozarni
ochrany.
V pfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z prfedmétnych predpisl, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.
Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZzimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pfisluSsné povoleni u silni€niho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera urady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyte€né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v

dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné

vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji

pozadovanou certifikaci Ci predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti

nezbytné podle pfislusnych predpisa.

Zhotovitel dolozZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pfevzeti

dila soubor certifikatd, €i jinych pravodnich dokladd rozhodujicich material( uzitych k

vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen proveést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni

praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.

499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist

vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich

dn pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku

technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vi¢i vSem osobam, které se na pinéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavately;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zarucni doby (uvedené smluvni podminky se

povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zarucni doby shodna
se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);
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23.

24.

C.j. zhotovitele:

c) fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povaZzuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupll, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanc
dodavatele k efektivnimu/uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpulsobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany Zzivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy

nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro

poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organ( vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto €astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i zcasti

v dUsledku jednani ¢ opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni pfedpist

zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi 5 000 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod €astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné &astky dle tohoto odstavce.
Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni €asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho prfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich &astech a na Castech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.
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C.j. zhotovitele:

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se v8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v&etné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkll projektové dokumentace, véetné navrhli na
jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 5 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecuje
zhotovitel na svij uéet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajitény z odbérnich mist za
uhradu pfes podruzné meéfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni staveniSté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
5. Zhotovitel zahgji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.
Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky €i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

C.j. zhotovitele:

terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (prfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfimérené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u€astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi€nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zzadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
uCastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi€nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastriovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
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C.j. zhotovitele:

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfedem
termin ukonceni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladud je
Statni pozemkovy Uufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj, Pobocka
DomatZlice.

Objednateli budou pfed podanim Zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skutecné provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteCného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li poZadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zd(vodnéni zmén a odchylek
skutec¢ného provedeni stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektové
dokumentace odsouhlasené autorskym dozorem, technickym dozorem
stavebnika, Stavebnikem a pripadné stavebnim dfadem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkou3ek,

© © N o O

doklad o ulozeni pfebyte€né zeminy a odpadu,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodé&lkd vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

OdchyIné od ustanoveni § 2607 odst. 2 ob&anského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim uréené.
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C.j. zhotovitele:

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dna
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokongit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel v3ak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokondeni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihuté a nese veskeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym piedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni véech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O predani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zpusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru€ni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

ii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, mize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad
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32.

33.

10.

C.j. zhotovitele:

a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho predani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a prejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésném pfedavacim a piejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prdbéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investiCnich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.
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C.j. zhotovitele:

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésict ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a
bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich predpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkt bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemk
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zji5st€no, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl vcetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapoCit s odstrannovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
strojli, pfistroji0 nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

ZaruCni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy predavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000K¢ bez DPH
za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Pokud zhotovitel poruSi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 10.000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 50.000K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.
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Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle €l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruSeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli pozadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10.000 za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v LIV,
odst.5, CLVIII, odst 2 a 3, €l.X, odst.14 a 20, ¢L.XIIl, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti
zhotovitele.

. Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z ddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé pinéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni ¢di
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostatec¢né pfimérené Ihaté 14 kalendarnich dnu.
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4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mlGze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentt, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnu od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 5 kalendarnich dnG ode dne uc&innosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpuUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po¢ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

CL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po ukonceni jeji uc€innosti
zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obdanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Dlvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR") a zéakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pripadné poruseni zakona z jeho strany.
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4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze sou&asti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUj ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpUsobim uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvorici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

1. VesSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostiednictvim datové schranky Ci
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

2. Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:
dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné&; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
o némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentl, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZDS"), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.

3. Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani sou€innosti v bézném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Dorota Sandova, odborny rada pobo&ky Domazlice
Tel.: +420 724 269 137
E-mail: d.sandova@spucr.cz
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Za zhotovitele:

Jméno/funkce: [DOPLNIT]
Tel.: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]

Cl. XVIl Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv &ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavreni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel &i osoba bude spliovat poZzadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi, a to ve stejném nebo vétsSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokadzana v zadavacim fizeni.

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v odivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadeéni dila se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru€ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
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bez zbyte€ného odkladu informovat a spoleéné podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v priibéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkll je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni duvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad rdmec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy zndmy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmeény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavfen v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi vCetné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové poloZzky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenoveé
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkovéa nabidkova cena dila dle SoD) / (celkovéa pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
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10. Soucasti veskerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smiluv, vyjma Udajl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. VeSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakond, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smiouvy.

6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele v€etné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Pfrilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na imisni limity a prasnost.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skutecnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

8. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
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9. Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.

V Domatzlicich dne ......... V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jan Kaiser jednatel spole¢nosti / statutarni organ

vedouci Pobocky DomazZlice
Statni pozemkovy ufad
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti Ing. Jaroslav Rojt, ICO 12285447, dale
soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, projektové dokumentace,
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim
povolenim vydanym M&U Domazlice, spis ¢&. j. OVUP-1689/2020, &. j. MeDO-20141/2020-Sab
pro polni cestu S 4 v k. 0. VSeruby u Kdyné ze dne 02.04.2020.

Jedna se vybudovani Il. etapy polni cesty v délce 868 m (Stani¢eni je od 0,536 — 1,404
km), kategorie P 4,5/30 s krytem z penetracniho makadamu. |. etapu realizoval Méstys
VSeruby. Realizaci projektu dojde k propojeni Useku vybudovaného v I. etapé s polni cestou
C 5 na katastralni hranici s k. U. Studanky u VS8erub, ktera byla realizovana Statnim
pozemkovym ufadem, Pobockou Domazlice v roce 2021. Odvodnéni komunikace bude
zajisténo podélnym trativodem DN 150, ktery bude zaustén do vsakovaci ryhy a okolniho
terénu. Soucasti projektu je i vysadba doprovodné zelené v poctu 39 ks.

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodeticke vytyCeni pred zahajenim realizace stavebnich praci
e geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve 4
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

e zachranny archeologicky vyzkum ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni, zajisténi podminek pro pfipadny zachranny
archeologicky vyzkum v prubéhu stavby dle zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu

Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je soucasti dodavky stavby dale zejména, nikoliv
vSak vylucné:

- provedeni zachranného archeologického vyzkum formou dohledu pfi zemnich pracich
prostfednictvim subdodavatele, ktery ma povoleni k provadéni archeologickych vyzkumu
podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni
pozdéjSich predpisl

- zaji$téni podminek pro pripadny zachranny archeologicky vyzkum v pribéhu realizace dila
dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist

- zajisténi vSech nezbytnych prizkumd( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila

- zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrske sité

- ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vyméfenych poplatkd a najemného

- zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za uCelem provadéni a uvedeni do
puvodniho stavu po ukon&eni stavby, nahrady za doasné zabory ploch, do¢asné a trvalé
stavby a poplatky za ulozeni odpadu na skladku

25/29



Polni cesta S4 v k. 0. VSeruby u Kdyné (vlv.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

- zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné signalizace,
jejich udrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni

- zaji$téni vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpistu platnych v dobé& provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrl dila

- zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, nebo jinych dokladu

- respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména
vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zasad jeji
ochrany

- zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci, a to na vlastni naklady zhotovitele

Pfi realizaci pfedmétu vefejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich, které
jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou Upravou v k. 0. VSeruby u Kdyné&, okres
Domatzlice a projektovou dokumentaci pro realizaci staveb, a to zplsobem stanovenym ve
stavebnim povoleni.

Mapové dilo tvofi katastralni mapa po ukonéené a zapsané komplexni pozemkové Upraveé do
katastru nemovitosti.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na imisni limity a prasnost

Imisni limity
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat urover plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

>V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Einnosti
jinym Clenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzZivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokézat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

> V pfipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym ¢lenskym statem EU.
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