C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY (NPO)
&. xx/2022/504203

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy uiad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Klatovy

Adresa: Capkova 127/V, 339 01 Klatovy

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzerisky kraj

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzerisky kraj

v technickych zalezitostech, které nemaji dopad na jednotliva ustanoveni SoD v¢etné obsahu
pfiloh je opravnén jednat: Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy
Ing. Libuse Spackova, odborny rada Pobocky Klatovy

Bc. Milan Vaclavik, DiS., rada Pobocky Klatovy

Tel.: +420 606 623 779, +420 727 927 502;
+420 602 436 252

E-mail: klatovy.pl@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

a

(dale jen ,objednatel®)

Zhotovitel:

Jméno:

Sidlo:

NextGenerationEU

Financovano AL Narodni
E k in e : plan
vropskou unii \. Gbrovy



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zastoupeny: statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstfiku)

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u oddil vliozka

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ") a v souladu s vyhlaskou €.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
.vyhlaska €. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Vystavba VHO v k.0.
Mécin“ (dale jen ,vefejna zakazka“).Realizace pfedmétu vefejné zakazky je zajiStovana s
finanéni pomoci Nastroje pro oziveni a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dale jen
-,RRF“), ktery byl zfizen Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12.
unora 2021Tento nastroj ma pomoci zemim Evropské unie zotavit se z nasledk( pandemie
COVID-19 a podpofit investice do ekologické a digitalni transformace evropské ekonomiky.
Ceska republika realizuje vyuziti prostfedk(i RRF prostiednictvim Narodniho planu obnovy na
obdobi 2021-2026 (dale jen ,NPQO*).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:
Zadavaci dokumentace ze dne:
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jSi nabidky ze dne: bude dopinéno

Stavebni povoleni ze dne: 20.05.2021 a 08.01.2021

Cl. | Pfedmét a uéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Méc&in dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zméneé zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k padé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby Vystavba VHO v k.u. Mé&Cin (dale jen ,dilo®)
zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach,
které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpist
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonéeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finan&nich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat. VZdy vSak musi
byt postupovano v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o Uspésné provedeném kolaudacnim Fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit mistniho Setfeni a
zavérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:
Nazev dila: Vystavba VHO v k.u. Mééin
Misto stavby: k.u. M&Cin, obec Mé&gin, okres Klatovy
(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodu je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s
vyhlaskou €.169/2016 Sb. projek&ni spole¢nosti VODOPLAN s.r.o., Sokolovska 41, 323
00 Plzen, ICO 02458594, ¢. zakazky 80/2019. Uvedena projektova dokumentace bude
objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a. Zaijisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b. Provedeni vS8ech C&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe€nostni opatfeni apod.),

c. Koordinaci veskerych Cinnosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vyty€eni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni ¢isla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);

e. Geodetické zaméfeni skute¢né provedeného dila vcetné pFipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zajisténi povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci
pro NPO na obdobi 2021-2026. Udaje povinné publicity jsou stanoveny
v Pfiloze €. 4.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢&asti pfirody anebo k archeologickym néalezdm, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezdm
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k naleziim munice ¢&i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo zni€en, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZz potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci (dle €l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

. Ostraha stavby a stavenistg, zajisténi bezpeclnosti prace a ochrany Zivotniho

prostiedi.

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, véetné uhrady vymérenych poplatku.

Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekdm stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonc€eni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dofasné
a trvalé stavby a poplatkl za uloZeni odpadu na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpistu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své
naklady, v mistech, kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u
cest s povrchem z asfaltové smési.

Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim piehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

s. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
uradem Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedi dne 20. 05. 2021 &.j. ZP/4492/21/Se,
které nabylo pravni moci dne 29. 06. 2021. A dale v souladu se stavebnim povolenim
vydanym Méstskym ufadem Klatovy, Odborem dopravy — dopravni ufad dne 08. 01.
2021 ¢.j. OD/23999/20-5-Au, které nabylo pravni moci dne 27. 01. 2021.
Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou

smluvnich stran na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
. Pficemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate¢nosti své

nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,

a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonceni realizace dila z divodu vzniklych

na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vysSe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady

souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici

s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €innosti podle ¢l. II,

odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K¢E.
DPH % Cini K¢e
Celkova cena za provedeni dila v¢. DPH ¢&ini KE.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)
PoloZzkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan

v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich poloZzek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturaénich celkl stanovenych
dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéji do
30.11. pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "dil&i" s oznaenim fakturac¢niho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendarnich dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruena objednateli nejdéle do 30.11. pfisludného roku a bude
oznacena textem ,konecna“.

V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuétovat veSkeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takoveé faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a soucasti faktury.

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisove
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhltu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né® faktury bude jeji soulasti také kopie protokolu o pfedani
a prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény ptijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU, Pobogka Klatovy, Capkova 127/V,
339 01 Klatovy.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravneén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli dorucena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité C¢astky na zékladé upiné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

12. Zhotovitel bere na védomi, Ze na financovani dila bude objednatelem pozadano
o pfiznani dotace z NPO. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi podminkami,
které z této skuteCnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, Ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zpusobem, ktery umozni zafazeni dle ¢iselnik( vydajl
(kody 001, 002, 003 a 004), na které muze byt poskytnuta dotace NPO.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji Cinnost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup
kontrolou povéfenym osobam (zejména kontroldam ze strany objednatele,
Ministerstva zemédélstvi CR, Ministerstva prdmyslu a obchodu CR, Gtvaru pro
winding-up, Centralni harmonizacni jednotky pro finan€ni kontrole vefejné spravé,
Platebniho organu, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského
ucetniho dvora, popf. jimi ur€enych zmocnéncl a dalSich kontrolnich organt dle
zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, do svych objektl a na pozemky k ovéfovani
plnéni podminek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné
smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu zakona C.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vsak 10 let od proplaceni posledni faktury za provedeni
dila.

13. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rliznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpusobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.

Cl. V Doba pInéni

1. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 261 dni od ucinnosti smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahaijit a ukoncit prace v terminech dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonéeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz k do€asnému
zastaveni praci na dile je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbyteéného
odkladu zastavit prace a pfi provadéni zabezpefovacich praci na stavbé postupovat
dle pokynU objednatele tak, aby nedoslo k poSkozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel
ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v
kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v
disledku takto zastavené nebo prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi
pfikazy prestavaji bézet |lhuty ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo pferusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud
nedojde k jiné dohodé. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez Sest mésicl nebo
uplynula-li jiz pavodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
ddvod preru$eni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihité prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mGze objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 5 dnli od nabyti
ucinnosti smlouvy.

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 10 dnti od nabyti Gu¢innosti
smlouvy.

c. Termin dokonéeni stavebnich praci: 238 dni od nabyti
uéinnosti smlouvy.

d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 261 dni od nabyti u€innosti
smlouvy.

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji Priloha &. 1. V navaznosti na tento podrobny c&asovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila &i jen objektu:

1. provedeni kompletni realizace SO-17-REV 1 N revitalizace vodniho toku v celém
Useku a rozsahu — termin plnéni do: dni od nabyti uc€innosti smlouvy

2. provedeni kompletni realizace SO-21-VPC 3 N polni cesta v celém useku a
rozsahu — termin pInéni do: dni od nabyti u€innosti smlouvy

3. provedeni kompletni realizace SO-22 — Propustek PR 1 N v celém useku a
rozsahu — termin pInéni do: dni od nabyti u€innosti smlouvy.

6. Do 10 pracovnich dnG od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, ze stavebni prace jsou dokonCeny a stavba
je pfipravena ke kolauda&nimu fizeni.

Dilo zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudacniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu¢astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plsobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkli z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane drive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti — pracovisti:
a. dodrzovat bezpecénostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpeénosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon€eni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy
b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisa.
c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona s odkazem na dalsi
souvisejici predpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splhovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
ZafFizeni stavenisté si zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v8ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
v€etné dusledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.
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15.

16.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteénosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaéném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpGsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouZzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP. a zajisti dodrzovani pravnich pFedpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati, pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyteCné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

17. Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

18. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vS§ak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladu rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

19. Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferuseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

20. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

21. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a. plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b. sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c. fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d. sniZzeni negativniho dopadu jeho Cinnosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobil, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvIastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= pfedchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
bé&hem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= pfedchazenim vzniku odpadu, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany zZivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene & nebude moci udinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz dasledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy, je pfisluSny zhotovitel povinen tuto C€astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela ¢i zc&asti v
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi 25 000 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod €astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.
Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnd ode
dne doruceni Zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnU uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého pInéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen
na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel pfreda
objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrhd na jejich
odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjiSténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana Ihata k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova IhGta pro plnéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a
zhotovitel neni v prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a pFevzeti stavenidté se povazZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zartizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecduje
zhotovitel na svllj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj Ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiS§tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné mérfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené staveni$té predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky ¢&i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrZovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrZzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.
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18.

19.
20.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Kontrola provadénych praci

Objednatel, nebo jim povéfené osoby, je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené lhaté, jedna se o
podstatné poruSeni této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této
smiouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Kontroly se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich d&innosti.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole
fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt zakryté prace na
vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes Fadnou vyzvu nedostavi a neprovede
kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt; bude-li nasledné
objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
proveést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodatecné kontrole zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou vadného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfiCemz ustanoveni § 2626 odst. 2
obcCanskeho zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim ureny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu pfedem
termin ukonceni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

nezbytné k predani a prevzeti dila, pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladl je Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky Kraj,
Pobocka Klatovy.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skuteCného provedeni dila v¢. pfipadnych geometrickych
planu, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom
digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou €. 14
vyhlasky &. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

5

6

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,
9

doklad o ulozZeni prebyte¢né zeminy a odpadd,
10. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urcené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

a. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne nabyti pravni
moci kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

V pfipadg, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a prevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni vSech nize uvedenych
podminek:
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28.
29.

30.

31

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il. a
v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspé&sného predani a pfevzeti dila bude kolaudace s doloZkou nabyti
pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem pfevzato.

iii. O predani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu
musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo
obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o prfedani a prevzeti dila
bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zarucni lhity).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po pfedani a prevzeti dila.

V pFipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad

a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

. Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli

zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pievzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik
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10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucéinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk{ smlouvy.

Cl. Xl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo bude
zpusobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné&, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dnl od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béZznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudac¢niho souhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalSi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapfiCinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapod€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich skod.

Pokud ¢€innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfredmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a prevzeti dila z dvodu
na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti naklady na
dilo z prostfedktd EU v ramci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30
kalendarnich dnu vzniklou Skodu. Totéz plati v pfipadé€, pokud by objednateli nebyly
proplaceny zcela nebo z&asti naklady na dilo z prostfedkd EU v ramci NPO z ddvodu
zjisténého poruseni § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajma, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon o stfetu zajmu“), na strané zhotovitele nebo jakéhokoliv
z jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K& z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s terminem zahajeni praci dle
této smlouvy.
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28.

29.

30.

31.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s dil€¢imi terminy jednotlivych
fazi stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapo€aty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonceného dila
dle této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ z celkoveé ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢& z celkové
ceny dila bez DPH, za kaZdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni$té do pavodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000K¢ bez DPH
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000 K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruSeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z €l. VIl bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v Cl.1V,
odst.5, CL.VIII, odst.2 a 3, &l. X, odst.14 a 20, ¢L.XIIl, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
Skody v plném rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢&.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyudtovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté& neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z dlvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z NPO, ktera je potfebna
k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pripadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni ¢&i
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnf,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim predanim dila del§im nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnll v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihté 14 kalendarnich dnu;

vii. zhotovitel se stane obchodni spole€nosti ve smyslu § 4b zakona o stfetu
zajml nebo se takovou obchodni spole€nosti stane néktery z jeho
poddodavatell, a zhotovitel nenahradi tohoto poddodavatele
ve stanovené lh(té;

Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucCinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
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druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni Cinnost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnli od u€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opacném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendarnich dnt ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba Cini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim pInénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obdanského zakoniku
a ddvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Duveérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ucini veSkera opatieni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pripadné poru$eni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, vesSkeré Skody
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timto porusenim zpUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén predmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni Zadosti, zéznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobng,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostrednictvim datové schranky &i
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru€ovana osobné&; nebo

dnem doruceni potvrzenym na doruéence, je-li pisemnost zasilana doporucenou
postou; nebo

dnem, o némz tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS®), je-li
pisemnost zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS;
nebo dnem doru€eni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou
postou.

Kontaktnimi osobami urCenymi pro poskytovani soucinnosti v rozsahu feSeni
technickych otazek, které nemaji dopad na ustanoveni SoD a obsahu povinnych pfiloh
SoD veetné specifikace uvedenych v polozkovém rozpoctu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Libuse Spacgkova; Bc. Milan Vaclavik, DiS.
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Tel.: +420 727 927 502; +420 602 436 252

E-mail: l.spackova@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz

Za zhotovitele:
Jméno/funkce:
Tel.:

E-mail:

Cl. XVII Zvlaétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok, nebo pfiznani dotace z NPO.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢&asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatelll poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych ¢innosti. V pfipadé poruseni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt prfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
prfedpokladu, ze kazdy nahradni poddodavatel i osoba bude splhovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako poddodavatel i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsSim
rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy dolozit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umoznujici ovéreni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajmu. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v prabéhu pinéni
smlouvy stal obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespori 25 % ucasti
spole¢nika v obchodni spoleCnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dnl od vzniku této skute¢nosti.

PferuSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadg, Ze objednatel pfevede Ffadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
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jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spoleéné podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami.

V pfipadé zjisténych nedostatku je zhotovitel povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty v
mistech kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku, vyhrazené zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni duvodu snizit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skutecCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skute€nosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vyse ceny a pfipadnou zménu
doby plnéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavfen v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zmeéné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy predtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny. K odsouhlaseni téchto zmén je opravnén
pouze zastupce objednatele jednajici ve smluvnich zalezitostech.
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5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavfeného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

6. V pripadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy
jako jeji pfiloha €. 2.

7. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladanéa cena dila dle ceniku URS)].

8. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a ¢ase obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
pfedpokladana cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(vicepraci Ci ménépraci) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§222) .

9. Soucasti veskerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé& ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

10. Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v pribéhu pinéni vefejné zakazky,
Objednatel vSak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a maze se rozhodnout provést
nové zadavaci fizeni. Podminky pro tuto zménu a zpUsob uréeni nového Zhotovitele
je jednoznacéné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

11. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo upravit cenu za
povinnou publicitu v souvislosti s vySi vysoutéZzené ceny, a to v pfipadé, zZe
vysoutézena cena bez DPH nedosahne hodnoty 1 milion EUR a pfedpokladana
hodnota cinila v pfepoCtu vice nez 1 milion EUR, a rovnéz v pfipadé, Ze
vysoutéZzena cena bez DPH presahne hodnotu 1 milion EUR a pfedpokladana
hodnota Cinila v pfepo¢tu méné nez 1 milion EUR (jedna se zejména o zménu
povinnosti umistit plakat ¢i billboard). Zhotovitel prohlasuje, Ze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu NPO, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o
registru smiluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.
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Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Ukon&enim uéinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, narokd z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
naroku z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
miéenlivosti a ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Nedilnou soucéast smlouvy tvofri tyto pfilohy:

a. Pfrilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Prfilohou €. 2 této smlouvy je poloZkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuéeni na emisni limity a prasnost.

d. Pf¥ilohou &. 4 této smlouvy jsou podminky povinné publicity NPO

Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zédkona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost predmétného prohlaseni
a 0 zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pIinéni Vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které
vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona o stfetu zajmu nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespor 25 % ucasti spoleCnika v obchodni
spole¢nosti.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmua pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztahl, a to v jakékoliv formé. Objednatel a
zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku didvodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotenych
v minéni Siroké vefejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svlij souhlas se zasadami a
pravidly, kterd jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha €. 1
Zadavaci dokumentace).
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V Plznidne......... V dne

Objednatel Zhotovitel
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Priloha €. 1 ke SOD XXXX, ¢€.j. SPU XXXX/2022
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a pfedmétem verejné zakazky malého na stavebni prace je realizace prvku
planu spoleénych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové upravy
v katastralnim uzemi Mé&cin.

Podrobnou definici pfedmétu verejné zakazky a technické podminky stanovuje Smlouva o dilo,
projektova dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti VODOPLAN s.r.0., Sokolovska
41, 323 00 Plzen; ICO 024 58 594, pod zakazkovym cCislem 80/2019, dale soupis dodavek,
sluzeb a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedi dne 20. 05. 2021 &.j. ZP/4492/21/Se, které nabylo pravni
moci dne 29. 06. 2021. A dale v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
Klatovy, Odborem dopravy — dopravni ufad dne 08. 01. 2021 &.j. OD/23999/20-5-Au, které
nabylo pravni moci dne 27. 01. 2021.

Mistem plnéni je katastralni uzemi Mé&&in (Ceska republika, Plzerisky kraj, okres Klatovy, obec
Mé&cin).
Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

o geodetické vytyCeni pred zahajenim realizace stavebnich praci

e geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve d{tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmét vefejné zakazky ,Vodohospodaiska opatreni v k.. Mécin“ je projektovou
dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

SO1-M1Nmez SO 13 - P 3 N piikop
SO2-M2Nmez SO 14 — P 4 N zachytny pfikop
SO3-M3Nmez SO 15— P 5 N zachytny pfikop
SO4-M4Nmez SO 16 — P 6 N zachytny pfikop
SO5-M5Nmez SO 17 — REV 1 N revitalizace vodniho toku
SO6—-M6Nmez SO 18 — TTP 1 N ochranné zatravnéni
SO7-M7Nmez SO 16 — TTP 2 N ochranné zatravnéni
SO 8—-M8Nmez SO 20 — TTP 3 N ochranné zatravnéni
SO 10 —M 10 N mez SO 21 —VPC 3 N polni cesta
SO 11— P 1 N pfikop SO 22 — propustek PR 1 N
1/26
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SO 12— P 2 N pfikop

SO01—-M1Nmez

Téleso meze bude lichobéznikového tvaru, vysky cca 500 mm s Siftkou v koruné 500 mm,
délka meze 488 m, sklony svahl 1:1,5. Téleso meze bude ohrani€eno dfevénymi klly a
zaroven provedeno docasné oploceni, jako ochrana proti okusu. Zavérem bude provedeno
ohumusovani a oseti meze vhodnou travni smési s naslednou nepravidelnou vysadbou
mistnich druhd drevin (napf. slivon $vestka, slivor mirabelka) - viz nize uvedena tabulka.

SO0 02-M2N mez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vySe, délka meze 448,48 m.
SO03—-M3Nmez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vySe, délka meze 307,67 m.
SO04-M4Nmez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vyse, délka meze je 368,76 m.
SO05—-M5N mez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vySe, délka meze je 416,30 m.
SO 06-M6 N mez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vySe, rozdilny bude pouze sklon
svahovani a to 1:2, délka meze je 290,66 m.

SO07-M7N mez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vyse, rozdilny bude pouze sklon
svahovani a to 1:2, délka meze je 248,18 m.

SO 08 -M8 N mez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vySe, délka meze je 675,10 m.
SO 10-M 10 N mez

Mez bude provedena dle navrhu meze M 1 N — viz odstavec vySe, délka meze je 331,64 m.

Podty vysazenych dfevin na jednotlivych mezich:

Mez Slivon Svestka Slivon mirabelka
M 1N 25 33
M2N 23 30
M3 N 15 21
M4 N 19 25
M5N 21 28
M6 N 15 19
M7N 12 17
M8 N 34 45
M 10 N 17 22

SO 11— P 1 N prikop

Koryto pfikopu bude lichobéznikového tvaru, hloubky cca 550 mm s Sifkou ve dné 600 mm
a sklony svahut 1:2. Na svazich pfikopu bude provedeno ohumusovani a oseti vhodnou travni
smési. Délka pfikopu je 465,94 m. Pfikop bude v misté napojeni na pfikopy P2 N, P3N, P 4
N opevnén kamennym zahozem z lomového kamene. Pfikop je dimenzovan na Qx = 1,28
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m?3s™ pfi vy$ce hladiny y = 0,38 m. Primérny sklon ve dné je cca 4 % dle sklonu terénu. Pfikop
vede v ose ochranného zatravnéni TTP 1 N s celkovou Sifkou 50 m.

Z duavodu zpristupnéni okolnich zemédélskych ploch jsou navrzeny dva propustky PR 6 N
a PR 7N, ato z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se Sikmymi ¢ely s ohumusovanim a osetim
ve sklonu 1:1,5.

SO 12 — P 2 N prikop

Koryto pfikopu bude lichobéznikového tvaru, hloubky cca 550 mm s Sifkou ve dné 400 mm
a sklony svaha 1:1,5. Na svazich pfikopu bude provedeno ohumusovani a oseti vhodnou
travni smési. Délka piikopu je 488,00 m. Pfikop je dimenzovan na Qz = 0,51 m3s™ pfi vySce
hladiny y = 0,45 m. Prdmérny sklon ve dné je cca 1 %. Pfikop vede v soubéhu s mezi M 1 N.
SO 13 — P 3 N prikop

Pfikop bude proveden dle navrhu pfikopu P 2 N - viz odstavec vySe. Délka pfikopu je
448,48 m. Piikop je dimenzovan na Qz = 0,42 m3s™ pfi vySce hladiny y = 0,41 m. Pramérny
sklon ve dné je cca 1,0 %. Pfikop vede v soubéhu s mezi M 2 N.

SO 14 — P 4 N zachytny prikop

Pfikop bude proveden dle navrhu pfikopu P 2 N - viz odstavec vySe. Délka pfikopu je
331,64 m. Prikop je dimenzovan na Q2 = 0,20 m3s™" pfi vySce hladiny y = 0,28 m. Primérny
sklon ve dné je cca 1,0 %. Pfikop vede v soubéhu s mezi M 10 N.

SO 15 — P 5 N zachytny prikop

Pfikop bude proveden dle navrhu pfikopu P 2 N - viz odstavec vySe. Délka pfikopu 674,30 m.
Prikop je dimenzovan na Qo= 0,33 m3s™ pfi vySce hladiny y = 0,36 m. Pramérny sklon ve dné
je cca 1,2 %. Pfikop vede v soubé&hu s mezi M 8 N.

SO 16 — P 6 N zachytny prikop

Pfikop bude proveden dle navrhu pfikopu P 2 N - viz odstavec vySe. Délka pfikopu je
193,02 m. Ptikop je dimenzovan na Qg = 1,06 m3®s™ pfi vySce hladiny y = 0,35 m. Pramérny
sklon ve dné je cca 10,2 %. Pfikop vede v soub&hu s mezi M 3 N.

Z davodu zpfistupnéni okolnich zemédélskych ploch je navrzen propustek PR 5 N, a to

z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se Sikmymi €ely s ohumusovanim a osetim ve sklonu
1:1,5.

VSechny vySe popsané pfikopy budou ohrani¢eny difevénymi kaly @ 80 mm o délce 2600 mm,
které budou zatlu¢eny 600 mm do zemé v rozestupech cca 50 m.

SO 17 - REV 1 N revitalizace vodniho toku

Jedna se o odstranéni zatrubnéné casti v nové trase vodniho toku Tfebycinka a nahrazeni
otevienym korytem. Potrubi bude odstranéno zaroven s nadlozim (Eerna skladka).

Koryto navrzeno lichobé&zZnikového tvaru, hloubky cca 1200 mm s Sitkou ve dné 600 mm
a sklony svah 1:1,5. Koryto je dimenzovano na Qso= 6,01 m3s™ pfi vy$ce hladiny y = 0,94 m.
Priimérny sklon ve dné je cca 2,45 %. Z dlvodu vySsi prutokové rychlosti bude provedeno
opevnéni koryta toku kamennym zahozem z lomového kamene do vy$ky cca 700 mm. Na
neopevnéne ¢asti svahu bude provedeno ohumusovani a oseti vhodnou travni smési. Délka
upravy je 461,73 m.

Z duvodu zpfistupnéni parcel za novym otevienym korytem jsou navrzeny dva nové propustky
PR 2 N a PR 3 N, ato ze &tyf Zelezobetonovych ramovych propusti 3x1,5 m v Sifce 1 m.
PfeloZka vodovodu

V misté kolize navrhovaného koryta s vodovodem je navrhovana prelozka stavajiciho
vodovodniho Fadu z tvarné litiny LT DN 100 v délce 60 m.
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SO 18 - TTP 1 N ochranné zatravnéni

Ochranné zatravnéni TTP 1 N bude provedeno kolem nové realizovaného pfikopu P 1 N
v celkové plose 17 538,5 m2.

SO 19 -TTP 2 N ochranné zatravnéni

Ochranné zatravnéni TTP 2 N bude provedeno na zapadnim okraji obce MécCin v celkové plose
3668,2 m2.

SO 20 - TTP 3 N ochranné zatravnéni

Ochranné zatravnéni TTP 3 N bude provedeno rovnéz na zapadnim okraji obce Mé&Cin
v celkové plose 3700,6 m2.
Na v8ech vy3e popsanych plochach uréenych k ochrannému zatravnéni bude provedeno
pouze zaorani, vla€eni a nasledné oseti vhodnou travni smési, plochy ohrani€eny dfevénymi
kaly @ 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlu¢eny 600 mm do zemé v rozestupech cca
50 m.
SO 21 - polni cesta VPC 3 N
Polni cesta je navrZena v kategorii 3,5/30 v délce 530 m jako zpevnéna s asfaltovym krytem
s krajnicemi bez pfikopU. Jedna se o prelozku plvodni cesty, ktera vede podél nové navrzené
meze M 4 N. Odvodnéni povrchu i plané bude provedeno pfi¢nym sklonem 3% bez pfikopu.
Skladba komunikace:

¢ 60 mm — asfaltovy kryt — ABS I

o 60 mm — recyklat z asf. vrstev 16/32 mm

e 200 mm — drcené kamenivo 8/16 mm

e 200 mm — Stérkodrt' 0/63 mm

e zhutnéna zemni plan (min. 30 MPa)
Na trase cesty jsou navrzeny dvé vyhybny a propustek PR 4 N z profilu TBH Q 60/250 mm
(DN 600) se Sikmymi Cely s ohumusovanim a osetim ve sklonu 1:1,5.
SO 22 - propustek PR 1 N

Samostatny propustek je navrhovan z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se Sikmymi Cely
s ohumusovanim a osetim ve sklonu 1:1,5. Délka propustku 7,3 m. Propustek je navrzen jako
nahrada za stavajici malo kapacitni propustek na vyuzivané cesté HPC 4.

Soucasti predkladané projektové dokumentace je stavebni objekt SO 09 — M 9 N mez,
ktery v ramci realizace stavby nebude proveden.

Seznam pozemkU dotéenych stavbou Vodohospodarska opatieni:
Pozemek p.¢. 4368, 4495, 4566, 4761, 4891, 4879, 4769, 4391, 4507, 4373, 4558, 4247,
4157, 4555, 4513 a 3807 vSe v katastralnim uzemi Mécin.

Kaceni, asanace, demolice

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace, demolice, ani nedojde ke kaceni drevin.
Inzenyrské sité

KFizeni koryta vodniho toku a s trasou vodovodu je feSena v ramci SO 17 - REV 1 N (pfelozka
vodovodu).

Stiet sité elektronickych komunikaci spoleCnosti CETIN byl feSen pielozkou této Casti sité,
kterou jiz realizovala spole¢nost CETIN a.s.

V zadjmovém uzemi stavby se nachazi plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky

- STL plynovody PE a STL plynovodni pFipojky

- STL plynovod, plynovodni pfipojky ve vystavbé (cizi stavby)
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- ostatni plynarenska zafizeni (ochranné trubky, chranicky, trasové uzavér)
V zajmovém Uzemi se nachazi elektrické nadzemni vedeni VN 22kV

Pfed zahajenim praci je nutno zhotovitelem stavby ovéfit stav vSech inzenyrskych siti, sité
vyty€it a prace provadét tak, aby nedoSlo k narudeni nebo zasahu do téchto siti. VytyCeni
pribéhu inzenyrskych siti zajiStuje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah
do inzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem, za jehoz dozoru budou prace
realizovany.

Vliv stavby na zivotni prostiedi — voda odpady a plida

Ochrana vod

PFi hloubeni nového koryta vodniho toku bude provedeno vhodné opatieni, aby nedochazelo
ke znedistovani vody ve vodnim toku. Zahajeni a ukonéeni praci bude oznameno technikovi
Povodi Vitavy, s.p. p. Kinskému na tel. 724 279 564. Stavebni stroje pouzité na stavbé budou
mit ekologické naplné. Pfed zahajenim stavby predlozZi zhotovitel plan havarijnich opatfeni
ke schvaleni vodopravnimu ufadu. Povodhovy plan pro dobu provadéni stavby bude
predloZzen povodhovému organu obce — Mésto MécCin k potvrzeni souladu s povodiovym
planem dané obce.

Nakladani s odpady

Veskery odpad ze stavby, v€etné prebyteCného vykopku, vétvi a pafezu, bude ponechan
k dispozici zhotoviteli stavby.

S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé, bude nakladano v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech a dle vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu).

Ochrana pudy

poskozujicich zemédélsky pldni fond a jeho vegetacni kryt. Skryt oddélené svrchni kulturni
vrstvy pady a tyto opét vyuzit. Provadét prace tak, aby na okolnim zemédélské pudnim fondu
a jeho vegetacnim krytu doslo k co nejmensim Skodam. Projednat v€as zamysSlené provadéni
praci s vlastnikem dotéené zemédélské pudy, nebo jinou osobou opravnénou tuto
zemédélskou pldu uzivat.

P¥i realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou uUpravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zptisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.

32/29



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, zZe byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢Elenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alesponi filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy & obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym Elenskym statem EU.
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Priloha €. 4 Podminky povinné publicity NPO

Pro splnéni povinné publicity NPO je mozné vyuZit internetovou aplikaci zpracovanou
Ministerstvem pro mistni rozvoj Generator nastrojli povinné publicity, dostupnou na:
https://publicita.dotaceeu.cz/. Pfi pouzivani tohoto nastroje je nutné sledovat odliSnosti NPO.

1. Podminky pro pouziti log Evropské unie
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivych hesel a log Evropské unie (dale jen ,EU") v ramci
nastroju povinné i nepovinné publicity. Povinné je pouziti loga EU a NPO.

Pouziti jinych log nez zde uvedenych, je nepfipustné.

V ramci nastroji povinné i nepovinné publicity je upfednostfiovano pouziti plnobarevnych
variant jednotlivych log. Pokud to neni technicky mozné, je mozné pouzit Cernobilou variantu,
pficemz plati zasada, Ze zvolena barevna varianta je pouZita na vSechna loga v ramci jedné
publicity. Neni tedy pfipustné, aby napfiklad logo EU bylo v ¢ernobilé varianté a logo NPO v
plnobarevné varianté.

1.1 Logo Evropské unie

U kazdé komunikaéni aktivity s pfimym vztahem k RRF v ramci vSech forem publicity NPO je
povinné uvadét heslo EU (,FINANCOVANO EVROPSKOU UNIi — NEXTGENERATIONEU*)
a znak EU, ktery v kombinaci s heslem EU tvofi logo EU (viz Obr. €. 1).

Financovano
Evropskou unii

NextGenerationEU

Obr. & 1: Logo EU v plnobarevné varianté

Pro pouziti loga EU plati dvé zakladni pravidla:
a. nesmi byt mensi nez jakékoliv jiné pouzité logo,
b. musi byt umisténo na prvnim misté, at jiz jde o horizontalni nebo
vertikalni model.

Dalsi pravidla pro pouziti loga EU jsou nasleduijici:
a. Zadné jiné logo EU nesmi byt pouzivano, nez které je uvedeno vyse.
b. Logo EU nesmi byt pfekryto, upraveno.
c. Pokud bude logo EU doplnéno jinym logem, musi mit logo EU nejméné
stejnou velikost, jako nejvétsi logo, které bylo pouzito.
d. V ramci RRF se nesmi pouzivat zadna doplfujici loga dodavatelt a
subdodavateld.
e. Na webovych strankach se pouzije vzdy barevné logo.
f. Monochromaticka barva se pouzije v odivodnénych pfipadech (napf.
bé&zZny kancelafsky tisk).

1.2 Logo Narodniho planu obnovy
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PFi publicité projektl aktivity Pozemkové Upravy je rovnéz povinné uvadét logo Narodniho
planu obnovy (viz Obr. €. 2).

, Narodni
a» : plan
~ \ obnovy

Obr. & 2: Logo Marodniho planu obnovy v plnobarevné varianté

2. Povinné nastroje publicity

1. Informacni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)
2. Docasny billboard
3. Stala pamétni deska nebo staly billboard

Prvky povinné publicity

VySe uvedené povinné nastroje publicity pro aktivitu Pozemkoveé upravy musi obsahovat tyto
prvky (informace):

nazev projektu (Objednatel pfeda Zhotoviteli nazev projektu),

hlavni cil operace (dle textu v Tab. &. 1 (dle zaméru))

logo a heslo EU

logo NPO

apow

Zameér Text hlavniho cile operace

a) Realizace opatfeni k ochrané Zivotniho|Cilem jsou investice do realizaci opatfeni k
prostfedi a k adaptaci krajiny na zménujochrané Zivotniho prostfedi a k adaptaci krajiny na
klimatu zménu klimatu

b) Realizace opatfeni k posileniCilem jsou investice do realizaci opatfeni k posileni|
biodiverzity a mimoprodukénich funkcibiodiverzity a mimoproduké&nich funkci krajiny
krajiny

Tab. €. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé zaméry aktivity Pozemkové upravy — hlavni cile operace

Je doporuceno, aby prvni tfi prvky povinné publicity, tedy nazev projektu, hlavni cil operace,
heslo a logo EU zaujimaly nejméné 25 % plochy billboardu, desky nebo plakatu. V pfipadé
internetové stranky je v téchto 25 % zahrnuty i struény popis hlavniho cile daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektit NPO

U projektd nad 1 mil. EUR (tento finan¢ni limit se vztahuje na cely projekt): Zhotovitel umisti
na dobfe viditelném misté pro vefejnost doasny billboard s logem EU a logem NPO. Po
ukonceni vysadby zelené bude do€asny billboard nahrazen stalou pamétni deskou s logem
EU a logem NPO, pfipadné bude tento billboard ponechan trvale (pokud svym technickym
provedenim toto trvalé ponechani umozriuje).

Pfehled povinnych nastrojl publicity a jejich pouZziti je pfehledné uveden v Tab. €. 2.

Nastroj [Faze rozpracovanosti projektu [Termin spInéni publicity
Projekty do 1 000 000 EUR
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Informacni deska nebolV prubéhu realizace projektu i poDo 1 mésice od pFedani

plakat ukonceni realizace projektu staveni$té (trvalé umisténi)

Projekty nad 1 000 000 EUR

Docasny billboard \V pribéhu realizace projektu Do 1 mésice od pfedani
stavenisté

Stala pamétni deska |Po ukonceni realizace projektu Do 3 meésicd od ukoncéeni

nebo staly billboard realizace projektu

Tab. €. 2: Pfehled povinnych nastroju publicity a jejich terminy spinéni

2.2 Manual pro publicitu a pouziti log pfi zadani do tisku

V pfipadé publicit ur€enych k tisku (vSech s vyjimkou internetovych stranek) je nutné

postupovat nasledovné:
a. Objednatel vyplni pfisluSnou Sablonu nastroje pro publicitu (Uprava nazvu
projektu a hlavniho cile operace), vytvofi dokument ve formatu pdf a pfeda jej
spolecné s logy EU a NPO v pIné kvalité Zhotoviteli,
b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity pfilozi vytvofeny dokument, v
samostatné pfiloze pak loga EU a NPO v pIné kvalité. Pomér velikosti pisma a
formatovani textu musi byt zachovany.

2.3 Povinna pubilicita v priibéhu realizace projektu

2.3.1 Informaéni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)

a. Tento typ publicity se pouziva u projektd, kde celkova vySe podpory z vefejnych zdroja
(tj. celkova vySe dotace na projekt) nepfesahne 1 000 000 EUR (pfepocet dle kurzu ECB ke
dni zadavani vefejné zakazky s pfihlédnutim k odhadnuté vysoutézené cené). V pfipadé
projektl, které se skladaji z vétSiho mnozstvi dil€ich aktivit, bude informacni deska/plakat
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.

b. Informacéni deska musi mit rozmér minimalné velikosti A3, musi byt vyhotovena z
trvanlivého, vodéodolného materialu a musi byt umisténa v misté realizace projektu na misté
snadno viditelném pro vefejnost.

C. Pokud toto umisténi neni technicky mozné, bude v sidle pobo¢ky KPU na misté snadno
viditelném pro vefejnost umistén plakat o minimalni velikosti A3.

d. Informacni deska nebo plakat musi byt na uréeném misté umistény do 1 mésice od
predani stavenisté.

e. Nastroje uvedené v této podkapitole jsou umistény trvale i po ukonceni realizace
projektu.

2.3.2 Doc¢asny billboard

a. Docasny billboard je pouzit u projektl, u kterych celkova vySe podpory z vefejnych
zdroju (tj. celkova vySe dotace na projekt jako celek) pfesahne 1 000 000 EUR (tuto informaci
obdrzi Zhotovitel od Objednatele).

b. Doc¢asny billboard musi byt umistén na misté snadno viditelném pro vefejnost,
pfednostné v misté realizace projektu.
C. Doporucena (a sou€asné minimalni) velikost do€asného billboardu je 2100x2200 mm.

Po ukonceni realizace projektu je doCasny billboard nahrazen stalou pamétni deskou nebo
stalym billboardem, pfipadné muize byt ponechan na misté trvale.

d. Doc¢asny billboard musi byt na uréeném misté umistén do 1 mésice od predani
stavenisté.

2.4 Povinna publicita po ukonéeni realizace projektu
2.4.1 Informaéni deska nebo plakat
Informacni deska nebo plakat o minimalni velikosti A3, které byly instalovany b&éhem realizace

projektu, jsou umistény trvale.
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2.4.2 Stala pamétni deska nebo staly billboard

U projektd s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukonCeni realizace projektu pouziva povinna
publicita ve formé stalé pamétni desky nebo stalého billboardu, pfiemz zalezi na Objednateli,
zda zvoli k publicité stalou pamétni desku ¢&i staly billboard. Stalou pamétni desku nebo staly
billboard je povinné umistit do 3 mésicu od ukonceni realizace projektu.

Stala pamétni deska
Stala pamétni deska musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umisténa na misté snadno viditelném pro verejnost,
b. minimalni rozmér je 300 x 400 mm,
c. muze byt orientovana na vy$ku nebo na Sirku,
d. pomér velikosti pisma musi byt zachovan.

Staly billboard

Staly billboard musi splnovat nasledujici parametry:
a. je umistén na misté snadno viditelném pro vefejnost,
b. minimalni a zaroven doporuéeny rozmér je 2 100 x 2 200 mm,
c. pomér velikosti pisma musi byt zachovan.

3. DalSi informace a doporuceni

Material: plakat o minimalni velikosti A3 — papir nebo jeho vhodné upravena forma napt. v
provedeni laminovaného papiru; informacni deska, doCasny billboard, stala deska/billboard —
trvanlivy/vodéodolny material (napf. laminat, plachta, kov, kdmen, dfevo apod.).

Umisténi: misto snadno viditelné pro vefejnost, prioritné v misté realizace projektu, pfip. u
silnice v blizkosti realizace projektu apod., eventualné v sidle pobosky KPU (napt. vstupni &i
jiné prostory budov pfistupné verejnosti). Pfi umisténi je potfeba brat v potaz druh materialu,
ze kterého jsou jednotlivé nastroje povinné publicity vyrobeny a jejich ucel. V pfipadé pouziti
plakatu je vhodné takové umisténi, které zamezi jeho poskozeni.
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