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Spole¢nost:

Sidlo:

ICO:

Zastoupena:

k zastupovani CR - Statniho pozemkového ufadu ve véci zajistovani investorsko-
inzenyrskych ¢innosti dle pfikazni smlouvy uzaviené mezi Statnim pozemkovym Ufadem
jako pfikazcem a spoleénosti jako pfikaznikem v rozsahu €l. | a ¢l. 1l této smlouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a) protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis do stavebniho
deniku;

b) ucdastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho
povoleni) a opatfeni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky,
které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat
vysledky kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda
souhlas s pokraCovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky
materiall, konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyZzadovat pfedepsané
doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych
kontrolach ucini zapis do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné
zapisy v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu
praci pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu
praci; organizovat radny pribéh kontrolnich dnu stavby

h)  ucastnit se jednani se stavebnim Ufadem a ostatnimi dot€enymi organy, ucastnit
se na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

) pfipravovat a vyZadovat si v pribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

k)  kontrolovat doklady, které doloZi zhotovitel stavby;
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) kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélkl stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

m) uclastnit se pfedani a pfevzeti dokonéené stavby v€etné kolaudaéniho fizent;

n)  kontrolovat vyklizeni stavenisté;

0) projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

p) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skuteéné provedené prace,
potvrdit souhlas s provedenim uhrady;

gq) pofizovat fotodokumentaci v prabéhu stavby, kterou poskytne v elektronické
podobé pfikazci;

r) vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a
prislusnym predpisim vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

s)  provest jakékoli daldi Einnosti, pokud jsou nezbytné pro napinéni ucelu pfikazni
smlouvy tj. fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych €innosti ve vztahu ke stavbé
tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v€as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pravnimi pfedpisy.

Tato plnd moc je platna ode dne jejiho udéleni a kon€i splnénim predmétu vySe uvedené
pfikazni smlouvy; je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden je zaloZzen u zmocnitele.

V Tachové dne

Ing. Olga Chvatalova
Statni pozemkovy ufad

Vedouci pobocky Tachov

Plnou moc pfijima: ..........coiiiiiiin,
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