

Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vižňov

| Hlavní celek / dílčí část                                   |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1.  | Přípravné práce   |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.  | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 19       |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
|   | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 17       |                         |                          |   |
| 3.1.2.  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty  | ha     | 505      |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
|   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech   | ha     | 25       |                         |                          |   |
| 3.1.3   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 183      |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
|   | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona   | 100 bm | 62       |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
|   | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        |                         |                          |   |
| 3.1.4.  | Rozbor současného stavu   | ha     | 530      |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
| 3.1.5.  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 530      |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč         |   |        |          |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
| 3.2.  | Návrhové práce  |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.  | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 530      |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
| 3.2.1.1.  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 10       |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
|   | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 6        |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
| 3.2.1.2.  | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 40       |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
| 3.2.1.3.  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 91       |                         |                          |   |
| 3.2.1.4.  | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2        |                         |                          |   |
| 3.2.2.  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 530      |                         |                          | xx.xx.xxxx 1)   |
| 3.2.3.  | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 2        |                         |                          | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč          |   |        |          |                         |                          |   |
| 3.3   | Mapové dílo   | ha     | 530      |                         |                          | do 3 měsíců nabytí PM 1.R   |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                    |   |        |          |                         |                          |   |
| 3.4.  | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  | 100 bm | 210      |                         |                          | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |   |        |          |                         |                          |   |

|  |
|--|
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
|--|

|   |  |
|---|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        |  |
| DPH 21% v Kč  |  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                |  |

V Hradci Králové dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

statutární orgán zhotovitele

1) Závazné termíny plnění hlavních celků a dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem.