Specifikace díla a Závazný harmonogram postupu prací

	Realizace LBK 6-9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova, LBK 5 a LBK 6 v k.ú. Vyskeř
Část 2  - „Realizace LBK 5 a LBK 6 v k. ú. Vyskeř“



Specifikace a rozsah požadovaného plnění
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností „Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto“, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace výsadby dále je:
· geodetické vytyčení před zahájení realizace 
· zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla 
· zajištění vytyčení skutečného umístění inženýrských sítí
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.) 
· po ukončení výsadby bude zajištěna tříletá následná péče o zeleň 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Lokální biokoridor LBK 5 a LBK 6 v k.ú. Vyskeř 
Realizace lokálního biokoridoru LBK 5 bude provedena na pozemcích p. č. 3993 a p. č. 3994 o celkové délce 580 m a šíři 20 m. Biokoridor LBK 6 bude zrealizován na p.p.č. 3995 a 3996, o celkové délce 530 m a šíři 20 m a bude rozdělen do dvou úseků (I. úsek o délce 300 m, II. úsek o délce 230 m). Přístup bude zajištěn z polní cesty C39, C43 a silnice III/27926, které vedou podél zájmových parcel. Luční porosty budou založeny na 15 302 m2, vysazeno bude 97 ks stromů a 684 ks keřů. V rámci realizace bude před zakládáním výsadeb zřízeno oplocení o celkové délce 533 m. Součástí realizace je zajištění publicity projektu.
Zájmovým územím prochází vodovodní řad DN<500 - pitná voda, elektrické nadzemní vedení VN do 35 kV, nadzemní vedení NN do 1 kV, podzemní vedení NN do 1 kV, síť elektronických komunikací – zaměřený průběh metalického kabelu, ochranné pásmo komunikace. Podél LBK 6 vede silnice III/27921.  Před započetím prací budou vytyčena všechna vedení.
Při realizaci lokálního biokoridoru bude provedena příprava půdy (odplevelení, předseťová příprava), založení lučního porostu a po jeho dobrém zapojení k výsadbě stromů a keřů. Výsadba bude chráněna před okusem pomocí oplocení z lesnického pletiva.
Druhová skladba vysazovaných stromů bude následující: 
Příloha č. 1 ke Smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

· 
· Quercus robur 		17 ks
· Carpinus betulus 	  7 ks
· Acer platanoides 	12 ks
· Acer campestre		  6 ks
· Tillia cordata 		15 ks
· Prunus domestica cv. 	20 ks
· Pyrrus communis cv. 	20 ks
Kmenné tvary dřevin uvnitř oplocenky budou kotveny pomocí vázacího materiálu k jednomu kůl. Mimo oplocenku budou kmenné tvary dřevin kotveny 3 kůly se třemi úvazky a dvouvrstvou ochranou proti okusu a výtluku (ovocné stromy na p.p.č. 3993). Kůly vč. úvazků budou odstraněny po třech letech od výsadby.
Druhová skladba vysazovaných keřů bude následující:
· 
· Crataegus laevigata 	   77 ks
· Coryllus avellana 	  90 ks
· Viburnum opulus 	109 ks
· Rubus fruticosus 	245 ks
· Rubus idaeus 		163 ks


Dřeviny byly vybrány na základě zjištěných abiotických i biotických podmínek. Biokoridory se skládají z úseku sadového charakteru (v návaznosti na zastavěné území obce), se stromovým i keřovým patrem, pouze s keřovým patrem a luční. Realizace výsadeb dřevinných porostů bude probíhat pomocí osazovacích plánů, které jsou součástí projektové dokumentace. Výsev luční směsi bude proveden v jarním období, aby bylo možné provést výsadbu dřevin do zapojeného lučního porostu v podzimním období.
[bookmark: _Hlk120882998]Součástí bude následná péče o porost po dobu 3 let (péče dokončovací v 1. roce po výsadbě a péče rozvojová ve 2. a 3. roce po výsadbě). Udržovací péče ve 4. – 10. roce po výsadbě bude plně v kompetenci obce Vyskeř a není tedy předmětem plnění smlouvy.
Stavba je dle projektové dokumentace členěna na jednotlivé stavební objekty:
SO – 01 LBK5 a LBK6 
SO – 02.1 péče dokončovací 1. rok 
SO – 02.2 péče rozvojová 2.-3. rok 
SO – 02.3 udržovací péče 4.-10. rok (NENÍ PŘEDMĚTEM PLNĚNÍ SMLOUVY)
[bookmark: _Hlk120874609]

Závazný harmonogram postupu prací:
Fáze postupu prací							Závazné termíny
Realizace výsadby dřevin			         - termín plnění do: 		7.11.2023

Dokončení následné péče o vysazený porost v 1. roce po výsadbě 
- termín plnění do: 		6.11.2024

Dokončení následné péče o vysazený porost v 2. roce po výsadbě
· termín plnění do: 		6.11.2025

Dokončení následné péče o vysazený porost v 3. roce po výsadbě
· termín plnění do: 		6.11.2026

