C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENI STAVBY (NPO)

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy GFad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy ufrad pro Plzernsky kraj,
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00
Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem Krajského pozemkového uradu pro Plzerisky kraj

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jiti Papez, feditel KPU pro Plzerisky
kraj

v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada
Poboc&ky Plzen a Ing. Zuzana Cenkova, rada

Pobocky Plzen
Tel.: +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo uctu: 3723001/0710
ICO: 01312774
DIC: CZ01312774 neni platcem DPH
(dale jen ,objednatel”)
a
Zhotovitel:
Jméno:
Sidlo:
zastoupeny: statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstfiku)
tel./fax:
1/26
Financovano AL Narodni
Evropskou unii P Plan
P ‘ obnovy

NextGenerationEU


mailto:

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u , oddil , vlozka

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016, o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,ZZVZ") a v souladu s vyhlaskou &.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
~wyhlaska ¢&  169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Stavba
vodohospodarskych opatieni v k.. Brodeslavy“. Realizace pfedmétu vefejné zakazky je
zajiStovana s finanéni pomoci Nastroje pro oziveni a odolnost (Recovery and Resilience
Facility, dale jen ,RRF*), ktery byl zfizen Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2021/241 ze dne 12. unora 2021. Tento nastroj ma pomoci zemim Evropské unie zotavit se z
nasledktd pandemie COVID-19 a podpofit investice do ekologické a digitalni transformace
evropské ekonomiky. Ceska republika realizuje vyuziti prostfedkl RRF prostfednictvim
Narodniho planu obnovy na obdobi 2021-2026 (dale jen ,NPO").

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:
Zadavaci dokumentace ze dne: 03.02.2023
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 18. 07. 2022

Cl. | Predmét a ucéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Brodeslavy dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k padé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,Stavba vodohospodarskych opatfeni v k.u.
Brodeslavy“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v €l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn(
schvalovacich organll (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finan&nich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat. VZdy vSak musi
byt postupovano v souladu se ZZVZ.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Nedilnou soucasti dila bude doklad o Uspésné provedeném kolaudacénim Fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit mistniho Setfeni a
zavérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace piedmétu smlouvy

Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila: Stavba vodohospodarskych opatfeni v k.u. Brodeslavy

Misto stavby: k.u. Brodeslavy, kod k.u. 671924, obec Brodeslavy, okres Plzen-sever,
Plzerisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodu je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s
vyhlaskou €.169/2016 Sb. projek&ni spole¢nosti Ing. Martin Jelinek, Bronzova 1211, 334
41 Dobrany, ICO: 88316823, &. zakazky 73/2021. Uvedena projektova dokumentace bude
objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a. Zajisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b. Provedeni vS8ech &innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro

fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe€nostni opatfeni apod.),

Koordinaci veskerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pred zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni €isla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);

e. Geodetické zaméfeni skute¢né provedeného dila vcetné pfFipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.

o

3/29



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

f. Zajisténi povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci
pro NPO na obdobi 2021-2026. Udaje povinné publicity jsou stanoveny
v Pfiloze €. 4.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢&asti pfirody anebo k archeologickym néalezdm, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu;

i. Dojde-li b&hem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k naleziim munice ¢&i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo zni€en, a prace v misté nalezu prerusit.

j- Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZz potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci (dle €l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym zadavacim fizenim.

k. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

I.  ZFizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

m. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi.

n. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, véetné uhrady vymérenych poplatku.

0. Zajisténi pfistupu k jednotlivym usekdm stavby za u€elem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonc€eni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dofasné
a trvalé stavby a poplatkl za uloZeni odpadu na skladku.

p. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

g. Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpistu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmeéna vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym MESTSKYM

= @
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

URADEM KRALOVICE, ODBOREM ZIVOTNIHO PROSTREDI, pracovisté
Manétinska 493, Kralovice 331 41, dne 18. 07. 2022 ¢.|. OZP/5316/22 Sub, které
nabylo pravni moci dne 11.08.2022.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou

smluvnich stran na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
. Pficemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate¢nosti své

nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,

a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych

na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady

souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici

s pInénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €innosti podle ¢l. Il,

odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K¢E.
DPH 21 % ¢&ini K&
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH ¢&ini K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)
PoloZkovy nabidkovy rozpocCet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulacnich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celkl stanovenych
dle uzlovych bodld, a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéji do
15.11. pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "dilci" s oznacenim fakturaéniho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendarnich dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy.
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10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruCena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku a bude
oznacena textem ,konecna*“.

a. V pripadé posledni dil€i faktury v daném roce je mozno vyuctovat veskeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a soucasti faktury.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku véetné spisové
znacCky, oznacCeni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a |lhltu splatnosti faktury, oznaceni penézniho uUstavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,konec¢né® faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o predani
a prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU, Poboc¢ka Plzeri, Nerudova 2672/35,
301 00 Plzeni.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru€ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel bere na védomi, Zze na financovani dila bude objednatelem pozadano
o pfiznani dotace z NPO. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi podminkami,
které z této skutecnosti vychazeji:
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a. Zhotovitel se zavazuje, ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zplisobem, ktery umozni zafazeni dle ¢iselnik( vydajl
(kody 001, 002, 003 a 004), na které mize byt poskytnuta dotace NPO.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji &innost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup
kontrolou povéfenym osobam (zejména kontroldam ze strany objednatele,
Ministerstva zemédélstvi CR, Ministerstva pramyslu a obchodu CR, Utvaru pro
winding-up, Centralni harmonizacni jednotky pro finan¢ni kontrole vefejné spravé,
Platebniho organu, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, Evropské komise a Evropského
ucetniho dvora, popf. jimi uréenych zmocnéncl a dalSich kontrolnich organa dle
zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpistll, do svych objektll a na pozemky k ovéfovani
plnéni podminek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné
smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu zakona C.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak 10 let od proplaceni posledni faktury za provedeni
dila.

13. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rliznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpusobilych a nezpulsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani &asti dila.

Cl. V Doba plnéni

1. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 01. 11. 2023.

2. Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahaijit a ukongit prace v terminech dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonéeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz k do€asnému
zastaveni praci na dile je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbyteéného
odkladu zastavit prace a pfi provadéni zabezpefovacich praci na stavbé postupovat
dle pokynU objednatele tak, aby nedoslo k poSkozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel
ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo preruseni praci na nezbytné nutnou dobu v
kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné vzniklé S8kody a naklady na strané zhotovitele v
dusledku takto zastavené nebo preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi
pfikazy prestavaji bézet Ihity ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo pferusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud
nedojde k jiné dohodé. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez Sest mésicl nebo
uplynula-li jiz puvodné dohodnutd doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlvodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
ddvod preruSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
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objednatel pisemné dodateénou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihité prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuSeni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 10 dnd od nabyti

ucinnosti smlouvy.
b. Termin zahajeni stavebnich praci: do 20 dnd od nabyti
ucinnosti smlouvy.

c. Termin dokonéeni stavebnich praci: do 04.10.2023

d. Termin pfedani a pfevzeti dila: do 01.11.2023
(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila)
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji Prfiloha &. 1. V navaznosti na tento podrobny c&asovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:
Uzlové body — definované faze vystavby dila €i jen objektu:
Dokoncéeni MVN1 pro kontrolni prohlidku vodopravnim uradem pied jejim
napousténim - termin plnéni do: [DOPLNIT] dnu od ucinnosti smlouvy.
Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body pribéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

Dilo zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolauda¢niho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plsobi souasné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.
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Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

CI. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélki z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti — pracovisti:
a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, poZarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec€nosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji poZarni pfedpisy, a to i po skonéeni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi pfedpisy
b. zodpovidat za dodrZzovani pfedpisu o bezpeCnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisa.
c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona s odkazem na dalSi
souvisejici predpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni staveniSté si zabezpecluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
v€etné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.
V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.
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C.j. objednatele:
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Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skutecnostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP. a zajisti dodrzovani pravnich predpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

V prfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uZivani pfisluSnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, kterd ufady nafidi, totéz plati, pokud se tyCe zajidténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze Kk realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich material( uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnG predem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.
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22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spole¢ensky odpovédného vefejného zadavani:

a. pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va&i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatel(;

b. sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c. fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d. sniZzeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostredi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pinéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena piedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl vefejné spravy, je pfisluSny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela ¢€i z&asti v
dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi (vyse pojisténi
bude doplnéna pred podpisem smlouvy v rozsahu vyse nabidkoveé ceny véetné
DPH) K¢. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod Castku
uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Zze bude pojistén také po dobu
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zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto
odstavce.

Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhaté 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech ¢i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen
na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel preda
objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrha na jejich
odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova IhGta pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy a
zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piedani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a pFevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stocného si zabezpecuje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
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zajistuje svym jménem a na svlj ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu fesici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahadji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne prfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (prfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel, nebo jim povéfené osoby, je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné& zavaznych pravnich predpisd, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené |huté, jedna se o
podstatné poruSeni této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Kontroly se mohou
Uucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich d&innosti.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem,
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21.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole
fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt zakryté prace na
vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes Fadnou vyzvu nedostavi a neprovede
kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt; bude-li nasledné
objednatel poZzadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodateéné kontrole zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou vadného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfiemz ustanoveni § 2626 odst. 2
obc&anského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x meésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnd se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi€nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pifeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouve.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfedem
termin ukonceni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k predani a prevzeti dila, pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
pfedani dokladl je Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj,
Pobocka Plzen

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skuteCného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich a
geometrickych pland v Sesti vyhotovenich v grafické (tiSténé) podobé a v
jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,
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28.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
poZzadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou €. 14
vyhlasky ¢€. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li poZzadovana DSP, tak bude znit
odst. d: vyznaceni, popis a zdtvodnéni zmén a odchylek skute¢ného provedeni
stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektové dokumentace
odsouhlasené autorskym dozorem, technickym dozorem stavebnika,
Stavebnikem a pfipadné stavebnim Gradem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

5

6

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,
9

doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,
10. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urCené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dna
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti zahaijit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon€it v nahradni Ihité a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu s touto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il. a
v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspésného pfedani a prevzeti dila bude kolaudace s doloZkou
nabyti pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem prevzato.

iii. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
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29.
30.

31.

32.

33.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohladeni objednatele, Zze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkil a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni lhuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad

a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardiim stanovenym CSN, atestdm,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaneé véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon¢eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésném predavacim a pfejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prdbéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarfazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisium ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, ktera se stane souéasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény dcitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfisluSny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zaru¢ni Ihaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
prfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo bude
zpUsobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkam platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnu od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys&i moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaZe by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapfi€init vznik dodate¢nych
8kod, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihdta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a prevzeti dila z dlvod
na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z€asti naklady na
dilo z prostfedkd EU v ramci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30
kalendarnich dnl vzniklou Skodu. Totéz plati v pfipadé, pokud by objednateli nebyly
proplaceny zcela nebo z&asti naklady na dilo z prostfedkd EU v ramci NPO z didvodu
zZjisténého poruseni § 4b zakona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon o stfetu zajmu“), na strané zhotovitele nebo jakéhokoliv
z jeho poddodavatel(.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s dil€imi terminy jednotlivych fazi stavby
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle této
smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a nedodélka.
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Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 z celkové ceny dila
bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti micenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 2 000,- KC bez
DPH za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400 000,- K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000,- K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10 000,- KE za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v E&l. IV,
odst. 5, €l. VIII, odst. 2 a 3, €l. X, odst.14 a 20, ¢l. XIlI, odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysSi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40 000,- K&.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté& neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v pIné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
spInéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CI. Xlll Ukonéeni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena €astka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z NPO, ktera je potfebna
k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Zze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil€iho plnéni i
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnd,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(l v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené lhaté 14 kalendarnich dnu;

vii. zhotovitel se stane obchodni spole€nosti ve smyslu § 4b zakona o stfetu
zajmu nebo se takovou obchodni spole€nosti stane néktery z jeho
poddodavatell, a zhotovitel nenahradi tohoto poddodavatele
ve stanovené Ihaté;

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucCinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech
a autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
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nedokoncené dodavky do 5 kalendarnich dnu ode dne Uc&innosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendarni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentt
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét cinnost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, pédi
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Dlvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR*) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pripadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢&i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muZze napliiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdejsich predpisU, €i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuij ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, poveéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zptsob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky Ci
elektronickou postou k rukdam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru€ovana osobné; nebo

dnem doru€eni potvrzenym na doruéence, je-li pisemnost zasilana doporucenou
postou; nebo

dnem, o némz tak stanovi zakon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS®), je-li
pisemnost zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS;
nebo dnem doru€eni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou
postou.

Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti vrozsahu feSeni
technickych otazek, které nemaji dopad na ustanoveni SoD a obsahu povinnych pfiloh
SoD véetné specifikace uvedenych v polozkovém rozpoctu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada Pobocky Plzen
Tel.: + 420 606 646 926
E-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Jméno/funkce: Ing. Zuzana Cefikova, rada Pobocky Plzef
Tel.: + 420 727 956 487
E-mail: z.cenkova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:
Tel.:
E-mail;
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. XVII Zvlaétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondceni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro prislusny
kalendarni rok, nebo pfiznani dotace z NPO.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢&asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatelll poskytnout subjektiim provadeéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych ¢innosti. V pfipadé poruseni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt prfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatelt ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
prfedpokladu, Ze kazdy nahradni poddodavatel ¢i osoba bude splhovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako poddodavatel i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim
rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni.

Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy dolozZit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umozriujici ovéfeni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajmu. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v pribéhu pInéni
smlouvy stal obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1
pism. ¢) nebo jim ovladana osoba vilastni podil pfedstavujici alesponi 25 % ucasti
spole¢nika v obchodni spole¢nosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dn(l od vzniku této skute¢nosti.

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky pferuseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/G€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
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11. Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢astecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyteCného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami.
V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

12.V pfipadé, ze se poddodavatel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna
poddodavatelem nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych poloZek v soupisu
praci:

Cislo polozky Nézev polozky

131151107 Hloubeni jam nezapaZ. tf tézZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem pfes 5 000 m®
strojné

131151106  Hloubeni jam nezapaz. tF téZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 5 000 m® strojné
131251107  Hloubeni jam nezapaZ. tf téZitelnosti | skupiny 3 objem pfes 5 000 m® strojné
131251106  Hloubeni jam nezapaz tf. téZitelnosti | skupiny 3 objem do 5 000 m® strojné

162351103  Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tridy
tézitelnosti | skupiny 1a 3

171103202  UloZeni sypanin z horniny tf. tézZitelnosti | a Il skupiny 1 az 4 do hrazi nadrzi se
zhutnénim 100 % PS C s pfimési jilové hliny pfes 20 do 50 % objemu

174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim

45231851R Zajistovaci prah z betonu C30/37 XA1 se zvySenymi naroky na prostfedi s Kari
siti v&. presunu na stavbé

46321211R Rovnanina zlomového kamene upraveného s vyklinovanim spar-hmotnost
kamenu pfes 200 do 500 kg - 80 %, kamen 500 kg se zdrsnénim ve dné rozrazece vySky
0,3m 5/0,4 m nad dnem v¢. pfesunu na stavbé

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku, vyhrazené zmény zavazku

1. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni davodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci €i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

2. V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dob& podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby plnéni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavren v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zadit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny. K odsouhlaseni téchto zmén je opravnén
pouze zastupce objednatele jednajici ve smluvnich zalezitostech.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy
jako jeji pfiloha €. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktuéalni cenikova cena URS nové poloZky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
pfedpokladana cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(vicepraci i ménépraci) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veskerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.
Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prabéhu pInéni vefejné zakazky,
Objednatel vSak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a maze se rozhodnout provést
nové zadavaci. Podminky pro tuto zménu a zplsob uréeni nového Zhotovitele je
jednoznacné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo upravit cenu za
povinnou publicitu v souvislosti s vysi vysoutéZené ceny, a to v pfipadé, ze
vysoutéZzena cena bez DPH nedosahne hodnoty 1 milion EUR a pfedpokladana
hodnota dinila v pfepoltu vice nez 1 milion EUR, a rovnéz v pfipadé, ze
vysoutéZzena cena bez DPH pfesdhne hodnotu 1 milion EUR a pfedpokladana
hodnota Cinila v pfepo¢tu méné nez 1 milion EUR (jedna se zejména o zménu
povinnosti umistit plakat &i billboard). Zhotovitel prohlasuje, ze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.
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V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu NPO, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv) v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. VeSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakond, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
pfevodu vlastnického prava, narokd z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
naroku z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
miéenlivosti a ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Nedilnou soucéast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.

d. Pf¥ilohou &. 4 této smlouvy jsou podminky povinné publicity NPO

Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a u€inneho insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni
a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni Vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spole¢nosti, ve které
vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu nebo jim
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ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespor 25 % ucasti spole¢nika v obchodni
spole¢nosti.

13. Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmu pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztahl, a to v jakékoliv formé. Objednatel a
zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku divodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotCenych
v minéni Siroké verejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v &l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svlij souhlas se zasadami a
pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha ¢&. 1
Zadavaci dokumentace).

V Plzni dne......... V dne

Ing. Jifi Papez
feditel KPU pro Plzefisky kraj
Statni pozemkovy Ufad

objednatel zhotovitel
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Priloha ¢. 1 ke SOD
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti ,Ing. Martin Jelinek, Bronzova 1211, 334
41 Dobrany, ICO: 88316823“ pod zakazkovym &islem 73/2021, dale soupis dodavek, sluzeb
a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soudasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

o geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila v€etné ovéfenych geometrickych
plana pro zapsani dila do katastru nemovitosti

e vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve &tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmétem verejné zakazky je stavba VHO opatfeni v k.u. Brodeslavy, okrese Plzen-sever
v Plzefiském kraji. Jedna se o realizaci prvku z planu spoleénych zafizeni provedené
komplexni pozemkové upravy v k.u. Brodeslavy.

Vychodné pod obci Brodeslavy, pod vyusténim zatrubnéného toku, je v lokalnim biocentru
LBC1 v prostoru rokle navrZzena revitalizace toku (sprava Povodi Vitavy s.p.) v€. zfizeni 4
nepratocnych tlni a prato¢né sedimentacni tiné TS, dale nova prato¢na vodni nadrz MVN1 a
prato¢na tan v misté stavajiciho zanikajiciho rybni¢ku s poskozenou hrazi a zazemnénou
zatopou, ktera bude odbahnéna. V ramci nahradni vysadby je nutné odkaceni, které bude
provedeno po vyty€eni stavby, bude vysazeno 30ks stromu v&. oSetfeni dfevin, ochrany proti
okusu, otluku osazeni kull, pletiva apod. Ponechané stromy ohrozené stavbou budou
ochranény.

Stavba je €lenéna na 6 stavebnich objektu:

SO 301 Nadrz MVN 1

SO 302 Tun T1

SO 303 Revitalizace udolni nivy toku IDVT 10265068
SO 304 Odbahnéni

SO 305 Kaceni

SO 306 Vegetacni upravy

SO 301 Nadrz MVN1

Na zékladé GT pruzkumu je navrZzena nova homogenni hraz §.3,5 m, délky 68,63 m. Vzdusny
svah sklon 1:2,2 s ohumusovanim, osetim, stabilizaci kokosovou rohozi, patnim drénem s filtr.
obsypem dI.40 m. Navodni svah sklon 1:3,7, zpevnény lomovym kamenem s urovnanim lice,
s filtracnim podsypem a geotextilii, zapfeny do kam. patky. Kota hraze 366,0 m.n.m, dno
nadrze 361,50 m.n.m., vy8ka hladiny provozni/maximalni 365,20/ 365,70 m.n.m., Plocha
hladiny provozni/ maximalni 4.140/ 4515 m?, objem nadrze provozni/ maximalni
12.262,7/ 14.426,5 m®.

Pro manipulaci hladiny a moznost vypousténi bude VN osazena bet. prefa pozerakem s
3 fadami dubovych dluzi s kovanim, s pfistupovou ocel. pozinovanou lavkou dl. 11,5 m, §. 0,9
m s oboustrannym zabradlim s vratky. Soucasti budou Cesle, osazeni Zebfikem, limnigrafickou
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lati s vyznaCenim hladin H,, Hmax, kontrolni geodeticky bod. Obetonované odtokové
korugované potrubi DN500, dl. 27,8 m je zausténé do vyvaru, opevnéného dlazbou z LK do
betonu. Je navrZzen bezpec€nostni pieliv z kam. dlazby do betonu, s lichobé&Znikovou pfelivhou
hranou $.8,9 m, s 9 ks bet. praht oblozenych kamenem, zdrsnénym skluzem z LK do betonu
s vlozenymi rozrazec€i a odtokovym korytem zpevnénym tézkym kam.zahozem 200-500 kg.

V misté budouci zatopy MVN1 bude zruSen stavajici bet. propustek a sut odvezena na
skladku. U hraze budou osazeny bezpecnostni tabulky.

SO 302 Tan T1

V misté puvodniho rybni¢ku bude odstranéna poskozena hraz z nevhodného materialu vé.
demolice vypoustéciho objektu. Bude vybudovana nova hraz §. 3 m, dl. 34,73 m, bez spodni
vypusti, s bezpe€nostnim pielivem a odtokovym korytem (analogickym s MVN1). Kota hraze
361,50 m.n.m, dno tiiné 359,40 m.n.m., vy$ka hladiny provozni / maximalni 360,70/ 361,20
m.n.m, plocha hladiny tané& provozni/ maximaini 1.117 / 1.206 m? objem tané
provozni/ maximalni 883,6/ 1.447,6 m3. (Odstranéni sedimentu viz SO 304).

SO 303 Revitalizace udolni nivy toku IDVT 10265068

Je navrzeno mélké meandrujici koryto celkové délky 235,7 m (225 + 10,7), §.dna 1 m,
hl. 0,5 m, sklonem svahl 1:1,5 zpevnéné v obloucich kam. zahozem. Budou vybudovany
4 nepritoc¢né tiné o hl. 0,8m, objemu kazdé cca 60 m3 a pfed MVN1 bude zfizena
sedimentacni tan TS objemu 242,3m3, hl. 1,5m s opevnénim odtokové ¢asti v §.6 m kam.
pohozem 80-200 kg, s kam. patkou 0,8x0,8. Na odtoku bude zfizen stabiliza¢ni bet. prah §.
0,6m, délky 4,5m a hl. 0,75m opevnény kamenem. Soucasti je i vytvofeni 25 m dI. koryta od
stavajiciho propustku §.0,5m, hl.0,5m a sklony svah 1:1.

SO 304 Odbahnéni

Bude odbahnéna zatopa stavajiciho rybnika. Dle vysledk( rozboru sedimentu (je soucasti
IGP) bude sediment (650 m®) rozprostien v max. tl. 10 cm na zemédélskou pudu k asf. polni
cesté prilehlého pozemku p.¢. 1072/2.

SO 305 Kaceni

Na zakladé vyty€eni stavby bude provedeno kaceni 66 ks stromu a kiovin. Dfevni hmota bude
prfedana vlastnikovi tj. obci. Vétve, pafezy budou z mista odstranény a odvezeny.

SO 306 Vegetacni upravy

Jako doplnéni bfehovych partii toku a vodnich nadrzi bude vysazeno 30 ks stromu v&. oSetfeni,
ochrany proti okusu, otluku osazeni kuld, pletiva apod. Nasledna péce neni soucasti dila,
zajisti dle dohody obec.

SO 305 Kaceni a SO 306 Vegetacni upravy byly zpracovany v navaznosti na biologicky a
dendrologicky prizkum a jsou soucasti dokladové ¢asti pfilohy 8d.2 a 8d.3.

IGP:

IGP je soucasti PD. Pro stavbu hrazi mozno pouzit zeminu z pfilehlych zemniku I.- Ill. a pfi
upravé vlhkosti i z budouci zatopy. V ramci stavby geotechnik (geolog) zhotovitele posoudi
aktualni stav zemin ze zemniku (vihkost, zrnitost, degradaci promrzanim u zemniku lll. atd.)
vC€. potfebnych zkou$ek a urci dal$i postup (volbu zemnikd, tfidéni, miseni zemin, potfebu
vysusSeni apod.) k ziskani potfebného mnozstvi vhodnych zemin do télesa hrazi. Vystavba
hrazi (kontrola podlozi, zaloZeni hraze a pozeraku, postup hutnéni atd.) bude rovnéz probihat
pod dohledem geotechnika v€. zajisSténi potfebnych zkousek, rozborli, zdokumentovani stavu
a navrhu postupu. Pro stavbu bude dale vypracovan technologicky postup sypani hrazi a plan
kontrolnich hutnicich zkouSek. Prevzeti zakladovych spar vodni nadrze a tani bude predem
oznameno a provedeno za uc€asti geotechnika (geologa), TDS a investora stavby. Prevzeti
bude zdokumentovano a bude proveden zapis do stavebniho deniku.
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Vytézena zemina pfi stavbé vE€. veSkeré nevyuzité zeminy ze zemniku lll. bude vyuzita na
zavezeni vytézenych zemnikd I. a Il. Pfebyte¢na zemina bude odvazena k likvidaci zakonnym
zpusobem, dle volby zhotovitele. VSechny zemniky budou uvedeny do plvodniho nebo
fadného stavu. Svrchni kulturni vrstva bude uzita vzdy jako svrchni vrstva. Soucasti IGP byly
rozbory sedimentlu. Sediment ze zatopy stavajiciho rybnika bude rozprostfen na pfilehly
zemédélsky pozemek p.€.1072/2 nad asf. polni cestou.

Z0V:

Pfijezd na stavenisté bude ze severni strany ze silnice Brodeslavy-VSehrdy &. 201 ze které
odboduje vyjezdéna polni cesta na p.p.¢. 1058, kterou si po dobu stavby zhotovitel upravi dle
potfeby a uzité mechanizace. Po ukonéeni stavby bude pozemek cesty uveden do fadného
stavu. Sjezd ze silnice €.201 bude zajistén dopravnim znacenim. Asfaltova polni cesta na
p.p.C. 1064/2 nebude vyuzivana v ramci stavby, pouze pfi ukladani sedimentu na pfilehly
pozemek p.p.€.1072/2 s tim, Ze téleso cesty bude zabezpeceno proti podkozeni.

Bude projednano a zajisténo povoleni zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch, v¢.
zajisténi dopravniho znaceni, a to v rozsahu nezbytném pro fadné a bezpecné provadéni
stavby.

Pred stavbou bude zdokumentovan stav objektl, dot€enych pozemkd, cest a silnice. VSe bude
po ukoné&eni stavby uvedeno do puvodniho nebo fadného stavu a protokolarné predano zpét
vlastnikiim, provozovateltm, uzivateliim.

Zhotovitel u vstupu na stavenisté zajisti oznaleni stavby osazenim informacéni tabule
s terminem realizace, udaji investora, zhotovitele, autorského a technického dozoru stavby v¢.
umisténi Stitku stavba povolena a oznameni o zahajeni praci na OIP. V pfipadé rozhodnuti o
spolufinancovani stavby z dotacniho programu EU, bude oznaceni upraveno dle pozadavku
pro publicitu.

Nutno ochranit stavajici stromy a porosty pfed poskozenim pfi stavbé napf. bednénim.
Potfebnou dilenskou dokumentaci k zameénickym a vyrobk(im PSV si zajisti zhotovitel.

Havarijni a povodriovy plan je soucasti PD. Bude aktualizovan a schvalen pfed zahajenim
stavby.

Bude zpracovan manipulacni a provozni fad, jehoz schvaleni je podminkou pro kolaudaci
stavby. Dle podminek MPR bude probihat i prvni kontrolni plnéni, pro kontrolu t&€snosti hrazi
a funk&nosti celé stavby.

Budou zpracovany geometrické plany potfebné pro kolaudaci a zapis zmény druhu a uziti
pozemku a vodniho dila do KN.

InZenyrské sité se dle PD v misté stavby nenachazi. Zhotovitel pfed zahajenim praci stav
provéfi. Do rokle jsou podél asf. polni cesty vyustény drenaze podrobného odvodnéni
zemédélskych pozemku a z odvodnéni cesty. Nesmi dojit k poSkozeni a zasypani vyusti. Voda
z vyusti melioraci a propustk( bude v ramci stavby svedena bezeSkodné mimo télesa hrazi do
zatopy.

Cilem navrzené stavby je zadrZeni vody v krajiné, rozvoj Uzemniho systému ekologické
stability, zvySeni biodiverzity. Stavba bude rovnéz pinit funkci krajinotvornou a estetickou.

P¥i realizaci akce je nutno dodrzet podminky OZP Mé&U Kralovice: kaceni musi byt provedeno
v obdobi vegetacniho klidu a mimo hnizdni obdobi, z divodu ochrany obojzivelnikd musi byt
stavebni prace provadény v misté jejich vyskytu mimo hl. obdobi rozmnozovani, tj. mimo
mésice bfezen—kvéten. (Pozn. K eliminaci jejich vyskytu proto obec do konce unora provede
vypusténi rybnicku).

30/29



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pro VR bude piedlozen Harmonogram praci, ktery vy$e uvedené podminky spini (PD
obsahuje navrh posloupnosti postupu praci). Do Harmonogramu bude zapracovan uzlovy bod,
kterym je dokoneni MVN1 pro kontrolni prohlidku vodopravnim ufadem, ktery povoli
napousténi.

1. plnéni nadrze pro ovéfeni funkénosti a tésnosti dila je soucasti realizace. Pozvolné
napousténi bude probihat dle pokynl vodopravniho Ufadu a zpracovaného Manipulaéniho
fadu.

Dilo v¢etné veskerych dokladd bude prevzato az po kolaudaci stavby. Ke kolaudaci budou
predlozeny jiz katastralnim ufadem potvrzené geometrické plany (potfebné pro zapis vodniho
dila a zmény druhG pozemku do KN) a Povodim Vltavy s.p. odsouhlaseny a M&U OZP
schvaleny Manipulaéni fad.

PFi zpracovani harmonogramu praci je potfeba s vySe uvedenymi podminkami, lhGtami ufadd

apod. podcitat, aby bylo dilo vzhledem k pfedpokladanému financovani z NPO pFedano
v fadném terminu.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym Clenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢Elenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespofi emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym Elenskym statem EU.
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Priloha ¢. 4 Podminky povinné publicity NPO

Pro splnéni povinné publicity NPO je mozné vyuzit internetovou aplikaci zpracovanou
Ministerstvem pro mistni rozvoj Generator nastroji povinné publicity, dostupnou na:
https://publicita.dotaceeu.cz/. Pfi pouzivani tohoto nastroje je nutné sledovat odliSnosti NPO.

1. Podminky pro pouziti log Evropské unie
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivych hesel a log Evropské unie (dale jen ,EU®) v ramci
nastroju povinné i nepovinné publicity. Povinné je pouZziti loga EU a NPO.

PouZziti jinych log nez zde uvedenych, je nepfipustné.

V ramci nastroji povinné i nepovinné publicity je upfednostfiovano pouziti plnobarevnych
variant jednotlivych log. Pokud to neni technicky mozné, je mozné pouzit Cernobilou variantu,
pficemz plati zasada, Ze zvolena barevna varianta je pouZzita na v8echna loga v ramci jedné
publicity. Neni tedy pfipustné, aby napfiklad logo EU bylo v ¢ernobilé varianté a logo NPO v
plnobarevné varianté.

1.1 Logo Evropské unie

U kazdé komunikaéni aktivity s pfimym vztahem k RRF v ramci vSech forem publicity NPO je
povinné uvadét heslo EU (,FINANCOVANO EVROPSKOU UNIi — NEXTGENERATIONEU*)
a znak EU, ktery v kombinaci s heslem EU tvofi logo EU (viz Obr. €. 1).

Financovano
Evropskou unii

NextGenerationEU

Obr. & 1: Logo EU v plnobarevné varianté

Pro pouziti loga EU plati dvé zakladni pravidla:
a. nesmi byt mensi nez jakékoliv jiné pouzité logo,
b. musi byt umisténo na prvnim misté, at' jiz jde o horizontalni nebo
vertikalni model.

DalSi pravidla pro pouziti loga EU jsou nasledujici:
a. Zadné jiné logo EU nesmi byt pouzivano, nez které je uvedeno vyse.
b. Logo EU nesmi byt pfekryto, upraveno.
c. Pokud bude logo EU doplnéno jinym logem, musi mit logo EU nejméné
stejnou velikost, jako nejvétsi logo, které bylo pouzito.
d. V ramci RRF se nesmi pouzivat zadna doplfujici loga dodavatell a
subdodavateld.
e. Na webovych strankach se pouzije vzdy barevné logo.
f. Monochromaticka barva se pouzije v oduvodnénych pfipadech (napf.
bézny kancelarsky tisk).

33/29


https://publicita.dotaceeu.cz/

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

1.2 Logo Narodniho planu obnovy
Pfi publicité projektl aktivity Pozemkové uUpravy je rovnéz povinné uvadét logo Narodniho
planu obnovy (viz Obr. €. 2).

' , Narodni
e : plan
\ obnovy

Obr. & 2: Logo Marodniho planu obnovy v plnobarevné varianté

2. Povinné nastroje publicity

1. Informacni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)
2. Docasny billboard
3. Stala pamétni deska nebo staly billboard

Prvky povinné publicity

Vy&e uvedené povinné nastroje publicity pro aktivitu Pozemkové upravy musi obsahovat tyto
prvky (informace):

nazev projektu (Objednatel pfeda Zhotoviteli nazev projektu),

hlavni cil operace (dle textu v Tab. &. 1 (dle zaméru))

logo a heslo EU

logo NPO

apow

Zamér Text hlavniho cile operace

a) Realizace opatfeni k ochrané Zivotniho|Cilem jsou investice do realizaci opatfeni k
prostfedi a k adaptaci krajiny na zménujochrané Zivotniho prostfedi a k adaptaci krajiny na
klimatu zménu klimatu

b) Realizace opatfeni k posilenilCilem jsou investice do realizaci opatfeni k posileni
biodiverzity a mimoproduk&nich funkcibiodiverzity a mimoproduké&nich funkci krajiny
krajiny
Tab. €. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé zaméry aktivity Pozemkové upravy — hlavni cile operace

Je doporuceno, aby prvni tfi prvky povinné publicity, tedy nazev projektu, hlavni cil operace,
heslo a logo EU zaujimaly nejméné 25 % plochy billboardu, desky nebo plakatu. V pfipadé
internetové stranky je v téchto 25 % zahrnuty i stru¢ny popis hlavniho cile daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektd NPO

Variantné: U projektd do vySe 1 mil. EUR (tento finan¢ni limit se vztahuje na cely projekt):
Zhotovitel trvale umisti na dobfe viditelIném misté pro vefejnost alespon 1 plakat o minimalni
velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informacéni desku o
minimalni velikosti A3.

Variantné: U projektd nad 1 mil. EUR (tento finan¢ni limit se vztahuje na cely projekt):
Zhotovitel umisti na dobfe viditelném misté pro vefejnost doCasny billboard s logem EU a
logem NPO. Po ukon&eni vysadby zelené bude docasny billboard nahrazen stalou pamétni
deskou s logem EU a logem NPO, pfipadné bude tento billboard ponechan trvale (pokud svym
technickym provedenim toto trvalé ponechani umoziuje).
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Prehled povinnych nastroju publicity a jejich pouziti je pfehledné uveden v Tab. €. 2.

Nastroj IFaze rozpracovanosti projektu [Termin spIné&ni publicity

Projekty do 1 000 000 EUR

Informacéni deska nebolV pribéhu realizace projektu i poDo 1 mésice od predani

plakat ukonceni realizace projektu stavenisté (trvalé umisténi)

Projekty nad 1 000 000 EUR

Docasny billboard \V pribéhu realizace projektu Do 1 mésice od pfedani
stavenisté

Stala pamétni deska |Po ukonceni realizace projektu Do 3 meésicd od ukoncéeni

nebo staly billboard realizace projektu

Tab. &. 2: Pfehled povinnych nastrojd publicity a jejich terminy spinéni

2.2 Manual pro publicitu a pouziti log pfi zadani do tisku

V pfipadé publicit ur€enych k tisku (vSech s vyjimkou internetovych stranek) je nutné

postupovat nasledovné:
a. Objednatel vyplni pfisluSsnou Sablonu nastroje pro publicitu (Uprava nazvu
projektu a hlavniho cile operace), vytvofi dokument ve formatu pdf a preda jej
spolecné s logy EU a NPO v pIné kvalité Zhotoviteli,
b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity pfiloZi vytvofeny dokument, v
samostatné pfiloze pak loga EU a NPO v pIné kvalité. Pomér velikosti pisma a
formatovani textu musi byt zachovany.

2.3 Povinna pubilicita v priibéhu realizace projektu

2.3.1 Informaéni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)

a. Tento typ publicity se pouziva u projektd, kde celkova vySe podpory z vefejnych zdroja
(tji. celkova vySe dotace na projekt) nepfesahne 1 000 000 EUR (pfepocet dle kurzu ECB ke
dni zadavani vefejné zakazky s pfihlédnutim k odhadnuté vysoutéZzené cené). V pfipadé
projektu, které se skladaji z vétSiho mnozstvi dil€ich aktivit, bude informaéni deska/plakat
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.

b. Informacéni deska musi mit rozmér minimalné velikosti A3, musi byt vyhotovena z
trvanlivého, vodéodolného materialu a musi byt umisténa v misté realizace projektu na misté
snadno viditelném pro vefejnost.

C. Pokud toto umisténi neni technicky mozné, bude v sidle pobo¢ky KPU na misté snadno
viditelném pro vefejnost umistén plakat o minimalni velikosti A3.

d. Informacni deska nebo plakat musi byt na uréeném misté umistény do 1 mésice od
prfedani stavenisté.

e. Nastroje uvedené v této podkapitole jsou umistény trvale i po ukonceni realizace
projektu.

2.3.2 Doc¢asny billboard

a. Docasny billboard je pouzit u projektd, u kterych celkova vyse podpory z vefejnych
zdroju (tj. celkova vySe dotace na projekt jako celek) pfesahne 1 000 000 EUR (tuto informaci
obdrzi Zhotovitel od Objednatele).

b. DocCasny billboard musi byt umistén na misté snadno viditelném pro vefejnost,
pfednostné v misté realizace projektu.
C. Doporucena (a sou€asné minimalni) velikost do€asného billboardu je 2100x2200 mm.

Po ukonceni realizace projektu je doCasny billboard nahrazen stalou pamétni deskou nebo
stalym billboardem, pfipadné muze byt ponechan na misté trvale.

d. Doc¢asny billboard musi byt na uréeném misté umistén do 1 mésice od predani
stavenisté.
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2.4 Povinna publicita po ukonéeni realizace projektu

2.4.1 Informaéni deska nebo plakat
Informacni deska nebo plakat o minimalni velikosti A3, ktere byly instalovany b&éhem realizace
projektu, jsou umistény trvale.

2.4.2 Stala pamétni deska nebo staly billboard

U projektu s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukonéeni realizace projektu pouziva povinna
publicita ve formé stalé pamétni desky nebo stalého billboardu, pfiéemz zalezi na Objednateli,
zda zvoli k publicité stalou pamétni desku ¢&i staly billboard. Stalou pamétni desku nebo staly
billboard je povinné umistit do 3 mésicli od ukon&eni realizace projektu.

Stala pamétni deska
Stala pamétni deska musi spliovat nasledujici parametry:
a. je umisténa na misté snadno viditelném pro vefejnost,
b. minimalni rozmér je 300 x 400 mm,
c. muZze byt orientovana na vysSku nebo na Sifku,
d. pomér velikosti pisma musi byt zachovan.

Staly billboard

Staly billboard musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umistén na misté snadno viditeIném pro verejnost,
b. minimalni a zaroven doporuceny rozmér je 2 100 x 2 200 mm,
c. pomeér velikosti pisma musi byt zachovan.

3. DalSi informace a doporuéeni

Material: plakat o minimalni velikosti A3 — papir nebo jeho vhodné upravena forma napf. v
provedeni laminovaného papiru; informacni deska, do€asny billboard, stala deska/billboard —
trvanlivy/vodéodolny material (napf. laminat, plachta, kov, kamen, dfevo apod.).

Umisténi: misto snadno viditelné pro vefejnost, prioritné v misté realizace projektu, pfip. u
silnice v blizkosti realizace projektu apod., eventualné v sidle pobogky KPU (napt. vstupni &i
jiné prostory budov pfistupné vefejnosti). Pfi umisténi je potfeba brat v potaz druh materialu,
ze kterého jsou jednotlivé nastroje povinné publicity vyrobeny a jejich ucel. V pfipadé pouziti
plakatu je vhodné takové umisténi, které zamezi jeho poskozeni.
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