C.j. objednatele: [bude doplnéno objednatelem]
C.j. zhotovitele: ...............

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY (NPO)

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy GFad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, Plzer 2 - Slovany 32600

Poboc¢ka Tachov

Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem Krajského pozemkového uradu pro Plzensky kraj

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

v technickych zaleZitostech, které nemaji dopad na jednotliva ustanoveni smlouvy véetné
obsahu pfiloh je opravnén jednat: Ing. Olga Chvatalova, Bc. Ivana Haasova, DiS.

Tel.: +420 725 002 575; +420 727 956 754
E-mail: o.chvatalova@spucr.cz; i.haasova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo uctu: 3723001/0710
ICO: 01312774
DIC: CZ 013 12 774 (neni platcem DPH)
(dale jen ,objednatel®)
a
Zhotovitel:
Jméno: ...............
Sidlo: ...............
zastoupeny: tiecceeeaeeene. statutarni orgéan (dle vypisu z obch. rejstriku)
tel.ffax.: ..
email:
IDDS: ..

Financovano AL Narodni
E k in e : plan
vropskou unii \. Gbrovy

NextGenerationEU


mailto:o.chvatalova@spucr.cz
mailto:i.haasova@spucr.cz

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat: ...............
tel./ffax: ..
e-mail: e
bankovni spojeni: L.
gislouétu:
Ico: .
piIc: je / neni platcem DPH

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ*) a v souladu s vyhlaskou
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,vyhladka €. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejnd zakazka s nazvem ,Realizace
Tremesné tin 1, 2 a 3 + IP2 a IP3“_lIl (dale jen ,vefejna zakazka“). Realizace predmétu
vefejné zakazky je zajiStovana s financni pomoci Nastroje pro oZiveni a odolnost (Recovery
and Resilience Facility, dale jen ,RRF*), ktery byl zfizen Nafizenim Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. Unora 2021Tento nastroj ma pomoci zemim Evropské unie
zotavit se z nasledkt pandemie COVID-19 a podpofit investice do ekologické a digitalni
transformace evropské ekonomiky. Ceska republika realizuje vyuZiti prostfedkd RRF
prostfednictvim Narodniho planu obnovy na obdobi 2021-2026 (dale jen ,NPO®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: tueecevrrennne.
Zadavaci dokumentace ze dne: 9. 2. 2023

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnégjdi nabidky ze dne: [bude doplnéno
objednatelem]

Stavebni povoleni ze dne: souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru ze dne
25. 02. 2022

Cl. | Pfedmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Tremesné dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych GUfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Verfejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby tlni 1, 2 a 3 v k.u. Tfemesné (dale jen ,dilo*)
zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach,
které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonéeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finan&nich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat. VZdy vSak musi
byt postupovano v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:
Nazev dila: provedeni stavby tuni 1, 2 a 3 v k.u. Tremesné
Misto stavby: k.u. Tremesné
(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v&etné pfisluSnych parcelnich Cisel pozemk( a vyty€ovacich
bodu je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s
vyhlaskou &.169/2016 Sb. projekéni spoleénosti Vodohospodaisky ateliér s.r.o., ICO: 277
24 905, Rlzenec 54, 644 00 Brno. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem
protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a. Zaijisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
b. Provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.),

Koordinaci veskerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vyty€eni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);

e. Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila v&etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.

f. Zajisténi povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci

pro NPO na obdobi 2021-2026. Udaje povinné publicity jsou stanoveny

v Priloze €. 4.

Zhotovitel zajisti predbé&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného

archeologického  vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby

k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétd, detaill stavby nebo

chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel

povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu

v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,

ve znéni pozdéjsich pfedpisy;

o

= @
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

i. Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepredvidanym nalezim
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice Ci k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
~Stavebni zakon“), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péCe nebo organu ochrany
prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

j. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci (dle €l. 1l bod 2. h) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym zadavacim fizenim.

k. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaCniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

I.  ZFizeni staveniSté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

m. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

n. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popt. dalSich pozemkd, véetné uhrady vymérenych poplatku.

0. Zajisténi pristupu k jednotlivym uUsekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dofasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

p. Zajisténi dopravniho znacéeni k dopravnim omezenim v¢€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

q. Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmeéna vedenim pfehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se se souhlasem s provedenim ohlaseného
stavebniho zaméru vydanym Méstskym ufadem v Tachové dne 25. 2. 2022
&.J. 534/2022 - OZP/TC, které nabylo pravni moci dne 25. 2. 2022.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkud nez téch, které jsou ur€eny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky uc¢inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
................ Pricemz je zhotovitel povinen se sam uijistit o spravnosti a dostate¢nosti
své nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z Cinnosti podle ¢l. II,
odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bezDPH¢ini e K¢.
DPH ............... %cEini s K¢
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH €ini  L.............. K¢.

Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista.

PoloZkovy nabidkovy rozpocCet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich poloZek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. PoloZkovy nabidkovy rozpo&et bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zéakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaji, v€etné financni Castky. Faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dnl od protokolarniho predani a prevzeti dila. Soucasti faktury budou technickym
dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych
praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 30. 11. pfisluSného roku.
Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisli, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
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10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,koneéné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pFedani
a prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312 774,

Koneény prijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU, Pobogka Tachov, T. G. Masaryka
1326, 347 01 Tachov.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat néalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dni od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 30. 11. pfisluSného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité &astky na zakladé uplné
a radné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel bere na védomi, Zze na financovani dila bude objednatelem pozadano
o pfiznani dotace z NPO. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi podminkami,
které z této skuteCnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, Ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zpusobem, ktery umozni zarazeni dle Ciselnikl
vydajl (kédy 001, 002, 003 a 004), na které muze byt poskytnuta dotace NPO.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji Cinnost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontroldm ze strany
objednatele, Ministerstva zemé&délstvi CR, Ministerstva prdmyslu a obchodu
CR, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizaéni jednotky pro finanéni
kontrole vefejné spravé, Platebniho organu, Nejvy$siho kontrolniho ufadu,
Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi urCenych
zmocnéncu a dalSich kontrolnich organu dle zakona &. 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonul, ve znéni
pozdéjSich predpisu, do svych objektli a na pozemky k ovéfovani plnéni
podminek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy
a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu zakona &. 563/1991
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, po dobu stanovenou v tomto

zakongé, nejméné vSak 10 let od proplaceni posledni faktury za provedeni dila.

13. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani

dila dle riznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani

objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpUsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéZ povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.

Cl. V Doba plnéni

1. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 65 dnli od nabyti u¢innosti smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahaijit a ukoncit prace v terminech dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonéeni a predani dila objednateli véetné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz k do€asnému
zastaveni praci na dile je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbyte¢ného
odkladu zastavit prace a pfi provadéni zabezpe&ovacich praci na stavbé postupovat
dle pokynu objednatele tak, aby nedoSlo k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel
ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu
v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele
v dusledku takto zastavené nebo preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi
prikazy prestavaji bézet Ihity ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo pferusit, se prodluzuje lhita dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
vSe, co dosud zhotovitel dokongil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud
nedojde k jiné dohodé. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez Sest mésicl nebo
uplynula-li jiz pavodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z divodd na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
davod preruSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodateCnou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihité prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin predani a prevzeti stavenisté: 10 dnd od nabyti u€innosti smlouvy

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 15 dnd od nabyti u¢innosti smlouvy

c. Termin dokoné€eni stavebnich praci: 50 dnd od nabyti i¢innosti smlouvy

d. Termin predani a prevzeti dila: 65 dnd od nabyti i¢innosti smlouvy
Protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila.

5. Do 10 pracovnich dnG od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizani zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o €emZz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele ziu¢astni prohlidky dokoncenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plsobi souasné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnik vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélki z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani predpisu o bezpecénosti prace a technickych zafizeni

na stavenisti dle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich

pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona s odkazem na dalSi
souvisejici predpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

o
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11.

12.

13.

14.

15.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zafizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci prfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je viak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteénosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadeéni dila pozemky urCené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Zze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnll vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP. a zajisti dodrzovani pravnich pFedpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
pFislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
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16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

opatfeni, ktera Ufady nafidi, totéz plati, pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisa.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materiald uzitych
k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uinéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky
¢. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich

dni pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleCensky odpovédného vefejného zadavani:

a. plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na
pinéni vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u
svych poddodavatelu;

b. sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli
srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené
smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a
délka zaru¢ni doby shodna se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c. fadné av€asné plnéni finanénich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asneé plnéni se povaZzuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendafnich dnu;

d. sniZeni negativniho dopadu jeho €innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi
realizaci vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k zivotnimu prostfedi,
pokud zvlastni pouZiti pro specifické u€ely nevyZaduje jiny druh papiru;
motivovanim zaméstnancl dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= pfedchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani,
muze-li je béhem pInéni vefejné zakazky zplsobit;

= pfedchazenim vzniku odpadu, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principu ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi
lidi pfi nakladani s odpady.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

23. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné cCinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela i zcasti v
dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi 5 000 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou
v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky
a ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni Zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnd uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné porusSeni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vdem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého pInéni vCetné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen
na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel preda
objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrhd na jejich
odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ih(ta pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny
o dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den predani a prevzeti stavenist€ se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zartizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecduje
zhotovitel na svllj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj Ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiS§tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné mérfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené staveni$té predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodatecné pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrZovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.
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18.
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20.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Kontrola provadénych praci

Objednatel, nebo jim povéfené osoby, je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené |huté, jedna se o
podstatné poruSeni této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Kontroly se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich c&innosti.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole
fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt zakryté prace na
vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes Ffadnou vyzvu nedostavi a neprovede
kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt; bude-li nasledné
objednatel poZadovat dodatec¢né odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodateéné kontrole zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou vadného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfiéemz ustanoveni § 2626 odst. 2
obCanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investiénich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu predem
termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a prevzeti dila, pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

dohodnuto jinak, je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladu je Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy Gfad pro Plzerisky kraj,
Pobocka Tachov, T. G. Masaryka1326, 347 01 Tachov.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skutecného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
planu, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom

digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,
3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni

pozadovaného objednatelem,

dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou ¢&. 14

vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,

0. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich
z protokolu o predani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

B

= © 0N O

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urcené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne obdrzeni oznameni
o dokonéeni dila zahdjit pfejimaci Fizeni a Fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon€it v nahradni Ihité a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

a. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il. a
v terminu dle Cl. V. této smlouvy.
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30.

31.

32.

33.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

b. O pfedani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu
musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo
obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o prfedani a prevzeti dila
bude uvedeno zejména:

i. hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
ii. prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast piejima,
ii. soupis zjisténych vad a nedodélki a dohodnuté Ihaty k jejich
bezplatnému odstranéni, zptusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,
iv. dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni
[haty).
Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

c. Stavenidté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad

a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho predani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésném pifedavacim a prejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

CI. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky &. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku uc€inénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, ktera se stane soucéasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény CdCitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfisluSny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo bude
zpusobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doru€eni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$Si moci, pfipadné béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.
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15.

16.

17.

18.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vyty&enou vlastnickou hranici
nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
8kod, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a pfevzeti dila z davod
na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z€asti naklady na
dilo z prostfedkd EU v ramci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30
kalendarnich dnl vzniklou Skodu. Totéz plati v pfipadé, pokud by objednateli nebyly
proplaceny zcela nebo z&asti naklady na dilo z prostfedkd EU v ramci NPO z didvodu
zjisténého poruseni § 4b zakona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (dale jen ,zékon o stfetu zajmd“), na strané zhotovitele nebo jakéhokoliv
z jeho poddodavatel(.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s terminem zahdjeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocCaty kalendafni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad
a nedodeélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti miCenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000K¢ bez DPH
za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000 K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000 K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjiStény pfFipad.

V pripadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. 1V,
odst.5, €l. VIII, odst.2 a 3, €l. X, odst.14 a 20, ¢l. XIlI, odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
8kody v plném rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 KC¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vysSi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.
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34. Z4dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena €astka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z NPO, ktera je potfebna
k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni ¢i
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim predanim dila delS§im nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(l v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostatec¢né pfimérené Ihaté 14 kalendarnich dnu;

vii. zhotovitel se stane obchodni spoleCnosti ve smyslu § 4b zakona o stfetu
zajmu nebo se takovou obchodni spole€nosti stane néktery z jeho
poddodavateli, a zhotovitel nenahradi tohoto poddodavatele
ve stanovené lhité;

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech
a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncgit stavebni Cinnost a vyklidit zafizeni stavenisté spolecné s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnli od uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukonceni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
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zhotovitel za Skodu zplUsobenou v dlisledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentt
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Dlvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajl, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pripadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢&i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pFisludnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muZe naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vilastnictvim (dale
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jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuUj ucCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, poveéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zptsob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostiednictvim datové schranky Ci
elektronickou postou k rukdam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru€ovana osobné; nebo

dnem doru€eni potvrzenym na doruéence, je-li pisemnost zasilana doporucenou
postou; nebo

dnem, o némz tak stanovi zakon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS"), je-li
pisemnost zasilana prostfednictvim datoveé zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS;
nebo dnem doru€eni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou
postou.

Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v rozsahu feSeni
technickych otazek, které nemaji dopad na ustanoveni smlouvy a obsahu povinnych
pfiloh smlouvy vEetné specifikace uvedenych v polozkovém rozpoctu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Olga Chvatalova; Vedouci pobocky Tachov

Tel.: +420 725 002 575

E-mail: o.chvatalova@spucr.cz

Jméno/funkce: Bc. lvana Haasova, DiS.; odborny rada, Poboc¢ka Tachov
Tel.: +420 727 956 754

E-mail: i.haasova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: = ...
Tel.: .
E-mail: ..
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Cl. XVII Zvlaétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok, nebo pfiznani dotace z NPO.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatelll poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych ¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt prfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavreni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni poddodavatel ¢i osoba bude splhovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako poddodavatel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy dolozit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umozniujici ovéfeni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajma. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v pribéhu plnéni
smlouvy stal obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespori 25 % ucasti
spole¢nika v obchodni spoleCnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dni od vzniku této skutecnosti.

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odtivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky pferuseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

V pfipadég, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylouCena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
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Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam &aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyteCného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami.

V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
V pfipadé, ze se poddodavatel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna
poddodavatelem nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych poloZek v soupisu
praci: SO 01 polozky 1 - 12 Zemni prace

SO 02 polozky 1 - 18 Zemni prace
SO 03 polozky 1 — 9 Zemni prace

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku, vyhrazené zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni duvodu snizit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pripadé, ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu této smlouvy zndmy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skute¢nosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby plnéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny. K odsouhlaseni téchto zmén je opravnén
pouze zastupce objednatele jednajici ve smluvnich zalezitostech.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpocCtu, ktery je soucasti této smlouvy
jako jeji pfiloha €. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkovéa
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle

23/25



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

cen v misté a ¢ase obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
predpokladana cena dila dle ceniku URS)].

9. Bezohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(vicepraci ¢i ménépraci) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§222).

10. Soucasti veskerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

11. Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v pribéhu pInéni vefejné zakazky,
Objednatel vSak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a miaze se rozhodnout provést
nové zadavaci fizeni. Podminky pro tuto zménu a zpusob uréeni nového Zhotovitele
je jednoznacéné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

12. Objednatel si vsouladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo upravit cenu
za povinnou publicitu v souvislosti s vySi vysoutéZzené ceny, a to v pfipadé,
Ze vysoutézena cena bez DPH nedosahne hodnoty 1 milion EUR a pfedpokladana
hodnota €inila v pfepoctu vice nez 1 milion EUR, a rovnéz v pfipadg, Ze vysoutézena
cena bez DPH pfesahne hodnotu 1 milion EUR a pfedpokladana hodnota Cinila
v pfepoCtu méné nez 1 milion EUR (jedna se zejména o zménu povinnosti umistit
plakat ¢&i billboard). Zhotovitel prohlasuje, ze byl s timto zavazkem objednatelem
seznamen a jsou mu znamy jeho podminky.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu NPO, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o
registru smiluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
naroku z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
mi€enlivosti a ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.
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7. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou ¢&. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou ¢&. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.

d. Pf¥ilohou €. 4 této smlouvy jsou podminky povinné publicity NPO

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zadkona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost predmétného prohlaseni
a 0 zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni Vefejné
zakazky.

11.V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

12. Zhotovitel prohlasuje, ze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoZz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které
verejny funkcionafr uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajm{ nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespor 25 % uc€asti spole¢nika v obchodni
spole¢nosti.

13. Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajm0 pfi pinéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztah(, a to v jakékoliv formé&. Objednatel a
zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku divodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotéenych
v minéni Siroké vefejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svij souhlas se zasadami a
pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha €. 1
Zadavaci dokumentace).

V Plzni dne viz elektronicky podpis Vi, dne ooen.l.
objednatel zhotovitel
Ing. Jifi Papez

feditel Krajského pozemkového ufadu ...,
pro PlzeAsky kraj ..
Statni pozemkovy ufad L.
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Priloha ¢. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a praSnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespor emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroven pinéni
emisni Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilni€ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12.
2007.

V pripadé, ze nesilniéni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici
urovni Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon
filtrem pevnych Castic schvalenym technickou zku3ebnou Ministerstva dopravy &i
obdobnym organem opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze
prokazat uroveri plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokézano, Ze vozidlo bylo
vyrobeno po 1. 10. 2008.

V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nespliuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo
vyrobeno pfed 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych &astic
schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Prasnost

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespor emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven pinéni emisni
Etapy Il, musi byt prokazano, Ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.
V pfipadé, ze nesilniéni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici
urovni Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespor filtrem
pevnych ¢astic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy & obdobnym
organem opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

* X x

* gk

Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze
prokazat uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo
vyrobeno po 1. 10. 2005.

V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nespliiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo
vyrobeno prfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych &astic
schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym clenskym statem EU.

* Financovano - Narodni
[ Evropskou unii iy plaérno "
NextGenerationEU - obnovy



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha €. 4 Podminky povinné publicity NPO

Pro splnéni povinné publicity NPO je mozné vyuzit internetovou aplikaci zpracovanou
Ministerstvem pro mistni rozvoj Generator nastrojli povinné publicity, dostupnou na:
https://publicita.dotaceeu.cz/. Pfi pouzivani tohoto nastroje je nutné sledovat odliSnosti NPO.

1. Podminky pro pouziti log Evropské unie
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivych hesel a log Evropské unie (dale jen ,EU*) v ramci
nastroju povinné i nepovinné publicity. Povinné je pouziti loga EU a NPO.

Pouziti jinych log nez zde uvedenych, je nepfipustné.

V ramci nastroji povinné i nepovinné publicity je upfednostiiovano pouziti plnobarevnych
variant jednotlivych log. Pokud to neni technicky mozné, je mozné pouzit €ernobilou variantu,
pficemz plati zasada, Ze zvolena barevna varianta je pouzita na vSechna loga v ramci jedné
publicity. Neni tedy pfipustné, aby napfiklad logo EU bylo v €ernobilé varianté a logo NPO v
plnobarevné varianté.

1.1 Logo Evropské unie

U kazdé komunikaéni aktivity s pfimym vztahem k RRF v ramci vSech forem publicity NPO je
povinné uvadét heslo EU (,FINANCOVANO EVROPSKOU UNIi — NEXTGENERATIONEU*)
a znak EU, ktery v kombinaci s heslem EU tvofi logo EU (viz Obr. €. 1).

Financovano
Evropskou unii

NextGenerationEU

Obr. & 1: Logo EU v plnobarevné varianté

Pro pouziti loga EU plati dvé zakladni pravidla:
a. nesmi byt mensi nez jakékoliv jiné pouzité logo,
b. musi byt umisténo na prvnim misté, at' jiz jde o horizontalni nebo vertikalni model.

Dalsi pravidla pro pouziti loga EU jsou nasleduijici:

a. Zadné jiné logo EU nesmi byt pouZivano, nez které je uvedeno vyse.

b. Logo EU nesmi byt pfekryto, upraveno.

c. Pokud bude logo EU doplnéno jinym logem, musi mit logo EU nejméné stejnou
velikost, jako nejvétsi logo, které bylo pouzito.

d. V ramci RRF se nesmi pouzivat zadna doplfujici loga dodavatell
a subdodavatelu.

e. Na webovych strankach se pouzije vzdy barevné logo.

f.  Monochromaticka barva se pouzije v oduvodnénych pfipadech (napf. bézny
kancelarsky tisk).

1.2 Logo Narodniho planu obnovy
Pfi publicité projektl aktivity Pozemkové uUpravy je rovnéz povinné uvadét logo Narodniho
planu obnovy (viz Obr. €. 2).
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‘ ’ Narodni
a» : plan
~ \ obnovy

Obr. & 2; Logo Marodnino planu obnovy v plnobarevné varianté

2. Povinné nastroje publicity

1. Informacni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)
2. Docasny billboard
3. Stala pamétni deska nebo staly billboard

Prvky povinné publicity
VySe uvedené povinné nastroje publicity pro aktivitu Pozemkové Upravy musi obsahovat tyto
prvky (informace):

a. nazev projektu (Objednatel pfeda Zhotoviteli nazev projektu),

b. hlavni cil operace (dle textu v Tab. €. 1 (dle zaméru))

c. logo aheslo EU

d. logo NPO

Zamér Text hlavniho cile operace

a) Realizace opatfeni k ochrané zivotniho|Cilem jsou investice do realizaci opatfeni K
prostfedi a k adaptaci krajiny na zménujochrané Zivotniho prostfedi a k adaptaci krajiny na
klimatu zménu klimatu

b) Realizace opatfeni k posileniCilem jsou investice do realizaci opatfeni k posileni|
biodiverzity a mimoproduk&nich funkcibiodiverzity a mimoproduké&nich funkci krajiny
krajiny
Tab. ¢. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé zaméry aktivity Pozemkové Upravy — hlavni cile operace

Je doporuceno, aby prvni tfi prvky povinné publicity, tedy nazev projektu, hlavni cil operace,
heslo a logo EU zaujimaly nejméné 25 % plochy billboardu, desky nebo plakatu. V pfipadé
internetoveé stranky je v téchto 25 % zahrnuty i struény popis hlavniho cile daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektit NPO

U projektd do vySe 1 mil. EUR (tento finan&ni limit se vztahuje na cely projekt): Zhotovitel trvale
umisti na dobfe viditelném misté pro vefejnost alespon 1 plakat o minimalni velikosti A3 s
informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informa&ni desku o minimaini velikosti
A3.

Pfehled povinnych nastrojl publicity a jejich pouZiti je pfehledné uveden v Tab. €. 2.

Nastroj [Faze rozpracovanosti projektu [Termin spIné&ni publicity
Projekty do 1 000 000 EUR
Informacni deska nebolV prubéhu realizace projektu i poDo 1 mésice od pFedani

plakat ukonceni realizace projektu stavenisté (trvalé umisténi)
Projekty nad 1 000 000 EUR
Docasny billboard \V prabéhu realizace projektu Do 1 mésice od pfedani

staveniSté
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Stala pamétni deska |Po ukonceni realizace projektu Do 3 mésic od ukonceni
nebo staly billboard realizace projektu
Tab. ¢. 2: Prehled povinnych nastroji publicity a jejich terminy splnéni

2.2 Manual pro publicitu a pouziti log pfi zadani do tisku
V pfipadé publicit ur€enych k tisku (vSech s vyjimkou internetovych stranek) je nutné
postupovat nasledovné:
a. Objednatel vyplini pfisluSnou $ablonu nastroje pro publicitu (Uprava nazvu projektu
a hlavniho cile operace), vytvofi dokument ve formatu pdf a pfeda jej spolecné
s logy EU a NPO v pIné kvalité Zhotoviteli,
b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity pfilozi vytvofeny dokument, v
samostatné pfiloze pak loga EU a NPO v plné kvalité. Pomér velikosti pisma a
formatovani textu musi byt zachovany.

2.3 Povinna pubilicita v priibéhu realizace projektu

2.3.1 Informaéni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)

a. Tento typ publicity se pouziva u projektd, kde celkova vySe podpory z vefejnych
zdroju (tj. celkova vySe dotace na projekt) nepfesahne 1 000 000 EUR (pfepocet
dle kurzu ECB ke dni zadavani vefejné zakazky s pfihlédnutim k odhadnuté
vysoutézené cené). V pfipadé projektl, které se skladaji z vétS§iho mnozstvi dil€ich
aktivit, bude informacni deska/plakat obsahovat pouze informace o projektu jako
celku.

b. Informacni deska musi mit rozmér minimalné velikosti A3, musi byt vyhotovena z
trvanlivého, vodéodolného materialu a musi byt umisténa v misté realizace projektu
na misté snadno viditelném pro vefejnost.

c. Pokud toto umisténi neni technicky mozné, bude v sidle pobogky KPU na misté
snadno viditelném pro vefejnost umistén plakat o minimalni velikosti A3.

d. Informaéni deska nebo plakat musi byt na uréeném misté umistény do 1 mésice
od predani stavenisté.

e. Nastroje uvedené v této podkapitole jsou umistény trvale i po ukonceni realizace
projektu.

2.3.2 Doc¢asny billboard

a. Docasny billboard je pouzit u projektd, u kterych celkova vySe podpory z vefejnych
zdroju (tj. celkova vySe dotace na projekt jako celek) pfesahne 1 000 000 EUR (tuto
informaci obdrzi Zhotovitel od Objednatele).

b. Docasny billboard musi byt umistén na misté snadno viditelném pro vefejnost,
pfednostné v misté realizace projektu.

c. Doporucena (a soucasné minimaini) velikost doCasného billboardu je 2100x2200
mm. Po ukonceni realizace projektu je do€asny billboard nahrazen stalou pamétni
deskou nebo stalym billboardem, pfipadné mUize byt ponechan na misté trvale.

d. Docasny billboard musi byt na uréeném misté umistén do 1 mésice od pFedani
stavenisté.

2.4 Povinna publicita po ukonéeni realizace projektu

2.4.1 Informaéni deska nebo plakat
Informacni deska nebo plakat o minimalni velikosti A3, které byly instalovany b&éhem realizace
projektu, jsou umistény trvale.

2.4.2 Stala pamétni deska nebo staly billboard
U projektd s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukon&eni realizace projektu pouziva povinna
publicita ve formé stalé pamétni desky nebo stalého billboardu, pfi¢emz zalezi na Objednateli,
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zda zvoli k publicité stalou pamétni desku ¢&i staly billboard. Stalou pamétni desku nebo staly
billboard je povinné umistit do 3 mésicli od ukonc&eni realizace projektu.

Stala pamétni deska
Stala pamétni deska musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umisténa na misté snadno viditelném pro verejnost,
b. minimalni rozmér je 300 x 400 mm,
c. muze byt orientovana na vy$ku nebo na Sirku,
d. pomér velikosti pisma musi byt zachovan.

Staly billboard

Staly billboard musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umistén na misté snadno viditelném pro vefejnost,
b. minimalni a zaroven doporuceny rozmér je 2 100 x 2 200 mm,
c. pomeér velikosti pisma musi byt zachovan.

3. DalSi informace a doporuceni

Material: plakat o minimalni velikosti A3 — papir nebo jeho vhodné upravena forma napt. v
provedeni laminovaného papiru; informacni deska, doCasny billboard, stala deska/billboard —
trvanlivy/vodéodolny material (napf. laminat, plachta, kov, kamen, difevo apod.).

Umisténi: misto snadno viditelné pro vefejnost, prioritné v misté realizace projektu, pfip. u
silnice v blizkosti realizace projektu apod., eventualné v sidle pobosky KPU (napt. vstupni &i
jiné prostory budov pfistupné vefejnosti). Pfi umisténi je potfeba brat v potaz druh materialu,
ze kterého jsou jednotlivé nastroje povinné publicity vyrobeny a jejich ucel. V pfipadé pouziti
plakatu je vhodné takové umisténi, které zamezi jeho poskozeni.
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