

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

**Adresa:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

**Pobočka Mělník**

**Adresa:** Bezručova 109, 276 01 Mělník

**zastoupený:** Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS.

Tel.: +420 602 287 360, +420 777 864 422

E-mail: [o.smolik1@spucr.cz](mailto:o.smolik1@spucr.cz); [j.machulkova@spucr.cz](mailto:j.machulkova@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

**zastoupený:** XXXXX

XXXXX

**tel./fax:** XXXXX

**e-mail:** XXXXX

**ID DS:** 8yuchp8

**v technických záležitostech je oprávněn jednat:** XXXXX

**tel./fax:** XXXXX

**e-mail:** XXXXX

**bankovní spojení:** ČSOB a.s., hl. pobočka České Budějovice

číslo účtu: 112071233/0300  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Polní cesta HC4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína** (dále jen „veřejná zakázka“).

#### Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 17. 5. 2023

Zadávací dokumentace ze dne: **20. 4. 2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **24. 5. 2023**

Stavební povolení ze dne: **6. 2. 2018**, prodloužení stavebního povolení ze dne **3. 5. 2021**

### Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Jestřebice u Kokořína** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesta HC4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno podle ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

## **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesta HC4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína**

Místo stavby: **Středočeský kraj, okres Mělník, obec Dobřeň, k.ú. Jestřebice u Kokořína**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností XXXXX, č. zakázky XXXXX. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
  - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
  - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Mělník dne 6. 2. 2018 č.j. 2104/DSA/18/HAKU-2, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2018. Stavební povolení bylo prodlouženo rozhodnutím téhož úřadu č.j. 2799/DSA/21/HAKU-2 ze dne 3. 5. 2021, nabylo právní moci dne 25. 5. 2021.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 17. 5. 2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.

- Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
- Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.

- Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	13 251 079,90 Kč
DPH 21 % činí	2 782 726,78 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 16 033 806,68 Kč

Z toho:

**Vlastní realizace včetně výsadby**

bez DPH činí	12 900 741,34 Kč
DPH 21 % činí	2 709 155,68 Kč

Celková cena vč. DPH činí 15 609 897,02 Kč

**1. rok péče o vysazený porost**

bez DPH činí	116 779,52 Kč
DPH 21 % činí	24 523,70 Kč

Celková cena vč. DPH činí 141 303,22 Kč

**2. rok péče o vysazený porost**

bez DPH činí	116 779,52 Kč
DPH 21 % činí	24 523,70 Kč

Celková cena vč. DPH činí 141 303,22 Kč

**3. rok péče o vysazený porost**

bez DPH činí	116 779,52 Kč
DPH 21 % činí	24 523,70 Kč

Celková cena vč. DPH činí 141 303,22 Kč

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

- Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.

#### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádné realizaci díla (stavba a provedení výsadby). Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost a čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy, a to na základě vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasených a potvrzených objednatelem. Přílohou řádně vystavené faktury na vlastní realizaci včetně výsadby musí být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktury musí být objednateli doručeny nejpozději do 20.11. příslušného roku.

Nebude-li dílo (stavba a provedení výsadby) dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
12. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

#### **Čl. V Doba plnění**

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelům důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočítání lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
  - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:  
**do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
  - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:  
**do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
  - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30. 10. 2023**
  - d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **15. 11. 2023**
  - e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **15. 11. 2023**  
(protokolární předání a převzetí stavební části, včetně výsadby)
  - f. Termín předání a převzetí díla po ukončení následné tříleté péče o vysazený porost: **15.11.2026**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – péče o vysazený porost)
5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci - stavební část včetně výsadby. Po ukončení následné tříleté péče o vysazený porost zhotovitel předává objednateli pouze část – péči o vysazený porost.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.



2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a odkazem na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí,

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením BOZP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 Sb.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
  - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
  - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
    - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
    - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
    - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
    - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 16 033 806,68 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

### **Čl. IX Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. X Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **Zahájení prací**

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník,  
Bezručova 109, 276 01 Mělník.

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.,
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
  6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhutnění,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
- iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
  - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
  - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
  - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
  - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.



### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Součástí díla je výsadba zeleně a následná tříletá péče o vysázený porost. Na tuto část plnění poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po

uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele.
32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby**

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:  
Za objednatele:

Jméno/funkce: Bc. Jana Machulková DiS / rada

Tel.: +420 777 864 422

E-mail: [j.machulkova@spucr.cz](mailto:j.machulkova@spucr.cz)

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: XXXXX

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

### **Čl. XVII Zvláštní ujednání**

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:
  - a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv;
  - b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění.
3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 občanského zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30. 6. 2023, vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.
4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatелеm projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
6. Každá změna poddodavatelem musí být předem s objednatелеm projednána a odsouhlasena.
7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
13. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla: stabilizace podloží komunikací a kladení podkladových vrstev komunikací.

### **ČI. XVIII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtupředání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.



6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce:  $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu:  $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$ .
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XIX Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

- c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
  7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
  8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
  9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mělníku dne 14. 6. 2023

V Benátkách nad Jizerou dne 13. 6. 2023

.....  
**Ing. Oldřich Smolík**

.....  
**XXXXX**

**Vedoucí Pobočky Mělník**

**XXXXX**

**Státní pozemkový úřad**

**STRABAG a.s.**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....  
**XXXXX**

**XXXXX**

**STRABAG a.s.**

**Zhotovitel**

## **Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost**

### **Emisní limity**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

### **Prašnost**

#### **Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci**

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

#### **Požadavky na nesilniční pojízdné stroje**

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

#### **Požadavky na nákladní vozidla**

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

## Specifikace díla

### Jestřebice u Kokořína – polní cesta HC 4 s doprovodnou zelení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty a výsadbou dřevin v k.ú. Jestřebice u Kokořína

#### **SO 101 polní cesta HC 4**

Řeší rekonstrukci polní cesty, začátek cesty navazuje na komunikaci za obcí Jestřebice silnice směrem na Dobřeň. Odtud vede rekonstruovaná cesta východním směrem a je ukončena v km 1,582 vjezdem do lesa. Cesta je situována na pozemku p.č. 2223 v k.ú. Jestřebice u Kokořína. Polní cesta HC 4 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/30. Vozovka je navržena netuhá s povrchem z kaleného štěrku s jednostranným vsakovacím příkopem, část bude odvodněna trativodem, který zaústí do třech vsakovacích jam. Součástí polní cesty jsou navrženy čtyři výhybny a 10 hospodářských sjezdů na přilehlé pozemky. Výsadba doprovodné zeleně je doporučena jako interakční prvek IP 20.

Skladba vozovky

posyp krytu ostrohranným pískem		10-15 kg/m <sup>2</sup>	
kalený štěrk	KŠ		100 mm
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK		150 mm
štěrkodrt'	ŠDa	0/63	200 mm
<b>celkem</b>			<b>450 mm</b>

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak, jak stanoví norma včetně práce v ochranném pásmu.

#### **SO 301 odvodnění polní cesty**

V úseku 0,000 – 0,800 km bude pláň komunikace odvodněna pravostranným odvodňovacím příkopem. Příkop je navržen trojúhelníkový při jedné straně cesty. Příkop bude proveden jako zatravněný. V úseku 0,800 – 1,581 km bude pláň komunikace odvodněna jednostranným trativodem vyústěným do vsakovací jámy. Trativod bude proveden z drenážní trubky DN 150 uložené na loži z podkladního betonu. Vsakovací jámy budou obdélníkové tak, jak určuje PD. Vysypány budou štěrkodrtí frakce 32/63. V horní části bude štěrkodrt' překryta vodopropustnou geotextilií a zasypána vrstvou ornice s osetím travním semenem.

#### **SO 801.1 interakční prvek IP 20**

Řeší výsadbu doprovodné zeleně IP 20 podél rekonstruované polní cesty HC 4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína včetně zatravnění příkopu. V první části budou dosázeno bodově dle možností 30 ks třešně ptačí (*Prunus avium*), 10 ks jeřábu obecného (*Sorbus aucuparia*) a 30 ks jabloně domácí (*Malus Domestica*). Stávající dřeviny (20 ks) budou odborně ošetřeny. V druhé části budou pod vedením vysokého napětí bodově vysázeny listnaté domácí keře svída krvavá 20 ks, líska obecná 30 ks, hloh jednosemenný 56 ks, zimolez pýřitý 40 ks, trnka obecná 50 ks, růže šípková 40 ks, bez hroznatý 10 ks. Celkem 70 ks stromů a 246 ks keřů.

Součástí ozelenění je i následná tříletá rozvojová péče o založenou zeleň.

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení.

#### **UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY**

Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:

- zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění
- dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před započítím prací a jejich zpětné předání správcům;
- zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správcí sítí

- zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně
- provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
- koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
- geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
- zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum
- pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nalezům munice či k archeologickým nalezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
- zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
- zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
- zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022

Stavba: Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořina

KSO: 822 2

Místo: Jestřebice u Kokořina

CC-CZ: 21121

Datum: červenec 2022

Zadavatel:

SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **13 251 079,90**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>13 251 079,90</b>	<b>2 782 726,78</b>
	15,00%		

**Cena s DPH** **16 033 806,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

**Stavba:** Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum:

červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>13 251 079,90</b>	<b>16 033 806,68</b>
SO 101	Polní cesta HC4	10 486 597,94	12 688 783,51
SO 301	Odvodnění polní cesty HC4	1 531 574,44	1 853 205,07
SO 801.1	Interakční prvky IP20	963 833,05	1 166 237,99
SO 801.2	Kácení zeleně HC4	8 062,18	9 755,24
SO 900	Vedlejší rozpočtové náklady	261 012,29	315 824,87

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 101 - Polní cesta HC4**

KSO:

822 2

Místo:

Jestřebice u Kokořína

CZ-CPV:

45230000-8

Zadavatel:

SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč:

STRABAG a.s.

CC-CZ:

21121

Datum:

červenec 2022

CZ-CPA:

42.11.20

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 486 597,94</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	10 486 597,94	21,00%	2 202 185,57	
		15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>12 688 783,51</b>



---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt: **SO 101 - Polní cesta HC4**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**10 486 597,94**

HSV - Práce a dodávky HSV	10 486 597,94
1 - Zemní práce	1 871 589,47
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	294 067,10
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	16 749,14
2 - Zakládání	279 111,21
4 - Vodorovné konstrukce	1 395 772,31
5 - Komunikace	6 528 999,82
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	362 162,91
997 - Přesun sutě	29 498,44
998 - Přesun hmot	19 463,78

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

SO 101 - Polní cesta HC4

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 486 597,94</b>		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						10 486 597,94	
D	1	Zemní práce						1 871 589,47	
1	K	115101202R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	soubor	1,000	11 600,55	11 600,55	R-položka	
			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min včetně pohotovosti čerpadla						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/115101202">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/115101202</a>						
3	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	100,000	174,01	17 401,00	CS ÚRS 2022 02	
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s doplněním, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 6 kabelů						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/119001423">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/119001423</a>						
4	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	1 458,000	139,21	202 968,18	CS ÚRS 2022 02	
			Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/121103111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/121103111</a>						
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	343,275	290,01	99 553,18	CS ÚRS 2022 02	
			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/129001101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/129001101</a>						
6	K	16265113R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 712,363	139,21	238 378,05	R-položka	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/16265113R">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/16265113R</a>						
7	K	162751118R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 078,250	139,21	150 103,18	R-položka	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162751117">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162751117</a>						
8	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	188,363	23,20	4 370,02	CS ÚRS 2022 02	
			Nakládání neulehčeného výkopku z hromad zemin schopných zúrodnění						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/167103101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/167103101</a>						
9	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	7 708,500	25,52	196 720,92	CS ÚRS 2022 02	
			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171152501">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171152501</a>						
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 602,250	11,60	30 186,10	CS ÚRS 2022 02	
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171251201</a>						
11	K	171201231	Poplatek za uložení zemin a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1 940,850	174,01	337 727,31	CS ÚRS 2022 02	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zemin a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171201231">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171201231</a>						
12	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	54,500	69,60	3 793,20	CS ÚRS 2022 02	
			Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171206111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171206111</a>						
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,500	324,82	3 735,43	CS ÚRS 2022 02	
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/174101101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/174101101</a>						
14	K	181351113	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	815,750	49,88	40 689,61	CS ÚRS 2022 02	
			Rozprostření a urovnání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181351113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181351113</a>						
15	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	7 708,500	29,00	223 546,50	CS ÚRS 2022 02	
			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181951112</a>						
D	12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky						294 067,10	
16	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	200,000	290,01	58 002,00	CS ÚRS 2022 02	
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/120001101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/120001101</a>						
17	M	69311031	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtlačná PP pevnost v tahu 10kN/m	m2	8 479,350	27,84	236 065,10	CS ÚRS 2022 02	
			geotextilie tkaná separační, filtrační, výtlačná PP pevnost v tahu 10kN/m						
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						16 749,14	
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	815,750	17,40	14 194,05	CS ÚRS 2022 02	
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181411121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181411121</a>						
19	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	16,315	156,61	2 555,09	CS ÚRS 2022 02	
			osivo směs travní univerzální						
			VV 815,75*0,02 Přečtené koeficientem množství						
D	2	Zakládání						279 111,21	
20	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 šs přes 6 do 8,5 m	m2	7 708,500	19,72	152 011,62	CS ÚRS 2022 02	
			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlačné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/213141113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/213141113</a>						
21	M	693111081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	9 130,718	13,92	127 099,59	CS ÚRS 2022 02	
			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2						
			VV 7708,5*1,1845 Přečtené koeficientem množství						
D	4	Vodorovné konstrukce						1 395 772,31	
22	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	51,080	754,04	38 516,36	CS ÚRS 2022 02	
			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451317777">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451317777</a>						
23	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	30,800	110,21	3 394,47	CS ÚRS 2022 02	
			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451577877">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451577877</a>						
24	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,308	40 601,91	12 505,39	CS ÚRS 2022 02	
			Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/452368211">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/452368211</a>						
25	K	457611125R	Zpevnění dna zeminou upravenou směsnými hydraulickými pojivy tl 500 mm	m2	7 708,500	174,01	1 341 356,09	CS ÚRS 2022 02	
			Zpevnění dna upravenou zeminou směsnými hydraulickými pojivy, tloušťka vrstvy po zhutnění 500 mm						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/457611125R">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/457611125R</a>						
D	5	Komunikace						6 528 999,82	
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	8 259,400	232,01	1 916 263,39	CS ÚRS 2022 02	
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/564861111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/564861111</a>						
27	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	7 447,000	266,81	1 986 934,07	CS ÚRS 2022 02	
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/564952111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/564952111</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m <sup>2</sup>	6 770,000	365,42	2 473 893,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na suchu, s prolitím živic, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm, včetně dvovrstvého nátěru s podrobením <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/574381112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/574381112</a>					
	Online PSC							
29	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z betonu	m <sup>2</sup>	48,000	1 508,07	72 387,36	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/594511113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/594511113</a>					
	Online PSC							
30	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	24,000	3 132,15	75 171,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec					
	VV		48°0,5 °Přepočtené koeficientem množství		24,000			
31	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	50,000	87,00	4 350,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/599141111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/599141111</a>					
	Online PSC							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				362 162,91	
32	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	580,03	580,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupky nebo konzoly <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/914111111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/914111111</a>					
	Online PSC							
33	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	92,80	185,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
34	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	1,000	2 262,11	2 262,11	CS ÚRS 2022 02
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
35	K	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	2,000	295,81	591,62	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž směrového sloupku ocelového pružného ručním beraněním silničního <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/912221111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/912221111</a>					
	Online PSC							
36	M	404451650	sloupek směrový silniční ocelový	kus	2,000	638,03	1 276,06	CS ÚRS 2022 02
	PP		sloupek směrový silniční ocelový					
37	M	28614153	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x600mm s hrdlem SN10	m	5,903	1 160,05	6 847,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x600mm s hrdlem SN10					
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	1 740,08	1 740,08	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/914511111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/914511111</a>					
	Online PSC							
39	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	870,04	870,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
40	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	139,21	139,21	CS ÚRS 2022 02
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
41	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	870,04	870,04	CS ÚRS 2022 02
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm					
42	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	8,000	17 400,82	139 206,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919411111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919411111</a>					
	Online PSC							
43	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	17,679	5 800,27	102 542,97	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919535557">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919535557</a>					
	Online PSC							
44	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	30,800	696,03	21 437,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919551112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/919551112</a>					
	Online PSC							
45	M	56241111	trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm	m	31,262	1 102,05	34 452,29	CS ÚRS 2022 02
	PP		trouba HDPE flexibilní 8kPA D 400mm					
	VV		30,8*1,015 °Přepočtené koeficientem množství		31,262			
46	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m <sup>2</sup>	6 520,000	4,06	26 471,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažebného <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/938908411">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/938908411</a>					
	Online PSC							
47	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	m <sup>2</sup>	6 520,000	3,48	22 689,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/938909111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/938909111</a>					
	Online PSC							
	D	997	Přesun sutě				29 498,44	
48	K	997221552R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů	t	195,600	150,81	29 498,44	R-položka
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997221552">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997221552</a>					
	Online PSC							
	D	998	Přesun hmot				19 463,78	
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8 389,559	2,32	19 463,78	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998225111</a>					
	Online PSC							

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 301 - Odvodnění polní cesty HC4**

KSO: 822 2

Místo: Jestřebice u Kokořína

CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:

SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč:

STRABAG a.s.

CC-CZ: 21121

Datum: červenec 2022

CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 531 574,44</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	1 531 574,44	21,00%	321 630,63	
		15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 853 205,07</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt: **SO 301 - Odvodnění polní cesty HC4**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 531 574,44**

HSV - Práce a dodávky HSV	1 531 574,44
1 - Zemní práce	1 378 734,25
2 - Zakládání	110 317,42
4 - Vodorovné konstrukce	40 978,96
998 - Přesun hmot	1 543,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 301 - Odvodnění polní cesty HC4**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 531 574,44</b>	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 531 574,44	
D 1 Zemní práce							1 378 734,25	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve svahu do 1:5 PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve svahu do 1:5 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/121103111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/121103111</a>	m3	265,950	139,21	37 022,90	CS ÚRS 2022 02
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/122211101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/122211101</a>	m3	624,750	139,21	86 971,45	CS ÚRS 2022 02
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132251254">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/132251254</a>	m3	215,875	208,81	45 076,86	CS ÚRS 2022 02
4	K	133211011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně PP Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/133211011">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/133211011</a>	m3	42,300	290,01	12 267,42	CS ÚRS 2022 02
5	K	162651113R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162651113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162651113</a>	m3	544,950	139,21	75 862,49	R-položka
6	K	162751118R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162751117">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162751117</a>	m3	843,675	139,21	117 448,00	R-položka
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/167151101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/167151101</a>	m3	279,000	5,80	1 618,20	CS ÚRS 2022 02
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171251201">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171251201</a>	m3	1 109,625	11,60	12 871,65	CS ÚRS 2022 02
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171201231">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171201231</a>	t	1 518,615	174,01	264 254,20	CS ÚRS 2022 02
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/174101101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/174101101</a>	m3	81,550	324,82	26 489,07	CS ÚRS 2022 02
11	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 VV 81,55*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	163,100	1 160,05	189 204,16	CS ÚRS 2022 02
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/175151101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/175151101</a>	m3	137,375	174,01	23 904,62	CS ÚRS 2022 02
13	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 PP kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 VV 137,375*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	274,750	1 160,05	318 723,74	CS ÚRS 2022 02
14	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181411123">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/181411123</a>	m2	1 860,000	17,40	32 364,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	005724700	osivo směs travní univerzální PP osivo směs travní univerzální VV 1860*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	kg	37,200	156,61	5 825,89	CS ÚRS 2022 02
16	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/182151111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/182151111</a>	m2	1 842,000	34,80	64 101,60	CS ÚRS 2022 02
17	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně PP Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/182351133">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/182351133</a>	m2	1 860,000	34,80	64 728,00	CS ÚRS 2022 02
D 2 Zakládání							110 317,42	
18	K	212752101	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby PP Tratvody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/212752101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/212752101</a>	m	785,000	139,21	109 279,85	CS ÚRS 2022 02
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/213141111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/213141111</a>	m2	18,000	19,72	354,96	CS ÚRS 2022 02
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 VV 20,7*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství	m2	24,519	27,84	682,61	CS ÚRS 2022 02
D 4 Vodorovné konstrukce							40 978,96	
21	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451541111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/451541111</a>	m3	39,250	1 044,05	40 978,96	CS ÚRS 2022 02
D 998 Přesun hmot							1 543,81	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998225111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998225111</a>	t	665,436	2,32	1 543,81	CS ÚRS 2022 02



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 801.1 - Interakční prvky IP20**

KSO:

822.2

Místo:

Jestřebice u Kokořína

CZ-CPV:

45230000-8

Zadavatel:

SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč:

STRABAG a.s.

CC-CZ:

21121

Datum:

červenec 2022

CZ-CPA:

42.11.20

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>963 833,05</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	963 833,05	21,00%	202 404,94
		15,00%	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>1 166 237,99</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt: **SO 801.1 - Interakční prvky IP20**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**963 833,05**

1 - Ovocné dřeviny	331 042,70
102 - Biokoridor	229 654,90
99 - Přesun hmot	52 796,89
HSV - Tříletá údržba	350 338,56
108.1 - Tříletá údržba - 1.rok	116 779,52
108.2 - Tříletá údržba - 2.rok	116 779,52
108.3 - Tříletá údržba - 3.rok	116 779,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

SO 801.1 - Interakční prvky IP20

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>963 833,05</b>	
<b>D 1</b>							<b>331 042,70</b>	
1	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	452,42	31 669,40	CS ÚRS 2022 02
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114</a>					
2	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	684,43	47 910,10	CS ÚRS 2022 02
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102113</a>					
3	M	163101050R	PRUNUS AVIUM B 8/10	KUS	30,000	2 088,10	62 643,00	R-položka
			PP PRUNUS AVIUM B 8/10					
4	M	163101100R	MALUS DOMESTICA B 8/10	KUS	30,000	2 088,10	62 643,00	R-položka
			PP MALUS DOMESTICA B 8/10					
5	M	0005002913R	SORBUS AUCUPARIA 'EDULIS' B 8/10	KUS	10,000	2 088,10	20 881,00	R-položka
			PP SORBUS AUCUPARIA 'EDULIS' B 8/10					
6	K	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	20,000	290,01	5 800,20	CS ÚRS 2022 02
			PP Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184852233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184852233</a>					
7	K	338950143	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí přes 1,0 do 1,5 m	kus	210,000	46,40	9 744,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Pířplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terémem přes 1,0 do 1,5 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338950143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338950143</a>					
8	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	210,000	174,01	36 542,10	CS ÚRS 2022 02
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
9	M	60591251R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 0,60m	kus	210,000	44,08	9 256,80	R-položka
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 0,60m					
10	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	70,000	266,81	18 676,70	CS ÚRS 2022 02
			PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132</a>					
11	M	716151604R	POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ	M	140,000	11,60	1 624,00	R-položka
			PP POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ					
12	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,006	17 400,82	104,40	CS ÚRS 2022 02
			PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185802114</a>					
13	M	708141502R	HNOJIVO	KUS	350,000	9,28	3 248,00	R-položka
			PP HNOJIVO					
14	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	81,20	5 684,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121</a>					
15	M	31324772	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm	m	210,000	69,60	14 616,00	CS ÚRS 2022 02
			PP pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1500mm					
<b>D 102</b>							<b>229 654,90</b>	
16	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	246,000	17,40	4 280,40	CS ÚRS 2022 02
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183111114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183111114</a>					
17	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	246,000	29,00	7 134,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111</a>					
18	M	049601031R	CORNUS SANQUINEA 40-60	KUS	20,000	29,00	580,00	R-položka
			PP CORNUS SANQUINEA 40-60					
19	M	050101010R	CORYLUS AVELLANA 40-60	KUS	30,000	29,00	870,00	R-položka
			PP CORYLUS AVELLANA 40-60					
20	M	053102010R	CRATAEGUS MONOGYNA 40-60	KUS	56,000	29,00	1 624,00	R-položka
			PP CRATAEGUS MONOGYNA 40-60					
21	M	136204012R	LONICERA XYLOSTEUM 40-60	KUS	40,000	29,00	1 160,00	R-položka
			PP LONICERA XYLOSTEUM 40-60					
22	M	163310010R	PRUNUS SPINOSA 40-60	KUS	50,000	29,00	1 450,00	R-položka
			PP PRUNUS SPINOSA 40-60					
23	M	181030121R	ROSA CANINA 40-60	KUS	40,000	29,00	1 160,00	R-položka
			PP ROSA CANINA 40-60					
24	M	1810301211R	VIBURNUM OPULUS 40-60	KUS	10,000	29,00	290,00	R-položka
			PP VIBURNUM OPULUS 40-60					
25	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	70,000	17,40	1 218,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184816111</a>					
26	M	708141502R	HNOJIVO	KUS	1 910,000	2,32	4 431,20	R-položka
			PP HNOJIVO					
27	K	338950143	Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí přes 1,0 do 1,5 m	kus	738,000	58,00	42 804,00	CS ÚRS 2022 02
			PP Osazení dřevěných kůlových konstrukcí svislých Pířplatek k cenám jednotlivých kůlů do jam se zadusáním do zeminy, výšky kůlů nad terémem přes 1,0 do 1,5 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338950143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338950143</a>					
28	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	738,000	116,01	85 615,38	CS ÚRS 2022 02
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m					
29	M	60591251R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 0,60m	kus	246,000	46,40	11 414,40	R-položka
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 0,60m					
30	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	246,000	11,60	2 853,60	CS ÚRS 2022 02
			PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132</a>					
31	M	716151604R	POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ	M	1 476,000	2,32	3 424,32	R-položka
			PP POPRUH NA VYVAZOVÁNÍ					
32	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	246,000	23,20	5 707,20	CS ÚRS 2022 02
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121</a>					
33	M	31324770	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,15mm v 1000mm	m	418,000	46,40	19 395,20	CS ÚRS 2022 02
			PP pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,15mm v 1000mm					
34	K	184812211	Ochrana lesních kultur kladením plachet z biotextilie s upevněním drátěnými skobami	kus	246,000	34,80	8 560,80	CS ÚRS 2022 02
			PP Ochrana lesních kultur proti bušení kladení plachetek z biotextilie s upevněním drátěnými skobami					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184812211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184812211</a>					
35	M	693110560R	LNĚNÁ BIOPLACHETKA 0,5*0,5	kus	246,000	81,20	19 975,20	R-položka
			PP LNĚNÁ BIOPLACHETKA 0,5*0,5					
36	M	69311057	skoba kotvící ocelová na geotextilii dl 300mm D 4mm	kus	1 230,000	4,64	5 707,20	CS ÚRS 2022 02
			PP skoba kotvící ocelová na geotextilii dl 300mm D 4mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99			<b>Přesun hmot</b>					<b>52 796,89</b>
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,596	8 004,38	52 796,89	CS ÚRS 2022 02
D HSV			<b>Tříletá údržba</b>					<b>350 338,56</b>
D 108.1			<b>Tříletá údržba - 1.rok</b>					<b>116 779,52</b>
38	K	185804312	Zalíání rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	42,570	1 392,07	59 260,42	CS ÚRS 2022 02
39	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	42,570	174,01	7 407,61	CS ÚRS 2022 02
40	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	42,570	580,03	24 691,88	CS ÚRS 2022 02
41	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	42,570	104,40	4 444,31	CS ÚRS 2022 02
42	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	193,000	29,00	5 597,00	CS ÚRS 2022 02
43	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	316,000	5,80	1 832,80	CS ÚRS 2022 02
44	M	708021007R	HNOJIVO PYTLOVANÉ	KG	9,950	58,00	577,10	R-položka
45	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	562,000	5,80	3 259,60	CS ÚRS 2022 02
46	M	703012201R	repelent proti okusu sazenic zvěří	L	2,810	290,01	814,93	R-položka
47	K	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m	kus	46,667	58,00	2 706,69	CS ÚRS 2022 02
48	K	R1	Kontrola a oprava oplocení	hod.	10,667	580,03	6 187,18	R-položka
D 108.2			<b>Tříletá údržba - 2.rok</b>					<b>116 779,52</b>
49	K	185804312	Zalíání rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	42,570	1 392,07	59 260,42	CS ÚRS 2022 02
50	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	42,570	174,01	7 407,61	CS ÚRS 2022 02
51	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	42,570	580,03	24 691,88	CS ÚRS 2022 02
52	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	42,570	104,40	4 444,31	CS ÚRS 2022 02
53	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	193,000	29,00	5 597,00	CS ÚRS 2022 02
54	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	316,000	5,80	1 832,80	CS ÚRS 2022 02
55	M	708021007R	HNOJIVO PYTLOVANÉ	KG	9,950	58,00	577,10	R-položka
56	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	562,000	5,80	3 259,60	CS ÚRS 2022 02
57	M	703012201R	repelent proti okusu sazenic zvěří	L	2,810	290,01	814,93	R-položka
58	K	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m	kus	46,667	58,00	2 706,69	CS ÚRS 2022 02
59	K	R1	Kontrola a oprava oplocení	hod.	10,667	580,03	6 187,18	R-položka
D 108.3			<b>Tříletá údržba - 3.rok</b>					<b>116 779,52</b>
60	K	185804312	Zalíání rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	42,570	1 392,07	59 260,42	CS ÚRS 2022 02
61	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	42,570	174,01	7 407,61	CS ÚRS 2022 02
62	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	42,570	580,03	24 691,88	CS ÚRS 2022 02
63	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	42,570	104,40	4 444,31	CS ÚRS 2022 02
64	K	185804513	Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	193,000	29,00	5 597,00	CS ÚRS 2022 02
65	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	316,000	5,80	1 832,80	CS ÚRS 2022 02
66	M	708021007R	HNOJIVO PYTLOVANÉ	KG	9,950	58,00	577,10	R-položka
67	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	562,000	5,80	3 259,60	CS ÚRS 2022 02
68	M	703012201R	repelent proti okusu sazenic zvěří	L	2,810	290,01	814,93	R-položka
69	K	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m	kus	46,667	58,00	2 706,69	CS ÚRS 2022 02
70	K	R1	Kontrola a oprava oplocení	hod.	10,667	580,03	6 187,18	R-položka

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 801.2 - Kácení zeleně HC4**

KSO: 822 2

Místo: Jestřebice u Kokořína

CZ-CPV: 45230000-8

Zadavatel:

SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč:

STRABAG a.s.

CC-CZ: 21121

Datum: červenec 2022

CZ-CPA: 42.11.20

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 062,18</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	8 062,18	21,00%	1 693,06
		15,00%	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>9 755,24</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt: **SO 801.2 - Kácení zeleně HC4**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**8 062,18**

---

HSV - Práce a dodávky HSV

8 004,18

---

1 - Zemní práce

8 004,18

---

998 - Přesun hmot

58,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 801.2 - Kácení zeleně HC4**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 062,18</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 004,18	
D		1	Zemní práce				8 004,18	
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m <sup>2</sup> strojně	m <sup>2</sup>	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m <sup>2</sup>						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/111251101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/111251101</a>						
2	K	111209111	Spálení proutí a křestů	m <sup>2</sup>	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Spálení proutí, křestů z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/111209111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/111209111</a>						
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	580,03	1 160,06	CS ÚRS 2022 02
PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112101101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112101101</a>						
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112155115">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112155115</a>						
5	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	580,03	1 160,06	CS ÚRS 2022 02
PP		Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112201112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/112201112</a>						
6	K	162201402R	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	174,01	348,02	R-položka
PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162201402">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162201402</a>						
7	K	162201412R	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	174,01	348,02	R-položka
PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162201412">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162201412</a>						
8	K	162201422R	Vodorovné přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	2,000	174,01	348,02	R-položka
PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162201422">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162201422</a>						
9	K	162301502R	Vodorovné přemístění křovin D kmene do 100 mm	m <sup>2</sup>	20,000	58,00	1 160,00	R-položka
PP		Vodorovné přemístění smyččených křovin do průměru kmene 100 mm						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162301502">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/162301502</a>						
D		998	Přesun hmot				58,00	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,001	58 002,73	58,00	CS ÚRS 2022 02
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m						
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998231311">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998231311</a>						

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: 822 2

Místo: Jestřebice u Kokořína

CC-CZ: 21121

Datum: červenec 2022

Zadavatel:

SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>261 012,29</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 012,29	21,00%	54 812,58
DPH snížená		15,00%	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>315 824,87</b>

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt: **SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>261 012,29</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	261 012,29
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	189 088,90
VRN3 - Zařízení staveniště	34 801,64
VRN4 - Inženýrská činnost	37 121,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta HC4 s příkopem P4 - interakční prvek IP 20 - k.ú. Jestřebice u Kokořína

Objekt:

**SO 900 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Jestřebice u Kokořína

Datum: červenec 2022

Zadavatel: SPÚ - KPÚ pro Středočeský kraj, pobočka Mělník

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>261 012,29</b>		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					261 012,29	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					189 088,90	
1	K	011103000R	Práce geologa - stanovení receptury úpravy zemín	soubor	1,000	17 400,82	17 400,82	R-položka	
		PP	Práce geologa - stanovení receptury úpravy zemín						
2	K	012103000R	Geometrický plán pro oddělení parcel	soubor	1,000	3 480,16	3 480,16	R-položka	
		PP	Geometrický plán pro oddělení parcel						
3	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	81 203,82	81 203,82	R-položka	
		PP	Geodetické práce při provádění stavby						
4	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	34 801,64	34 801,64	R-položka	
		PP	Geodetické práce po výstavbě						
5	K	013244000R	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	29 001,37	29 001,37	R-položka	
		PP	Dokumentace pro provádění stavby						
6	K	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	23 201,09	23 201,09	R-položka	
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
D		VRN3	Zařízení staveniště					34 801,64	
7	K	030001000R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	11 600,55	11 600,55	R-položka	
		PP	Zařízení staveniště						
8	K	034503000R	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	5 800,27	5 800,27	R-položka	
		PP	Informační tabule na staveništi						
9	K	039002000R	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 800,27	5 800,27	R-položka	
		PP	Zrušení zařízení staveniště						
10	K	039203000R	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	11 600,55	11 600,55	R-položka	
		PP	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště						
D		VRN4	Inženýrská činnost					37 121,75	
11	K	042503000R	Plán BOZP na staveništi	soubor	1,000	2 320,11	2 320,11	R-položka	
		PP	Plán BOZP na staveništi						
12	K	043002000R	Zkoušky a ostatní měření, hutnicí zkoušky	soubor	1,000	34 801,64	34 801,64	R-položka	
		PP	Zkoušky a ostatní měření, hutnicí zkoušky						

## Časový harmonogram Polní cesta HC4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína

Zahájení prací bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy,  
předpoklad 05/2023

Dokončení stavebních prací do 30.10.2023, dokončení výsadby zeleně do 15.11.2023 (dle ZD)

Měsíce výstavby	květen 23		červen 23				červenec 23					srpen 23					září 23					říjen 23					listopad 23	
Týdny výstavby	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		
Projektové práce																												
DIO																												
<b>SO 101 - Polní cesta HC4</b>																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Vodorovné konstrukce																												
Komunikace																												
Ostatní konstrukce a práce, bourání																												
<b>SO 301 - Odvodnění polní cesty HC4</b>																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Vodorovné konstrukce																												
<b>SO 801.1 - Interakční prvky IP20</b>																												
Ovocné dřeviny																												
Biokoridor																												
<b>SO 801.2 - Kácení zeleně HC4</b>																												
Výsadba zeleně																												