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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba je situována v k.ú. Odry (ve střední části města Odry) na ulici Potoční cca od 

křížení náhonu se Stodolním potokem. Stavba bude probíhat v korytě náhonu Mlýnky, resp. 

v jeho zaklenuté části a blízkém okolí.  

Náhon Mlýnky je náhon dotující Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, 

Vraženský rybník a rybník Cíp a je levostranným přítokem Vraženského potoka.  

B.1.2 Dodržení podmínek územního plánu 

Navrhovanou stavbou nedochází ke změně parametrů vodního díla, které nejsou v rozporu 

s územním plánováním města Odry. Dotčené pozemky jsou vypsané v kapitole 1.13 včetně 

ploch.  

Opravovaná část náhonu se bude provádět v korytě, zaklnutá část náhonu je trvale umístěna 

pod zemí (podzemní objekt). Rekonstrukce zaklenuté části náhonu bude prováděna ve stávajících 

půdorysných rozměrech. 

Stávající územní plán města Odry byl vydán zastupitelstvem města Odry na svém 14. 

zasedání konaném dne 24.06.2020 pod číslem usnesení ZM/22/14/2020 Územní plán Odry 

formou opatření obecné povahy. 

Územní plán města Odry nabyl účinnosti dne 28.07.2020 

Náhon Mlýnka, který předmětem navržených stavebních prací je v územním plánu veden 

jako plocha W – plocha vodní a vodohospodářská. Oprava – stavební práce budou realizovány v 

rozsahu této plochy. 

Řešený úsek zaklenuté části náhonu prochází částečně pod pozemkem soukromých 

majitelů (viz. dotčené pozemky v kapitole 1.13). Majitelé pozemku souhlasí se stavbou za 

podmínek uvedených a zapracovaných v této projektové dokumentaci (dále jako příloha souhlas 

s umístěním stavby). 

B.1.3 Vydaná rozhodnutí a povolení 

Trvalá stavba, oprava, neřeší se. 

B.1.4 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a subjektů a 

požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Stanovisko projektanta – bude respektováno, zajistí investor ve spolupráci se zhotovitelem. 

B.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů 

Průzkum provedený fy. AZGEO s.r.o – Odry – náhon – IGP v roce 2000. Prohlídky 

provedené v roce 2012, 2015 a Posouzení stavu náhonu provedené v roce 2017 firmou VODNÍ 

DÍLA-TBD a.s. 
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B.1.5.1 Geologické poměry 

Z regionálně-geologického hlediska zájmové území náleží severozápadnímu výběžku 

neogenní vněkarpatské pánve (ČOS, 2004). Geologickou stavbu horninového prostředí můžeme 

rozdělit na předkvartémí podloží a kvartérní sedimentární pokryv. 

Předkvartérní podloží je budováno neogenními spodnobádenskými sedimenty, a to 

především vápnitými prachovitými jíly, které u báze přecházejí v hrubozrnnější klastické 

sedimenty. Podloží neogenních sedimentů tvoří flyšové sedimenty neproduktivního karbonu – 

kulmu. Zastoupeno je zde hradecko-kyjovické souvrství. Hlavní stavební prvek horninového 

masivu jsou prachovce až prachovité břidlice, které ve vrstevním sledu hojně střídají málo mocné 

vložky a proplástky jemně zrnitých drob. 

Kvartér je v okolí zájmové lokality zastoupen převážně fluviálními, převážně 

písčitohlinitými sedimenty údolní nivy, a také z části přemístěnými jílovito-hlinitými eluvii s 

úlomky pískovců. 

B.1.5.2 Hydrogeologické poměry 

Zájmová oblast se z pohledu hydrogeologického rajonovaní ČR (Olmer a kol., 2002; 

hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) vyskytuje v rajónu svrchní vrstvy l5l0 

Kvartér Odry s plochou 262,88 km2, který náleží do skupiny rajónů Kvartérní sedimenty v 

povodí Odry. Na zájmovém území je zastoupen také rajón základní vrstvy 2212 - Oderská brána 

s plochou 307,23 km2, který náleží do skupiny rajónů Neogenní sedimenty vněkarpatských a 

vnitrokarpatských pánví. 

B.1.5.3 Biologický posudek 

Oprava náhonu Mlýnka v Odrách, zhotovitel: doc. RNDr. Bohumír LOJKÁSEK, CSc., 

Korunní 74, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, duben 2021     

 

ZÁVĚR 

„Na základě provedeného průzkumu se ukázalo, že zájmový úsek Mlýnky v posuzované 

lokalitě je relativně málo významný po stránce biologické i ekologické. Jeho funkce biokoridoru 

a významného krajinného prvku je v současnosti zcela potlačena. Z hlediska lokálně 

krajinářského lze jeho betonové a plasty znečištěné koryto hodnotit jako prvek rušivý.  

Jelikož náhon je oživen více druhy vodních organismů, a zvláště chráněným druhem ryby, 

ze zákonných důvodů nelze záměr realizovat tak, aby došlo k jakémukoliv podcenění této 

skutečnosti. 

Po zkušenostech s řešením podobných případů v malých vodních tocích, bylo navrženo 

řešení, u nějž lze očekávat, že biocenóza náhonu bude dotčena co nejméně a krátkodobě. 

S ohledem na výskyt střevle potoční, a očekávaný rasantní zásah do biotopu její místní 

populace, bude nutné, aby investor požádal o výjimku ze zákazu podle § 50 zákona č. 114/1992 

Sb. pro tento druh, konkrétně o výjimku ze zákazu rušit a zraňovat jedince a poškozovat jejich 

biotop. 
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V případě akceptování navržených opatření lze předpokládat, že posuzovaný záměr bude z 

biologického i ekologického hlediska akceptovatelný a nebude v přímém rozporu s chráněnými 

zájmy ochrany přírody a krajiny.  

V otázce způsobu opravy náhonu je zřejmé, že optimálním řešením by bylo otevření náhonu 

v celé jeho délce, provedení remodelace trasy jeho vinutí a diverzifikace abiotických faktorů v 

korytě samotném. S ohledem na morfologické parametry zájmové lokality, zejména její svažitost, 

lze však očekávat, že uvedená „biologická optimalizace“ není za přiměřených finančních 

nákladu reálná.  

V otázce dalších možných způsobů oprav náhonu se naskýtají prakticky dvě možnosti, a to 

oprava opevnění koryta ve stávající kanalizované podobě s kolmými betonovými (kamennými 

zdmi do betonu) s utěsněním břehů a dna, nebo převádění vody pod úrovní terénu, tak, jak je 

tomu v navazujících trasách náhonu po obou stranách zájmového úseku. Z hlediska biologického 

lez objektivně potvrdit, že efekt obou způsobů je téměř identicky bezvýznamný.  

Pro investora je v dané situaci volba zjednodušená, neboť zásadní roli by měla sehrát 

trvanlivost provedené úpravy, tedy doba, kdy nebude nutné do okolního zalesněného území znovu 

zasahovat.“      

B.1.6 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Předmětná stavba se nachází v korytě náhonu. Realizací stavby není dotčena památková 

rezervace, památková zóna, ani zvláště chráněné území apod. 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.8 Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nevyžaduje přístup na okolní pozemky, kromě příjezdných komunikací. Okolí 

stavby nebude stavbou dotčeno ani nedojde k ohrožení odtokových poměrů v dotčeném území. 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejedná se o asanační práce v území, ale o opravu stávajícího vodního díla. 

Proběhne odstranění původní konstrukce ŽB klenby a stěn v délce cca 14,4 m (+0,4 m 

otevřené koryto, celkově cca 14,8 m), které budou nahrazeny ŽB rámovou konstrukcí (typ 

Beneš), které jsou použity v předcházejícím úseku náhonu v délce cca 34 m. 

V rámci opravy náhonu budou káceny následující dřeviny: 

Odstraněno bude 50 m2 souvislého porostu náletových dřevin (keřů) bezprostředně podél 

vyústění náhonu do volného koryta (koncový úsek). Reálně to bude méně než 50 m2. Dále bude 

nutné provést kácení dřevin (tújí) tvořící živý plot na hraně pozemku p.č. 305/1 a 304 v ploše 18 

m2. Zde bude provedena náhradní výsadba (požadavek majitelů pozemku). 
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B.1.10 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby se neuvažuje se zábory pozemků zemědělského půdního fondu ani 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. Stavba bude prováděna ve stávajících půdorysných 

rozměrech. Jedná se o podzemní stavbu, která nebude viditelna na povrchu. 

B.1.11 Územně technické podmínky 

Stavba nevyžaduje napojení na infrastrukturu kromě zajištění přístupu na stavbu. Pro 

potřeby stavby se nepočítá s budováním nových cest ani se zpevněním stávajících příjezdových 

cest. Po dobu stavby bude nad předem vytyčeném vedení VN provedena ochrana dle požadavků 

správce sítě. 

B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice  

Stavba nemá žádné časové vazby ani nevyžaduje související investice. 

B.1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umisťuje 

B.1.13.1 Pozemky, na kterých bude provedena stavba  

k. ú. Odry [709085] 

- pozemek pod náhonem č.p. 2564/1:  

SO3 - Oprava zaklenuté části náhonu 

k.ú. Odry [709085], okres Nový Jičín 

číslo 

parcely 
KÚ vlastnické právo / správce 

druh 

pozemku 

způsob 

využití 

výměra 

[m2] 

Zábor* 

[m2] 

2564/1 Odry 

6/8 Česká republika / Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 

Praha 3 

2/8 Město Odry, Masarykovo 

náměstí 16/25, 74235 Odry 
 

Vodní 

plocha 

koryto 

vodního toku 

přirozené 

nebo upravené 

14541 41 

305/1 Odry 
½ Baláž P. 

½ Mgr. Škrobáková L. 
Zahrada  143 13 

184/14 Odry 
Město Odry, Masarykovo 

náměstí 16/25, 74235 Odry 

Ostatní 

plocha 
Jiná plocha 4985 1 

303/2  
½ Baláž P. 

½ Mgr. Škrobáková L. 

Ostatní 

plocha 

Ostatní 

komunikace 
105 1 
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304 Odry 
½ Baláž P. 

½ Mgr. Škrobáková L. 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

 348 1 

*) Zábor zaokrouhlen na celé metry. Jedná se o půdorysnou plochu pevné konstrukce 

zaklenuté části náhonu (jedná se o zakrytou konstrukci). Zábor pozemků je již stávající 

konstrukcí zaklenuté části náhonu. 

B.1.13.2 Pozemky využité pro příjezd na stavbu, zařízení staveniště a deponie 

k. ú. Odry [709085] 

- pozemky (příjezd, zařízení staveniště, deponie): 

Parcelní 

číslo 

Číslo 

LV 

Druh 

pozemku 
Vlastnické právo Hospodaření 

184/14 10001 ostatní plocha 

Město Odry, 

Masarykovo náměstí 

16/25, 74235 Odry 

- 

B.1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Předmětnou stavbou nevznikají ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.1.15 Výškopisné a polohopisné zaměření lokality 

Vlastní prostor zájmového území (vnitřní prostor náhonu, terén) byl polohopisně a 

výškopisně zaměřen v prosinci 2021. 

Ze zaměření sítě bodů byl pomocí programového prostředku AutoCAD Civil vytvořen 

digitální 3D model stávajícího terénu a jeho blízkého okolí. 

Měření bylo připojeno do souřadnicového systému JTSK metodou GPS s použitím 

přijímače GPS Trimble R4 GNSS.  

Podrobné body byly určeny polární metodou totální stanicí STONEX R6. 

Souřadnicový systém: JTSK 

Výškově bylo měření rovněž připojeno metodou GPS. 

Výškový systém: Balt p.v. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu stávajícího vodního díla. Stávající nevyhovující (konstrukce 

v havarijním stavu) konstrukce bude odstraněna a nahrazena prefabrikovanou konstrukcí, která je 

použita v předešlém úseku náhonu. 

b) účel užívání stavby 

Náhon, přivaděč užitkové vody na rybochovné nádrže. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškerá stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených orgánů (subjektů) byly zapracovány 

do této projektové dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

g) navrhované parametry stavby 

Kapacita zaklenuté části se stavbou nemění, je nastavena tak, aby byl zajištěn minimální 

průtok v náhonu. 

h) základní bilance stavby 

V části zaklenuté délky náhonu (cca 14,4 m + cca 0,4 m) bude provedeno odstranění 

původní konstrukce náhonu (strop, stěny, dno). Výkopové (zemní) práce budou cca o objemu do 

90 m3. Bourací práce (betonové konstrukce, resp. konstrukce z kamene do betonu) budou o 

objemu celkově cca 28 m3. Pro stavbu bude nutné dodat 10 ks resp. 9 ks prefabrikovaných 

rámových propustí (typ Beneš, rozměry 2000x1000 mm dl. 500 mm, resp. 2000x1000 mm dl. 

1000 mm). Pro zásyp bude použito cca 55 m3 výkopové zeminy, obsyp drenáže (max zrnitost 18 

mm) 1,5 m3 resp. drcené kamenivo 0,5 m3. Ohumusování bude provedeno o objemu cca 9 m3, 

plocha osetí 70 m2. Pro betonáž bude celkem použito 18,5 m3 betonu C30/37 resp. C16/20, 54 m2 

kari sítě o průměru 6 mm s oky 100/100 mm a 165 kg výztuže.  

i) základní předpoklady výstavby  

Předpokládána realizace stavby je v roce 2023 a dále. 

j) orientační náklady stavby. 

Bude doplněno po dodání stanovisek.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Z urbanistického hlediska se v území nic nemění. Změnou stavby nedojde ke změně 

užívání vodního díla.  

Objekty jsou navrženy tak, aby minimálně narušovaly vzhled krajiny. Současně s tím je 

nutno mít na paměti, že se jedná o zařízení nacházející se uvnitř areálu vodního díla, což je 

stavba technického charakteru. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. Stavba nevyžaduje urbanistické ani 

architektonické řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Náhon, historická stavba, v zájmové části nevhodně upravena ve druhé polovině minulého 

století. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Náhon není určen pro užívání nepovolanými osobami, včetně osob s tělesným postižením. 

Neřeší se. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V průběhu provádění stavby i během jejího provozu je třeba důsledně dodržovat veškerá 

bezpečnostní opatření a předpisy, které se k danému dílu vztahují. Zajištění díla a jeho objektů je 

třeba pravidelně kontrolovat, nesmí dojít k vniknutí osob či zvířat do uzavřených objektů. Při 

výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci v 

souladu s danými předpisy a nařízeními. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

B.2.6.1 Stavební řešení – popis stávajícího stavu 

Náhon je napouštěn z řeky Odry u jezu v ř.km 83,8 a je zaústěn do Vraženského potoka. 

Náhon slouží k napouštění rybniční soustavy pod Městem Odry. Předcházející úsek zaklenuté 

části náhonu je tvořen ŽB rámovým prefabrikátem (typ. Beneš) světlé šířky 2,00 m, výšky 1,00 

m. Řešený úsek (který navazuje na stávající rámové propusti délky cca 34 m) je tvořen slabě 

vyztuženou betonovou konstrukcí (již nízké kvality) a kamenným zdivem do betonu. Řešený 

úsek se nachází u ulice Potoční. 

V celém rozsahu projektu je výškový systém Balt po vyrovnání.  

B.2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení – stručný popis jednotlivých objektů 

Sledovaný úsek náhonu je vybudován z monolitického (slabě vyztuženého) betonu 

neznámé pevnosti, dále kamenným zdivem do betonu. V současné době jsou viditelně porušené 

svislé zdi v úrovni dna náhonu (kaverny) a porušena monolitická betonová konstrukce klenby. 

Vzhledem k tomu, že kanál je značně zanesen nánosem, místy jsou i přehrážky způsobené 

hromaděním odpadků a voda je místně vzdouvána nebylo možné provést podrobný průzkum dna. 
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Následující úsek náhonu (otevřený úsek po toku) je tvořen betonovou konstrukcí (monolitickou), 

která je taktéž v havarijním stavu. V současné době jsou tyto zdi rozepřeny ocelovou výztuhou.  

B.2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost prefabrikátů (rámových propustí) je garantována výrobcem při 

dodržení technologie pokládky dle výrobce. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Z administrativních a provozních důvodů (spojitost řešených úseků náhonu) je stavba 

členěna na následující stavební objekty (resp. samostatné projektové dokumentace). 

Projektová dokumentace č. 1 (Náhon Mlýnka – Oprava náhonu, archivní číslo 3128/403). 

SO 01 – Usazovací nádrž 

SO 02 – Výstavba úseku km 0,007 – 0,246 

Výše uvedené stavební objekty jsou řešeny v samostatné projektové dokumentaci. 

Projektová dokumentace č. 2 (PD a AD, Oprava náhonu Mlýnka v Odrách, archivní číslo 

3216/403). 

SO 03 – Oprava zaklenuté části náhonu 

SO3 řeší předkládaná dokumentace. Detailně popsáno následovně. 

Technologický postup hlavních prací bude následující: 

 

SO 03 – Oprava zaklenuté části náhonu 

• Vytyčení inženýrských sítí v zájmovém území. 

• Přehrazení náhonu u propustku a převedení vody opravovanou částí náhonu za pomocí 

potrubí DN300. 

• Vyčištění opravované části náhonu a odstranění nánosů. 

• Odstranění náletových dřevin v zájmovém území. 

• Výkopové práce včetně odstranění stávající konstrukce zaklenuté části náhonu vč. 

výtokové části. Výkopové práce budou prováděny pod ochranným pažením (např. 

pažící boxy, za pomocí dřevěných fošen s rozepřením atd.) pro zajištění stability 

výkopu. 

• Betonování podkladní desky vč. výztuže z kari sítí. 

• Uložení ŽB prefabrikátů dle technologického postupu výrobce, provedení částečného 

obetonování. 

• Provedení betonáže výtokové části (blok A), dále zavazovacích bloků B a C. 

• Provedení jádrových vrtů (prostupů) pro zaústění jednotlivých potrubí, osazení 

(uložení) potrubí vč. obsypu. 

• Provedení hutněných zásypů za rubem prefabrikátu, resp. opěrných zdí. 

• Ohumusování a osetí prostoru stavby. 

• Provedení nového plotu, vstupní branky a náhradní výsadby tújí. 

• Osazení nového zábradlí z kompozitového materiálu. 
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V následujícím textu jsou detailněji popsány hlavní stavební činnosti SO 03. 

SO 03 – Oprava zaklenuté části náhonu  

Zahrazení náhonu a převedení vody opravovanou částí náhonu. 

Bude provedeno přehrazení náhonu na konci stávajících rámových profilů (světlé šířky 

2,00 m) např. za pomocí pytlů s pískem, resp. jiným vhodným způsobem. Voda bude převáděna 

přes staveniště za pomocí korugovaného potrubí (DN300) aby bylo zajištěno potřebné množství 

vody. Přehrazení vč. korugované potrubí bude po výstavbě odstraněno. 

Bude provedeno vytyčení sítí v zájmovém prostoru (především kabel VN). 

Vyčištění opravované části náhonu a odstranění nánosů 

Bude provedeno hrubé odstranění nánosů bahna a plavenin z prostoru náhonu.  
 

Odstranění náletových dřevin 

Budou odstraněny náletové dřeviny. 
 

Výkopové práce včetně odstranění stávající konstrukce náhonu v zájmovém území 

Bude proveden výkop zeminy až na konstrukci stropu zaklenuté části náhonu. Poté bude 

provedena demolice vlastní konstrukce náhonu pod ochranou např. pažících boxů. Přes náhon 

přechází kabel VN, bude provedeno jeho zajištění proti případnému poškození (výkop v blízkosti 

kabelu VN bude proveden ručně). Výkop bude pažený z důvodu blízkosti stavby zahradního 

domku.   

Betonování podkladní desky 

Provedeno urovnání a hutnění základové spáry. Následně bude provedena betonáž vč. 

osazení kari sítí. 

Osazení ŽB prefabrikátů 

Provedena instalace rámových propustí vč. zálivek spár v obloucích. Instalace bude 

provedena podle technologického postupu výrobce prefabrikátů. V případě výroby prefabrikátů 

na míru (prefabrikáty sestaveny nadoraz do oblouku) je možné zálivku případných spár vynechat 

(v případě jejich neexistence). 

Betonování výtokového bloku A a zavazovacích bloků B a C 

Provedení betonáže bloku A (obetonování posledního ŽB prefabrikátu), poté provedení 

betonáže bloků B a C vč. výztuže. 

Jádrové vrty vč. zaústění potrubí 

Provedení jádrových vrtů do stávajících rámových propustí pro zaústění stávajícího potrubí 

(pravděpodobně odvodnění okolních pozemků), dále provedení jádrových vrtů do bloku B a C 

pro drenážní potrubí. Osazení potrubí vč. jeho zapravení (resp. vč. napojení na stávající potrubí). 

Nový plot vč. náhradní výsadby 

Bude proveden náhradní plot stávajících rozměrů vč. vstupní branky. Vše bude ve 

stávajícím provedení, provedeno jako nové konstrukce. Dále bude provedena náhradní výsadba 

tújí. 

Zábradlí 
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Z důvodu bezpečnosti bude výtokový objekt zabezpečen zábradlím proti případnému pádu 

osob do koryta náhonu.   

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Související konstrukce splňují požadavky na požární bezpečnost a jsou dostatečně odolné 

proti požáru. Z hlediska požárního se jedná o stavební práce bez zvýšení požárního rizika. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Náhon po svém dokončení nebude vyžadovat či produkovat energii ani teplo. Během 

výstavby pak bude zapotřebí určité množství elektrické energie pro stavební mechanizaci. Neřeší 

se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Při provádění stavby nejsou stanoveny zvýšené požadavky na hygienickou ochranu.  

Ochrana zdraví pracovníků je daná obecnými předpisy BOZP. Pro nepovolané osoby bude 

po dobu stavby vstup nebezpečný, a proto musí být na viditelných místech a na přístupových 

cestách umístěny výstražné tabule „Nebezpečí úrazu – vstup zakázán“.  

Při realizaci stavby budou přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci zhoršení 

životního prostředí po dobu stavby. 

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění 

stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření 

nutná pro ochranu pracovníků stavby. V případě parkování mechanizmů v blízkosti vodní 

plochy, musí být tyto zabezpečeny proti samovolnému pohybu vhodným prostředkem. 

Nebezpečné látky včetně ropných produktů nesmí být skladovány v blízkosti vodních 

ploch. 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 

Zákony 

1. Zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

2. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona 

ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona  

3. č. 124/2000 Sb.  

4. Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

5. Zákoník práce 

6. Zákon č. 353/1999 Sb.,o prevenci havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami, 

ve znění zákona č. 258/2000 Sb. 

Nařízení vlády 

7. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve 

znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. 

8. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 

správních úřadů 
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9. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

10. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

11. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

12. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, které nabude účinnosti od 1. 1. 

2003 

13. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek  

a zavedení signálů, které nabude účinnosti od 1. 1. 2003. 

14. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se stanoví bližší minimální požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

15. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhlášky 

16. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění 

vyhlášky č. 207/1991 Sb. 

17. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 

vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

18. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění 

vyhlášky č. 551/1990 Sb. 

19. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. 

20. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a 

stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. 

21. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. 

22. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

23. Vyhláška ČÚBP č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy 

hořlavých plynů a par 

24. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

25. Vyhláška MZd č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané 

všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, 

a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na 

povolání, ve znění vyhl. č. 185/1998 Sb. 

26. Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního 

odborného dozoru  - Institut technické inspekce Praha 

27. Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 110/1975 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 274/1990 Sb. a vyhláška č. 204/1994 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb. 
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28. Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 

Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 

BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je 

bezpodmínečně nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související 

směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají 

charakteru prováděných prací podle tohoto projektu.  

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni 

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto 

pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 

Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 

kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti 

plynovodních zařízení s médiem. 

Staveniště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. V noci je v případech 

nutnosti nezbytné zajistit varovné osvětlení.  

Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a 

předpisy pro jednotlivá zařízení. 

Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným 

technickým normám. Veškeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musí být 

odpojeny v součinnosti s ČSL. 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele 

stavby. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

Staveniště bude zajištěno standardním způsobem (výstražná páska, výstražné tabule), 

zajištění materiálu a techniky na stavbě je v kompetenci příslušného dodavatele na jeho 

zodpovědnost. 

Navržená opatření mají charakter zemních prací a udržovacích prací, nebudou postižena 

účinky vnějšího prostředí. Jednotlivé prvky jsou navrženy v souladu s příslušnými normami a 

vyhláškami.  

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stavba nevyžaduje připojení k inženýrským sítím, nebo jiným inženýrským stavbám. 

Pro potřeby stavby se nepočítá s budováním nových cest ani se zpevněním stávajících 

příjezdových cest. Dopravní přístup na stavbu bude realizován po ulici Potoční s odbočkou 

směrem k ulici Ke Koupališti. Z této odbočky (ulice) bude proveden sjezd na staveniště. 

Vzhledem k charakteru prací s převahou zemních, jeřábnických a betonářských prací 

nebude pro stavbu realizována samostatná přípojka el. proudu ani vody.  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Rekonstrukce nevyžaduje nové dopravní řešení. Vodní dílo není užíváno veřejností, 

nevyžaduje bezbariérový přístup. Situace dopravního řešení je uvedena v příloze C.3. 

Po dobu stavby bude staveniště ohraničeno a na přístupech budou umístěny tabulky se 

zákazem vstupu na staveniště. Příjezd na staveniště je po ulici Potoční.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

V rámci rekonstrukce náhonu budou po provedení hlavních stavebních prací veškeré 

dotčené pozemky urovnány do původního tvaru. Dotčené pozemky budou osety jetelotravní 

směsí. 

Budou odstraněny náletové dřeviny (souvislý porost, křoviny) v potřebné ploše podél 

staveniště (50 m2). 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Vliv na životní prostředí 

Navrhovaná stavba nebude mít po jejím provedení negativní vliv na životní prostředí. 

Opravou funkčních objektů bude zajištěn spolehlivější a bezpečnější provoz vodního díla. V 

průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Zhotovitel stavby zajistí 

takové vhodné podmínky a opatření, aby nedošlo k úniku ropných látek (NEL) do půdy a vody. 

Z hlediska ohrožení ekologie toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné 

technologie. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nedojde ke 

kontaminaci vody ani půdy. Během stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných 

toxických látek do vodního toku. V průběhu bouracích a zemních prací je nutno dodržovat 

předpisy a zamezit znečištění říční vody ropnými produkty, cementem z betonů a případně i z 

jílocementových materiálů. Obdobně je nutné při betonářských a sanačních prací zamezit úniku 

cementu a cementového mléka do toku a to vhodnými prostředky. Dále budou zavedena opatření 

zamezující kontaminaci povrchových vod vodou znečištěnou v průběhu stavebních prací. 

Veškeré stavbou kontaminované vody budou dále považovány a likvidovány jako odpadní vody 

dle platné legislativy. 

Vliv na přírodu a krajinu 

Dle biologického posudku (Oprava náhonu Mlýnka v Odrách – Lojkásek 04/2021) se v 

řešené oblasti nachází Střevle potoční. Na základě doporučení bude proveden výlov a umístění 

do řeky Odry ve městě Odry dle biologického posudku. Nedojde k žádným negativním vlivům. 

Samotná oprava náhonu nezasahuje do vzrostlých stromů. V průběhu stavebních prací musí být 

stromy chráněny například dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Ochrana 

dřevin při stavební činnosti (SPPK A01 002:2017).  

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešená oblast není v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem. 

Jedná se o stavbu, která nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí.  

V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno. 

Nejedná se o záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

Pro stavbu Náhon Mlýnka se nestavují ochranná bezpečnostní pásma.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Během stavby zajistí ochranu staveniště dodavatel stavby podle pravidel BOZP  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Způsob zabezpečení energií, pitné a případně technologické vody na stavbě si zajistí 

zhotoviteli stavby podle vlastních požadavků a možností. To bude vycházet i z podrobného 

harmonogramu a stanoveném postupu stavebních prací. 

Předpokládáme, že pitná voda pro pracovníky bude balená a technologická voda bude 

z přistavené cisterny, resp. z toku. El. energie může být zajištěna pomocí mobilní elektrocentrály 

s napojeným rozvaděčem na 230 a 400V. 

B.8.2 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavbu bude po místní komunikaci ulice Potoční. 

Stavba nevyžaduje žádné speciální napojení na infrastrukturu kromě zajištění příjezdů na 

staveniště a dočasná připojení na zdroj elektrické energie a technologické vody. Dočasné 

připojení na inženýrské sítě a příjezdy ke staveništi a mezideponii je situačně zachycen na příloze 

C.2 resp. C.3. 

Doprava bude v průběhu provádění prací omezena přechodným dopravním označením. 

Rozhledový trojúhelník pro rychlost 50 km/h činí min. 40 m (resp. 45 m při klesání 

jízdního pruhu o více jak -5%) pro rychlost 70 km/h činí min. 70 m (resp. 75 m při stoupání 

jízdního pruhu o více jak 1% či při 80 m při klesání jízdního pruhu o více jak -4,5%) – viz. ČSN 

73 6110, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102. 

Výše uvedené dopravní značení zajistí na své náklady zhotovitel stavby.  

Před realizací stavby je nutno řešení dopravního značení projednat na Policii ČR – 

Dopravní inspektorát Odry a požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o stanovisko 

k dopravnímu značení. 
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B.8.3 Odvodnění staveniště 

Neřeší se, stavba v korytě náhonu. 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Práce nebudou mít trvalý negativní vliv na okolní stavby. Stavba musí být prováděna pod 

ochranou pažení. Stavba bude prováděna v blízkosti zahradního domku (dřevostavba bez 

pevných základů, soukromí majitel), který je umístěn na pozemku p.č. 305/1 (k.ú. Odry). 

Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Dočasně může dojít ke 

zvýšenému znečištění přilehlých komunikaci, které budou dodavatelem průběžně čištěny. 

Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném případě 

nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody. Stavbou nedojde k narušení 

okolních staveb. 

Při realizaci této stavby nedojde v jejím okolí k zásadním zásahům do životního prostředí. 

Místo stavby se nachází mimo bytovou (resp. minimální zástavba), průmyslovou nebo jinou 

zónu. Stavební materiál, mechanismy budou v dané lokalitě dopravovány po místních 

komunikacích ve vlastnictví státu, resp. obce Odry. Po ukončení stavebních prací by měl 

hydrologický režim v zájmové lokalitě být téměř totožný se stavem před jejich započetím. 

Podle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, nesmí být území zatěžováno nadmírou 

únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty, které jsou stanoveny 

hygienickými předpisy MZd ČR: 

• svazek 37/1977, směrnice č. 41, NPH (nejvýše přípustná hladina hluku a vibrací), 

• svazek 51/1981, směrnice č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o NPK 

nejzávažnějších škodlivin v ovzduších a o hodnocení stupně jeho znečištění, 

• svazek 39/1978 a 58/1985, směrnice č. 46, ve znění směrnice č. 66 o hygienických 

požadavcích na pracovní prostředí a výnosy hlavního hygienika č. j. HEM-340.2 - 2.10.86 a 

č. j. HEM-340.2- 13.10.88. 

 

Při realizaci stavby se jako přímý vliv na životní prostředí jedná hlavně o šíření hluku do 

okolí, příp. emise prachu. Imisní limity průměrných koncentrací prachu (denní je 150 g.m-3 a 

půlhodinová 500 g.m-3) nebudou s ohledem na charakter stavby překročeny. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku (NPH) Laeqp pro osmihodinovou pracovní 

dobu je dle zmíněných hygienických předpisů v tomto případě rovna 85 dB + korelace na místní 

podmínky. Uvedené hodnoty nebudou při stavbě překročeny. 

B.8.5 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště nevyžaduje trvalé zábory. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora (stavebníka) v blízkosti stavby, 

resp. ulice Potoční (viz. C.2. Koordinační situační výkres). 

B.8.6 Odpady a emise při výstavbě, jejich likvidace 

Stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým 

"programem hospodaření s odpady" resp. v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími 

předpisy. 
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Předpokládá se vznik množství betonové drti (do 10 m3 (cca 25 t), konstrukce z kamene do 

betonu (do 20 m3 – cca 40 t), výkopová (přebytečná) zemina (do 35 m3). 

Stavební suť a zbytky materiálu budou odvezeny na skládku firmy zabývající se recyklací a 

likvidací odpadů. Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou 

odvezeny na skládku inertních materiálů (skládky komunálního odpadu, skládky stavební suti a 

zeminy a recyklace stavebních materiálů – předpoklad Ridera Bohemia a.s., Ostrava Heřmanice). 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 

odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

Poznámka: Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se 

např. o prořez materiálu, obaly nebo i např.olej. 

Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle zák. č. 185/2001 Sb. povinen shromažďovat 

odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, 

vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

ohrožujícím životní prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění 

oprávněnou osobou. 

Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do 

objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné 

informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady 

do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo 

do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 

Základní povinnosti původce odpadů (zhotovitel stavby): 

1. Vzniklé odpady zatřídit dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

2. Odpady třídit a shromažďovat podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit je 

před nežádoucím, znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

3. Během stavby bude dodržen zákon 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.  

4. Upřednostňovat využití odpadů před odstraněním, pokud je to technicky a 

ekonomicky v daném místě dostupné. 

5. S nebezpečnými odpady nakládat jen se souhlasem příslušného úřadu státní správy. 

6. Vést evidenci vzniklých odpadů v souladu s § 21 a následující vyhlášky č. 383/2001 

Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

7. Vést evidenci o přepravě nebezpečných odpadů na evidenčním listu uvedeném 

v příloze č. 26 vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Před uvedením stavby do provozu (např. před vydáním kolaudačního rozhodnutí 

nebo kolaudačního souhlasu) nebo po ukončení realizace akce dodavatel stavby předloží 

kompletní seznam odpadů a dokladů o řádném zneškodnění všech odpadů vzniklých v 

celém průběhu stavby. 
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Na stavbě se očekává vznik následujících odpadů: 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Název odpadu Vznik odpadu/místo 
Předpokládané 

nakládání 

Stavební a demoliční odpady  

17 01 01  Beton Bourání, betonování Recyklace, skládka 

17 02 01 Dřevo Kácení stromů, bednění, ořezky 
Recyklace, jiné 

zpracování 

17 02 03 Plast Ořezy plastových trubek. Odstranění, skládka 

17 05 03 

Zemina a kamení 

osahující nebezpečné 

látky 

Odtěžený materiál Skládka 

17 04 05 Železo a ocel 

Zbytky betonářské výztuže, 

montážní materiál, demontáž 

zábradlí 

Recyklace 

17 09 04 

Směsné stavební a 

demoliční odpady 

neuvedené pod č.17 09 

01,17 09 02 a 17 09 03 

Nevytříděné zbytky z bouracích 

prací 
Odstranění, skládka 

Odpadní obaly 

15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
Obaly stavebních materiálů Recyklace  

15 01 02 Plastové obaly 
Obaly stavebních materiálů a 

používaných prostředků (tmely) 

Odstranění, skládka, 

recyklace 

15 02 02* 

Absorpční činidla, 

filtrační materiály, 

čistící tkaniny a 

ochranné oděvy 

znečištěné 

nebezpečnými látkami 

Čistící tkaniny znečištěné 

nátěrovými hmotami, ředidly, 

lepidly … 

Odstranění, skládka 

Komunální odpady 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 
Všechny části stavby Odstranění, skládka 

B.8.7 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Nebude. Zhotovitel stavby zajistí průběžný odvoz nepotřebného na skládku (k likvidaci). 

Stavební materiály bude uložen a řádně zajištěn v objektu zařízení staveniště.  

Případný přebytečný materiál (cca 35 m3) bude odvezen na skládku firmy zabývající se 

recyklací a likvidací odpadů. 
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B.8.8 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nedojde k významnějšímu narušení životního prostředí. Při realizaci stavby se jako přímý 

vliv na životní prostředí jedná hlavně o šíření hluku do okolí, příp. emise prachu. 

Imisní limity průměrných koncentrací prachu (denní je 150 g.m-3 a půlhodinová 500 

g.m-3) nebudou s ohledem na charakter stavby překročeny. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku (NPH) Laeqp pro osmihodinovou pracovní 

dobu je dle zmíněných hygienických předpisů v tomto případě rovna 85 dB + korelace na místní 

podmínky. Uvedené hodnoty nebudou při stavbě překročeny. 

Po ukončení stavební akce nedojde ke zhoršení hydrologického režimu v zájmové lokalitě. 

Při výstavbě se musí dodržovat obecné zásady ochrany životního prostředí stanovené 

platnou legislativou. 

Při realizaci stavby budou přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci zhoršení 

životního prostředí po dobu stavby. 

Dodavatel musí mít před zahájením prací zpracován a schválen havarijní plán. Dodavatel 

musí uvést u havarijního plánu, které konkrétní závadné látky se budou na stavbě používat a 

přiložit jejich bezpečnostní listy. 

B.8.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Dle zákona 309/2006 Sb. §14 v platném znění, budou-li na staveništi působit současně 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet 

koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci – netýká se stavby, pouze jeden dodavatel. 

Vzhledem k rozsahu díla a za skutečného splnění podmínek dle §15 zákona 309/2006 Sb. 

se nepředpokládá povinnost zaslat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce.  

V průběhu výstavby nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. a proto nemusí být vypracován Plán BOZP. 

V průběhu provádění prací bude zajištěno staveniště proti vstupu nepovolaných osob. 

V průběhu budování stavby i během jejího provozu je třeba důsledně dodržovat veškerá 

bezpečnostní opatření a předpisy, které se k danému dílu vztahují. Zajištění díla a jeho objektů je 

třeba pravidelně kontrolovat, nesmí dojít k vniknutí osob či zvířat do uzavřených objektů (měrné 

a kontrolní šachty, resp. i potrubí). 

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 

práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. Před zahájením prací musí být všichni 

pracovníci dodavatele průkazně seznámeni s bezpeč. předpisy a poučeni o užívání ochranných 

pomůcek. 

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární 

ochraně: 

• Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
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• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích 

• Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 

vyhrazená tlaková zařízení 

• Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.19/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení 

• Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.20/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 

vyhrazená zdvihací zařízení 

• Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.20/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 

vyhrazená elektrická zařízení 

• Vyhláška ČBÚP a ČBÚ č.21/1979 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 

vyhrazená plynová zařízení 

• Vyhláška MPSV č.204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování o 

OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 

organizacích 

• Zákon č.133/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů - o požární ochraně 

• Vyhláška MV č.21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární 

ochraně 

• Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška MV č.246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• Nařízení vlády č.178/2001Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 

• Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• Zákon č.185/2001 Sb.- Zákon o odpadech (platnost od 1.1.2002) 

• Zákon č.258/2000 Sb.- Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k 

používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám 

prováděných prací. 

B.8.10 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. Během stavby nebude trvale blokována 

místní obslužná komunikace stavební technikou. 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se stavby. 

B.8.12 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Po dobu provádění opravy trvale zajistit převedení vody opravovanou částí náhonu tak, aby 

byly zajištěny podmínky odběrů vody a minimálního zůstatkového průtoku. 
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B.8.13 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Vytyčení stavby  

Vytýčení stavby nebude provedeno, jedná se o stávající konstrukce. Budou vytyčeny pouze 

inženýrské sítě. 

Souřadnicový systém je JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. 

Před zahájením výstavby bude provedeno: 

• kompletní vyklizení prostorů dotčených stavbou, 

• zřízení objektů ZS (případné napojení na inž. sítě), 

• zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečení připojení energií pro 

potřeby výstavby (bude řešeno individuálně dodavatelem). 

Doporučený postup prací: 

o Přehrazení náhonu u propustku a převedení vody opravovanou částí náhonu za 

pomocí potrubí DN300. 

o Vyčištění opravované části náhonu a odstranění nánosů 

o Odstranění náletových dřevin v zájmovém území. 

o Výkopové práce včetně odstranění stávající konstrukce zaklenuté části náhonu 

vč. výtokové části. Výkopové práce budou prováděny pod ochranným 

pažením (např. pažící boxy, za pomocí dřevěných fošen s rozepřením, atd.) pro 

zajištění stability výkopu. 

o Betonování podkladní desky vč. výztuže z kari sítí. 

o Uložení ŽB prefabrikátů dle technologického postupu výrobce, provedení 

částečného obetonování. 

o Provedení betonáže výtokové části (blok A), dále zavazovacích bloků B a C. 

o Provedení jádrových vrtů (prostupů) pro zaústění jednotlivých potrubí, osazení 

(uložení) potrubí vč. obsypu 

o Osazení zábradlí. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Převedení vody opravovanou částí náhonu bude zajištěno po dobu stavby potrubím, 

manipulace se srážkovými vodami a jejich likvidace se neřeší. 

B.10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny dle požadavků investora s důrazem na 

některé práce, viz dále. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí 

budou svolávány operativně mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek 

bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem 
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kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající 

z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny především při: 

• po provedení demolice stávajících konstrukcí pro převzetí základové spáry, 

• po provedení betonáže základové (roznášecí) desky, 

• při osazení ŽB prefabrikátů (rámových propustí), 

• před betonáží bloků A, B a C. 

Průběžně bude prováděna fotodokumentace stavby (zajistí zhotovitel stavby). 

Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na výsledky výběrového 

řízení na zhotovitele stavby. 

B.11 ZÁVĚR 

V této části projektové dokumentace je podrobně popsáno technické řešení opravy 

zaklenuté části náhonu v Odrách v blízkosti ulice Potoční. To však nezbavuje dodavatele stavby 

dodržovat všechny příslušné předpisy v případě změněných podmínek, výskytu 

nepředpokládaných událostí apod. V takovém případě je vhodné za účasti investora, projektanta 

a dalších zainteresovaných osob hledat vhodné řešení nastalé situace. 

Stavbu je třeba provádět s maximální pečlivostí. Zvláště je třeba kontrolovat dodržení 

postupu betonářských a hutnících prací a kontrolovat všechny použité materiály. Dále je nutné 

dodržovat technologický postup ukládání prefabrikovaných dílců (rámových propustí) jejich 

výrobcem.  
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