C.j. objednatele:
. UID:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENIi STAVBY (NPO)
€. xx/2023/504203

(dale jen ,,smlouva“ nebo ,,SoD*)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Pobocka Klatovy
Adresa: Capkova 127/V, 339 01 Klatovy
zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzerisky kraj
ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

v technickych zalezitostech, které nemaji dopad na jednotlivd ustanoveni SoD, vcetné
obsahu pfiloh je opravnén jednat: Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy

Ing. Libuse Spackova, odborny rada, Pobogky
Klatovy

Bc. Milan Vaclavik, DiS., rada Pobocky Klatovy

Tel.: +420 727 956 729

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a

Zhotovitel:
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Jméno:
Sidlo:

zastoupeny: statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstriku)

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: B B je/neni platcem DPH

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [N, oddil I, viozka .

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ") a v souladu s vyhlaskou
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Vystavba vodni
nadrze VN 5 a polni cesty HC 1 v k.i. Milence“ (dale jen ,vefejna zakazka“).Realizace
pfedmétu vefejné zakazky je zajiStovana s finanéni pomoci Nastroje pro ozZiveni a odolnost
(Recovery and Resilience Facility, dale jen ,RRF“), ktery byl zfizen Nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. unora 2021Tento nastroj ma pomoci zemim
Evropské unie zotavit se z nasledkl pandemie COVID-19 a podpofit investice do ekologické
a digitalni transformace evropské ekonomiky. Ceskéa republika realizuje vyuZiti prostfedkd
RRF prostfednictvim Narodniho planu obnovy na obdobi 2021-2026 (dale jen ,NPO").

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 6 .2. 2024
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 22. 03. 2023 a 31. 03. 2023

Cl. | Predmét a iéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spolednych zafizeni navrZzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Milence dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych upravach a pozemkovych uUfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahd k padé a jinému
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zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby “Vystavba vodni nadrze VN 5 a polni cesty
HC 1 vk.u. Milence* (dale jen ,dilo*) zhotovitelem vrozsahu a za podminek
ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucéasti této
smiouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektll, pfisluSnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpist
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k fadnému dokonc&eni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn(
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudaénich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych financnich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. VZdy vSak musi
byt postupovano v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest dilo a objednatel se zavazuje k pfevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o uUspé&sSné provedeném kolaudaénim fizeni.
O kolaudaci pozada objednatel, Zhotovitel se zavazuje zucastnit mistniho Setfeni
a zavérecéné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace pfedmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:
Nazev dila: Vystavba vodni nadrze VN 5 a polni cesty HC 1 v k.u. Milence
Misto stavby: k.u. Milence, Nyrsko a Houdousice, okres Klatovy, Plzefsky kraj
(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vytyCovacich
bodu je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované v souladu
s vyhlaskou €.169/2016 Sb. projek&ni spole¢nosti LNConsult s.r.o0., U HFisté 250, 250 83
Skvorec; ICO 291 36 504. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem
protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:
a. Zajisténi dodavek materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b. Provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe€nostni opatfeni apod.),
Koordinaci veSkerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni Cisla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);

o
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Geodetické zamérfeni skute¢né provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim uradem.

Zajisténi povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci
pro NPO na obdobi 2021-2026. Udaje povinné publicity jsou stanoveny
v PFiloze €. 4.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpis;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym archeologickym
nebo paleontologickym nalezdm kulturné cennych pfedmétll, detaill stavby
nebo chranénych &asti pfirody, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli, stavebnimu ufadu a zaroven ucinit opatfeni nezbytna
k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni€en, prace v misté nalezu prerusit
a zaznamenat do stavebniho deniku ¢as a okolnosti nalezu, datum oznameni
stavebnimu Ufadu a popis provedenych opatfeni v souladu s § 266, odst. 1
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prlzkumi nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci napf., (dle €l. Il bod 2. h) bude fedeno jako dodate¢né prace dle této
smlouvy, nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organiza¢niho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZzenyrskeé sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho

prostredi.

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popF. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

Zajisténi pristupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl( do pavodniho stavu
po ukoncéeni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch,
docasné a trvalé stavby a poplatk(i za uloZeni odpadu na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atesttl a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

Provéfeni mocnosti findlni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své
naklady, v mistech, kde ur¢i objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest
s povrchem z asfaltové smési.
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r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmeéna vedenim piehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni
pfi respektovani zasad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
uradem Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedni dne 31. 03. 2023, &.j. ZP/3011/23/Kli
které nabylo pravni moci dne 11. 05. 2023. A dale v souladu se stavebnim povolenim
vydanym Méstskym ufadem Klatovy, Odborem dopravy — dopravnim ufadem dne 22.
03. 2023, ¢.j. OD/2225/203-3/Kol, které nabylo pravni moci dne 21. 04. 2023.

4. VesSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila v rozsahu podle ¢l. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na vefejnou zakazku ze dne
-. PfiCemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostateCnosti své
nabidky.

2. Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platnd po celou dobu realizace
dila, a toi pfipfipadném prodlouzeni lhity dokonéeni realizace dila z dlivodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €innosti podle ¢l. I,
odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

4. Celkova cena za provedeni dila:
bez DPH Cini
DPH [ % ¢&ini

Celkova cena za provedeni dila v&. DPH ¢&ini

(@l _O<

A
.O<

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

5. Polozkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulanich poloZek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy i v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude realizovana na zakladé zhotovitelem vyhotovenych
danovych dokladu (faktur vystavenych za podminek stanovenych v této smlouvé).
2. Objednatel neposkytuje zalohy.
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. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu za provedeni dila nebo jeho jednotlivych Casti

poté, co dokonci a objednateli pfeda fadné dokonCené dilo vymezené v &l. V. této
smlouvy, ato na zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného
schvalovaciho protokolu o provedeni praci, vZdy nejpozdéji do 10.12. pfisludného roku.
Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena. Pfilohou fadné
vystavené faktury musi byt soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel neni opravnén fakturu
vystavit. V pfipadé dil¢i fakturace bude zhotovitelem kazda faktura oznaCena textem
,diléi“ s oznacenim fakturadniho celku. Posledni faktura bude vystavena do 10
kalendarnich dnG od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy. Tato
faktura bude doruéena objednateli nejdéle do 10.12. pfislusného roku a bude oznacena
textem ,konedéna“.

Danovy doklad (faktura) v papirové (tfi stejnopisy) nebo v elektronické formé bude
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ih(itu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou &astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a objednatelem.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény ptijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU, Pobocka Klatovy, Capkova
127/V, 339 01 Klatovy.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
prilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihuta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

. Zhotovitel neni opravnén zapocCist zZzadnou svou pohledavku proti pohledavce

objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

. Zhotovitel bere na védomi, Zze na financovani dila bude objednatelem pozadano

o pfiznani dotace z NPO. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skuteCnosti vychazeji:
a. Zhotovitel se zavazuje, Ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zplisobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnikt vydaj
(k6dy 001, 002, 003 a 004), na které maze byt poskytnuta dotace NPO.
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b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji Cinnost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup
kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany objednatele,
Ministerstva zemédélstvi CR, Ministerstva prdmyslu a obchodu CR, Gtvaru pro
winding-up, Centralni harmonizacni jednotky pro finan€ni kontrole vefejné sprave,
Platebniho organu, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského
ucetniho dvora, popf. jimi ur€enych zmocnéncl a dalSich kontrolnich organu
dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, do svych objektll a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovavat
prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu zakona
¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vSak 10 let od proplaceni posledni faktury za provedeni
dila.
Zhotovitel timto bere na védomi, Zze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle riznych zdrojd. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpUsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.
Objednatel je v pribéhu pInéni opravnén zménit zdroj financovani.

Cl. V Doba plnéni

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle €&l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukoncit prace ve Ihitach dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen provést ve Ihité pro dokonceni dila Gplné dokoncéeni a pfedani dila objednateli
v€etné odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté.

Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo preruSeni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. V pfipadé, Ze zhotovitel preruSi prace
na pfedmétu dila z dlvodl na jeho strané, nebo z divodu nepfedvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti nezavislych na vili zhotovitele, nebo na pfikaz objednatele
je zhotovitel povinen do 10 dnu projednat s objednatelem dlivod pferuseni a dohodnout
s nim lhdtu pro opétovné zahajeni praci na dile. Dohoda bude provedena pisemnou
formou a bude obsahovat divod pferuseni a Ih(tu opétného zahajeni praci. Nedojde-
li k dohodé, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhGtu pro zahajeni
praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né |lhaté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihity, ze svllj zavazek nesplini, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice nebo uplynula-li jiz
puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou
dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé. AvSak ani
pfi prokazani vzniku nepfedvidatelnych a zaroveri neodvratitelnych okolnosti vzniklych
nezavisle na vuli zhotovitele nema zhotovitel na uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo
a prodlouzeni Ihuty k plnéni pravni narok.

V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci a vSech
¢innosti  souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné dokonceni dila
(dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni, geodetické vytyCeni pozemku, archeologicky
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nalez apod.) prerusit, a to pouze v obdobi od 1.11. do 31.3. kalendainiho roku (zimni
prestavka). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné
i bez navrhu. Zamér preruSit prace musi zhotovitel dorudit pisemné objednateli
nejpozdéji 7 kalendarnich dnu pfed uvazovanym pieruSenim a musi byt odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem. O pocatku zimni pfestavky
bude sepsan pisemny protokol, ve kterém budou uvedeny dlvody, pro¢ byly prace
prerudeny. V pfipadé pfiznivych klimatickych podminek Ize po dohodé smluvnich stran
zimni prestavku zkratit ¢i upravit. Po dobu zimni prestavky je pferuSen béh lhaty
pro dokonc&eni a predani stavby. O ukonceni zimni pfestavky bude sepsan pisemny
protokol. Po ukoneni zimni pfestavky provede objednatel pfrepocet I|haty
pro dokonCeni a predani stavby. Objednatel se zhotovitelem uzaviou dodatek
ke smlouvé s uvedenim novych Ihit pro plnéni. Neuzavre-li zhotovitel s objednatelem
dodatek ke smlouvé s uvedenim novych Ihdt pro pinéni, je objednatel opravnén tyto
Ihaty zhotoviteli stanovit, pfipadné pozadovat po zhotoviteli dodrzeni smluvnich Ihut,
nebo je opravnén od smlouvy odstoupit.

Dilo bude provedeno v nasledujicich Ihitach:
a. Lhuta pro pfedani a prevzeti stavenisté: do 30 pracovnich dnii
od nabyti u€¢innosti smlouvy.
b. Lhdta pro zahajeni stavebnich praci: do 30 pracovnich dna od
nabyti u¢innosti smlouvy.
Lhuta pro dokonceni stavebnich praci: 30. 09. 2024
d. Lhuta pro pfedani a prevzeti dokonéeného dila: do 10
pracovnich dna od vydani kolaudaéniho souhlasu

o

. Zhotovitel se dale zavazuje proveést dilo ve lhatach uvedenych v podrobném ¢asovém

harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved! jako sou¢ast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. DfivéjSi pInéni je mozné. Tento zavazny podrobny
harmonogram je nedilnou souc¢asti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. V harmonogramu
bude uveden pocet dnu potfebnych pro pIinéni jednotlivych fazi vystavby. V navaznosti
na tento podrobny ¢asovy harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet

tyto uzlové body-lhuty pro jednotlivé faze stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila &i jen objektu:

1. provedeni kompletni realizace SO 301 - SO 01 — Zdrz, zemnik v celém rozsahu
- Ihtta pro pinéni do: [ [ZHOTOVITEL DOPLNi POCET DNU] od nabyti
u€innosti smlouvy

2. provedeni kompletni realizace SO 301 - SO 02 — Hraz v celém rozsahu - |hita
pro pinéni do: [ [ZHOTOVITEL DOPLNIi POCET DNU] od nabyti Géinnosti
smlouvy

3. provedeni kompletni realizace SO 101 — SO 01 — Polni cesta HC1 - 1. éast v
celém Gseku a rozsahu] - lhdta pro pinéni do: [l [ZHOTOVITEL DOPLNIi POCET
DNU] od nabyti Géinnosti smlouvy

8/28



C.j. objednatele:
] UID:
C.j. zhotovitele:

. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel. Dilo
zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudacniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o Eemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepristupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu,
na postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi pusobi souCasné na stavbé, a v zavislosti
na dulezitosti projednavanych ukold a z nich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastniku vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 166 zakona €. 283/2021 Sb.,

stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich predpist. Do stavebniho deniku se zapisuji
vSechny skute€nosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni
denik o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace
na stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad
a nedodeélkl z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).

. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi pozarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecCnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 164 stavebniho zakona s odkazem na dalSi
platné souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi€¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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. Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady

odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vS§ak

souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, véetné dusledkl pro kvalitu a Ihatu pro odevzdani dila. Ustanoveni § 2594
a 2595 obc¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéreni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem
pro uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi
technicky dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouZzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zpUsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které
od objednatele protokolarné prevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s predavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP “), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP. a zajisti dodrzovani pravnich pfedpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpisu, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
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komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
pFislusné povoleni u silni¢niho spravniho ufadu a provést na svuij naklad vSechna
opatieni, ktera Ufady nafidi, totéz plati, pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vedkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci predepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak ve Ihuté pro predani
a prevzeti dila soubor certifikatt, ¢i jinych privodnich dokladt rozhodujicich materiald
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uinéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi § 266, odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dni pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleCensky odpovédného vefejného zadavani:

a. pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist Ceské republiky,
zejména pak z predpisli pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti
a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b. sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuiji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna
se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c. fadné a vc€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d. sniZzeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi pInéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

» predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zplsobit;
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» pfedchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi
a prosazovanim zakladnich principl ochrany Zzivotniho prostfedi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena piedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene ¢€i nebude moci ucinit
pro poruseni takové povinnosti nasledné c¢innosti, v jejichz disledku bude
sankcionovan ze strany organu vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela &i
z&asti v dusledku jednani ¢ opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
pfedpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavfenou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi 30 000 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod &astku uvedenou
v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také po dobu zaruky
a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné &astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnll pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl
ode dne doruceni Zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢€i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute€nosti neprodlené informovat objednatele a ve Ih(ité 3 pracovnich dnu uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti
ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smilouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech a na €astech €i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na poji§téni nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vS8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v prabéhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen
na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel pfeda
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objednateli soupis vad a nedostatk( projektové dokumentace, v€éetné navrha na jejich
odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana Ih(ita k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Lhity pro plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny
o dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piedani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude predano ve Ihdté podle €l. V. odst. pism. a) smlouvy. O pfedani
a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& smluvni strany
podepiSi. Soucasti protokolu bude zhotovitelem zpracovany €asovy harmonogram,
ktery bude datumové konkretizovat Ihity jednotlivych fazi stavby uvedené v ¢l. V
odst. 5. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

. Zarizeni stavenisté vCetné odbéru v8ech energii, vodného a sto¢ného si zabezpedéuje
zhotovitel na svuj uCet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény
z odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajiStuje svym jménem a na svUj ucet uzavieni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destove a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiStény z odbérnich mist
za Uhradu pfes podruzné mérfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného
za obé& smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednané lhaté je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

. Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a pfevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahdji €innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni stavby do 15 dnd
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit Ihaty
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen
dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
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dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

. Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit

provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni Ihity dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel, nebo jim povéfené osoby, je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpist, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zplUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené I|huté, jedna se
0 podstatné poruseni této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této
smiouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Kontroly se mohou
Ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investiénich cinnosti.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pfed Ihudtou,
ve které budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole
fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt zakryté prace
na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi a neprovede
kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt; bude-li nasledné
objednatel pozadovat dodate&né odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou vadného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfiCemz ustanoveni § 2626 odst. 2
ob¢anského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny ve lhatach nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu
pred jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
Ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu&astrfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

14/28



15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

C.j. objednatele:
] UID:
C.j. zhotovitele:

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ihuté sjednané ve smlouveé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfedem
IhGtu pro ukonc&eni praci a predlozit objednateli veSkeré doklady nezbytné k predani
a prevzeti dila, pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem
predani misto, kde je stavba provadé&na. Mistem pro ptedani dokladti je SPU, Poboéka
Klatovy, Capkova 127/V, 339 01 Klatovy.

Objednateli budou pfed kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 stavebniho zakona ¢&. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisa,

2. geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
pland, a to ve péti vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a rovnéz v digitalni
podobé& na vyménné ulozisté SPU ve formatu pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle €lenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 167, odstavec d)
stavebniho zakona, €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpis,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materialu,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkou3ek,

© © N o o

doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodé&lki vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 ob&anského z&koniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim uréené.
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Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokondit dilo pfed |hitou sjednanou ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnl
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani Zzadosti o kolaudaci. Objednatel v3ak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanou lhdtou pro dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni lhaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym predanim a prevzetim dila. Poskytnuti prodlouzeni lhaty neznamena,
Ze objednatel nemulze uplatnit smluvni sankce za nesplinéni Ihity pro dokonceni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed¢asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni véech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle &l. Il. a ve Ihaté
dle ¢l. V. této smlouvy.

i. Podminkou Uspé$ného pfedani a prevzeti dila bude kolaudacni
souhlas/rozhodnuti s doloZenim pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo
objednatelem pfevzato.

iii. O prfedani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu
musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo
obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuiji), €i bez vyhrad. V protokolu o prfedani a prevzeti dila
bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast pfejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkii a dohodnuté Ihaty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

« dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni lhuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnli po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani
ve spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, mize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Lhita
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pro odstranéni bude uveden v protokolu o prfedani a prevzeti dila. O odstranéni
drobnych vad a nedodélkli bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych
vad

a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem prechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim Fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pFedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a prejimacim Fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik

v souladu s § 166 zakona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpis(. Do kterého zapisuje skute€nosti pfedepsané zakonem.
Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, kterd nastane
dfive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prilbéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zameéstnancu zarfazenych do Oddéleni investiénich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnu ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citeln€ a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk( smlouvy.
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Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale

odpovida za vady dila zji§téné po celou dobu zaruéni Ihty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
predani a pfevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude
zpusobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnud od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZzeni odborné pé&e nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty&enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pripadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapoC€it s odstranovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
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Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojli, pfistroj0 nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit
pfi provadéni dila.

ZaruCni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni |haty pro dokonceni dila a Ihity pro predani a prevzeti dila
z davodu na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
naklady na dilo z prostfedkd EU v ramci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli
uhradit do 30 kalendarnich dnu vzniklou Skodu. Totéz plati v pfipadé, pokud by
objednateli nebyly proplaceny zcela nebo z&asti naklady na dilo z prostfedkd EU
v ramci NPO z davodu zjisténého poruseni § 4b zakona &. 159/2006 Sb., o stfetu
zajma, ve znéni pozdéjSich predpislt (dale jen ,zakon o stfetu zajmu“), na strané
zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s Ihdtou pro zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc&aty kalendaini den prodleni s dil¢imi lhatami jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanou Ihdtou pro odstranéni vad
a nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednané Ihité, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny dila bez
DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000 K¢ bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 90.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 300.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 300.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 300.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel poruSi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 300.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle €l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 300.000 K¢&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z €l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. 1V,
odst.5, €l. VIII, odst. 2 a 3, &l. X, odst.14 a 20, ¢l. Xlll, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000 KE za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
Skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 40.000 K¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnu
od doruceni jejiho vyuétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty lze ulozit opakované
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni
dotéeno pravo stran na nahradu Skody v pIné vySi a véfitel je opravnén domahat se
nahrady Skody v plné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Z&dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z prfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Pokud zhotovitel vyuzZije k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu
s nabidkou zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
predchoziho souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho Fizeni nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv
na vybér zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000 KC za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.
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2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z NPO, ktera je potfebna
k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Zze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(l v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku nebo bez pFedchoziho souhlasu objednatele a nebude-li
sjednana naprava,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostatec¢né pfimérené Ihité 14 kalendarnich dnu;

vii. zhotovitel se stane obchodni spole¢nosti ve smyslu § 4b zakona o stfetu
zajmu nebo se takovou obchodni spoleCnosti stane néktery z jeho
poddodavatelt, a zhotovitel nenahradi tohoto poddodavatele
ve stanovené Ihaté;

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, uCinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukondit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole€né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukonceni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném piipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prfevzit a zhotovitel se zavazuje pFedat dosud provedené prace
i nedokon¢ené dodavky do 5 kalendarnich dnu ode dne Ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pFedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky
a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni
takovych vad.
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Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendaini mésic a pocina bézet od prvniho
dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po ukonc€eni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obclanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem €i organizatorem konkrétniho zadavaciho Fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Dlvérnym informacim stejnou ochranu, pédi
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, zZe bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména D(vérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajt, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, k jejich zméng, zni€eni &i
ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
mi€enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pFislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij uCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a zZe je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
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zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, Easovy nebo mnoZstevni rozsah uZziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zptsob komunikace, kontaktni osoby

. VeSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky &i
elektronickou postou k rukdm a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smiouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru€ovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
o némz tak stanovi zakon &. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS"), je-li pisemnost
zasildna prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v rozsahu fedeni
technickych otazek, které nemaji dopad na ustanoveni SoD a obsahu povinnych pfiloh
SoD vcetné specifikace uvedenych v polozkovém rozpodtu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy;

Bc. Milan Vaclavik, Dis., rada Pobocky Klatovy;

Ing. Libuse Spackova, odborny rada Pobocky Klatovy;
Tel.: +420 606 623 779; +420 602 436 252; +420 727 927 502

E-mail: z.weber@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz; l.spackova@spucr.cz

Za zhotovitele:
Jméno/funkce: I

Tel.: I
E-mail: e

Cl. XVII Zvlastni ujednani

. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na védomi, Ze realizace dila, stanovené Ihuty
pro zahajeni a dokonc&eni dila, jsou zavislé na vysi financnich prostfedku pridélenych
objednateli ze statniho rozpo€tu na investice pro pfislusny kalendarni rok, nebo
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pfiznani dotace z NPO. Zhotovitel souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finanénich
prostfedk(l na uctu objednatele, dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych
finanénich prostfedkl a Zze ¢asova prodleva z téchto divodl nebude zapocitana do
doby splatnosti uvedené na faktufe a nelze z téchto divodu vici objednateli uplatfiovat
zadné sankce. Objednatel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze tato skuteénost nastane,
oznami ji neprodlené, a to pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred
puvodni Ihitou pro splatnost faktury, popf. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se
objednatel dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ihuté kratSi nez
5 pracovnich dni pfed ptvodni Ihitou splatnosti faktury.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢€asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je predmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatell poskytnout subjektlim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych ¢&innosti. V pfipadé poruseni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt prfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatell €i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavreni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni poddodavatel i osoba bude splfovat poZadovanou
Cast kvalifikace jako poddodavatel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokadzana v zadavacim fizeni.

. Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy dolozit objednateli
ke kazdému novému poddodavateli informace umoziujici ovéfeni splnéni podminek
dle § 4b zakona o stfetu zajmu. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v prabéhu pinéni
smlouvy stal obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespori 25 % ucasti
spoleCnika v obchodni spoleCnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dni od vzniku této skuteénosti.

.V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruc¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a 4€inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neuc¢inné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému
ekonomickému Ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
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10. Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obé&éma smluvnim stranam &astecné nebo

11.

uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty
v mistech, kde urli objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem
z asfaltové smési.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku, vyhrazené zmény zavazku

. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribé&hu pinéni pfedmétu smlouvy

bez uvedeni dlvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢ dodavek.
Avsak vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skuteénosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skute¢nosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pinéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek s ujednanim o cené a vlivu na Ih(tu pro
predani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pFedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny. K odsouhlaseni téchto zmén je opravnén
pouze zastupce objednatele jednajici ve smluvnich zalezitostech.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha €. 2.

. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém

rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktuéalni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné
dle cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana
cena dila dle ceniku URS))].
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Bez ohledu na predchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(vicepraci €i ménépraci) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpocCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.
Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prabéhu plnéni vefejné zakazky,
Objednatel vS§ak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a mize se rozhodnout provést nové
zadavaci fizeni. Podminky pro tuto zménu a zpUsob uréeni nového Zhotovitele je
jednoznacné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo upravit cenu za povinnou
publicitu v souvislosti s vy3i vysoutéZené ceny, a to v pfipadé, Ze vysoutézena cena
bez DPH nedosahne hodnoty 1 milion EUR a pfedpokladana hodnota €inila v pfepoctu
vice nez 1 milion EUR, a rovnéz v pfipadé, ze vysoutézena cena bez DPH piesahne
hodnotu 1 milion EUR a pfedpokladana hodnota &inila v pfepo¢tu méné nez 1 milion
EUR (jedna se zejména o zménu povinnosti umistit plakat ¢i billboard). Zhotovitel
prohlasuje, ze byl s timto zavazkem objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho
podminky.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob¢anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu NPO, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany berou na vé&domi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén
a dodatku, bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
pfevodu vlastnického prava, naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
narokl z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
mi€enlivosti a ochrané informaci, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
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a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou ¢&. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.

d. Pfilohou €. 4 této smlouvy jsou podminky povinné publicity NPO

8. Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s pozadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost predmétného prohlaseni
a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni vefejné
zakazky.

11.V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

12. Zhotovitel prohlasuje, Zze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které
vefejny funkcionafr uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajm( nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespor 25 % ucasti spoleCnika v obchodni
spole¢nosti.

13. Objednatel a zhotovitel se zavazuji predchazet jakémukoliv stfetu zajmi pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztahld, a to v jakékoliv formé. Objednatel
a zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife prfedchazet i vzniku divodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotéenych
v minéni Siroké vefejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v &l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svij souhlas se zasadami
a pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha €. 1
Zadavaci dokumentace).

V Plzni dne V dne

Objednatel zhotovitel
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Ing. Jifi Papez
feditel KPU pro Plzefisky kraj

Statni pozemkovy urad

Priloha ¢. 1 ke SOD XXXX, ¢€.j. SPU XXXX
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a pfedmétem vefejné zakazky malého na stavebni prace je realizace prvku
planu spoleénych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové upravy
v katastralnim uzemi Milence.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje Smlouva o dilo,
projektova dokumentace vypracovana projekéni spolecnosti LNConsult s.r.o., U Hfisté 250,
250 83 Skvorec; ICO 291 36 504, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické
specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedi dne 31. 03. 2023 &.j. ZP/3011/23/Kli, které nabylo pravni
moci dne 11. 05. 2023. A dale v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym Uufadem
Klatovy, Odborem dopravy — dopravnim ufadem dne 22. 03. 2023, &.j. 0D/2225/23-3/Kol, které
nabylo pravni moci 21. 04. 2023.

Mistem pInéni je katastralni tzemi Milence, Nyrsko a Hodousice (Ceska republika, Plzefisky
kraj, okres Klatovy).

Dotéené pozemky: p.€. 1384, 1383, 1372, 1491 a 1498 v k.u. Milence, p.¢. 1767 v k.u.
Hodousice a p.C. 2825 a 2828 v ku. Nyrsko

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Predmét vefejné zakazky ,,Vystavba vodni nadrze VN 5 a polni cesty HC 1 v k.u. Milence*
je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty:
SO 101 - SO 01 Hlavni polni cesta HC 1 - ¢ast 1

SO 301 - SO 01 Vodni nadrz VN 5 - zdrz, zemnik

SO 301 - SO 02 Hraz

SO 301 - SO 03 Vypustné zafizeni, spodni vypust, pozerak

SO 301 - SO 04 Bezpecnostni preliv

SO 301 - SO 05 Odbérny objekt

SO 301 - SO 06 Vyustni objekt

SO 301 - SO 07 Uprava drenazi

SO 301 - SO 08 Vysadby

SO 101 — SO 01 Hlavni polni cesta HC 1 - €ast 1 - feSena €ast polni cesty je nutna pro pfistup
k navrhované stavbé vodni nadrze VN 5. Zacina stavajicim napojenim na komunikaci 11/190,
odtud vede cesta vychodnim smérem podél HOZ a kon¢i v km 0,548. Polni cesta je navrzena
jako jednopruhova, kategorie P 4,5/30, Sifka vozovky 3,5 m, s oboustrannymi krajnicemi Sife
0,5 m, vozovka navrZzena netuha s jednostrannym pficnym sklonem 2,5 %, kryt je
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naprojektovan z asfaltového betonu. Odvodnéni cesty je v celé délce feSeno pficnym
a podélnym sklonem volné do okolniho terénu. V trase polni cesty nejsou navrzeny sjezdy,
vySkové usporadani umoznuje sjet z polni cesty volné. Pro umoznéni vyhnuti se protijedoucich
vozidel je navrzena 1 vyhybna. Zacatek cesty je rozSifen v délce 20 m a Sifi 6,0 m. Konstrukce
vozovky je patrna ze vzorového pfi€ného fezu D.1.3 pfilozené projektové dokumentace.
Ugelem stavby je zajisténi dopravni infrastruktury v dané lokalit&, primarné zptistupnéni nové
budované vodni nadrze VN 5 a pfilehlych zemédélskych pozemkil v dané lokalité.

SO 301 — SO 01 Vodni nadrz VN 5 - zdrz, zemnik - nepropustna zemina, potfebna na nasyp
télesa hraze bude vytézena z prostoru zdrze, kde bude otevien zemnik, terénni Upravy zdrze
budou provedeny dle jednotlivych pfi¢nych fezl zdrze v prostoru nadrze, svahy nadrze jsou
navrzeny ve sklonu 1:8 od hrany terénnich Uprav a dale s mirnéjSim pfipadné pfirozenym
sklonem smérem k paté hraze, svahy nadrze nad H, budou opatfeny humozni vrstvou tl. 100
mm a osety travni smési, v zadni &asti zdrze jsou navrzeny terénni Upravy pro vytvoreni
litoralniho pasma s hloubkou vody 0 - 0,6 m, celkova plocha navrzeného litoralniho pasma je
cca 1560 m?, tj. 20,5 % plochy pfi normalni hladiné, predpoklada se rozsifeni obojzivelnych
rostlin a obojzivelnikd, hnizdéni vodnich ptakl, vyskyt a reprodukce drobnych vodnich
zivoCichli, které jsou pfirozenou soucasti ekosystému stojatych vod, soucasti stavby je
navrhovana vysadba stromu a kefli podél pfirozeného brfehu nadrze v Sifce cca 25 m (SO 301
— SO 08 Vysadby)

SO 301 — SO 02 Hraz - navrzena homogenni sypana zemni hraz se sklonem navodniho lice
1:3, zpevnény pohozem z lomového kamene a kamennou patkou z lomového kamene u paty
svahu, vzdusni lic je navrzen ve sklonu 1:3 opatfeny ohumusovanim a osetim travni smési,
v paté vzdusniho svahu bude vybudovan patni drén z kameniva frakce 32-63, 16-32, 8-16 mm,
pro odvadéni prosakujici vody je navrzeno drenazni perforované potrubi PVC DN 200
zausténé do odpadniho koryta pod hrazi, koruna hraze v Sifce 4,0 m se opatfi humdzni vrstvou
s osetim travni smési, délka hraze 257,5 m, vySka hraze v nejhlubdim misté 2,4 m, v prostoru
vypustniho zafizeni je navrzen tésnici koberec dna zdrze s navazanim na téleso hraze
bez preruseni.

Zelezobetonovy prefabrikovany pozZerak v provedeni s dvéma dluzovymi st&énami, opatfen
ocelovym pozinkovanym uzamykatelnym poklopem s visacim zamkem, konstrukce pozeraku
je zaloZzena na betonovém =zakladu, vtok do pozeraku je opatfen vtokovymi ceslemi
z pozinkované oceli, pfistup k pozeraku je ocelovou pozinkovanou lavkou opatfenou
zabradlim, na koruné je lavka osazena na betonovou patku, vypustné potrubi je navrzeno
z potrubi DN 400 mm v délce 18,0 m s obetonovanim, je ukon&eno zidkou z lomového
kamene na cementovou maltu, na zidku navazuje opevnéni vyvaru kamennou dlaZzbou
do betonového loZze v délce 3,0 m ukonené betonovym dnovym prahem, odtok vody
z vypustniho zafizeni je navrzen otevienym odpadnim korytem lichobé&znikového prifezu se
Sitkou ve dné 0,6 m v délce 72,5 m, sklon svah( 1:1,5 /v misté soubéhu s cestou HC 1 sklon
levého svahu 1:2/, hloubka 0,9 - 1,2 m, odpadni koryto je napojeno do propustku P 16 pod
cestou HC 1.

SO 301 — SO 04 Bezpecnostni preliv - je navrZzen jako pruleh v levobfeznim zavazani hraze,
pFelivna hrana ma délku 5,0 m, boky pfelivu zkoseny ve sklonu 1:6, pfelivna hrana navrzena
na koté Hmax = 476,20 m.n.m Bpv, obvod koruny a boky pfelivu jsou zpevnény kostrou
z betonového prahu tl. 500 mm, hloubky min. 1,2 m z betonu, koruna pfelivu a boky pfelivu se
opevni kamennou dlazbou do betonového loZe s vysparovanim sparovaci maltou, opevnéni
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navodniho svahu a bocnich svahl na navodni strané je navrzeno pohozem z lomového
kamene, konec opevnéni je zajiStén patkou z lomového kamene, skluz je ukoncen betonovym
prahem a je opevnén kamennou rovnaninou, na skluz od prelivu navazuje vlastni odpadni
koryto, které je navrzeno jako otevieny lichobéznikovy praleh se Sifkou ve dné 3,0 m sklon
svahu 1:5 resp. 1:3, celkové délky 104,45 m, odpadni koryto je napojeno v dolni ¢asti trasy
do odpadniho koryta z vypustniho zafizeni pod hrazi navrhované nadrze.

S0 301 — SO 05 Odbérny objekt - je umistén v koryté HOZ DESENICE - MILENCE v misté
nad navrhovanou vodni nadrzi, v koryté je navrzeno opevnéni kamennou dlazbou
do betonového loze ukon€enou betonovym prahem, vlastni vtokovy objekt je navrzen jako
zelezobetonova konstrukce rozméra 0,8 x 1,0 m, kalovy prostor hloubky 0,6 m pro zachyceni
sedimentU, ocelova pozinkovana konstrukce €esli jako ochrana proti vnikani velkych predmétu
do propustku, stavitko pro moznost uzavieni pfitoku do nadrze, na vtokovy objekt navazuje
propustek P 11 pod polni cestou HC1, jenZ je navrzen ze Zelezobetonového potrubi DN 400
v délce 8,5 m - konce potrubi seSikmené dle sklonu svahu, na konci propustku je navrzeno
opevnéni dna a svahl kamennou dlazbou do betonového loze s ukonenim ve formé
betonového dnového prahu, pfivod vody do nadrZze je navrzen jako oteviené koryto SP 5
lichobé&znikového profilu délky 72,0 m, Sifka ve dné 0,6 m, sklon svahu 1:1,5, hloubka 0,8-1,45
m, do néhoz je napojen otevieny pfikop OZ 5 a OZ 6.

SO 301 — SO 06 Vyustni objekt - je umistén v koryté HOZ DESENICE - MILENCE v mist&
pod navrhovanou vodni nadrzi, navazuje odpadni koryto z vypustniho zafizeni propustkem
P16 pod cestou HC1, ktery je navrzen ze Zelezobetonového potrubi DN 500 v délce 9,5 m
s obetonovanim, konce potrubi seSikmené dle sklonu svahu, konec propustku vyustuje
do koryta HOZ DESENICE - MILENCE, dno a svahy koryta se opevni v $ifce 4,0 m kamennou
dlazbou do betonového loze, prostor mezi dlazbou a betonovymi prahy se opevni zahozem
z lomového kamene s vyklinovanim a s urovnanim lice, pro pfevadéni povodriovych pratoku
nad kapacitu propustku je navrzen pruleh v polni cesté HC 1 - §ifka ve dné 4,0 m, sklon svahu
1:10 pro zachovani plynulého pFejezdu vozidel, prah se opevni kamennou dlaZzbou
do betonového loZe a ukonci betonovymi prahy.

SO 301 — SO 07 Uprava drenazi - vodni nadrz je navrzena v prostoru stavajici stavby
"Odvodnéni DESENICE - Milence", pfic¢emz soudasti této stavby jsou sb&rné a svodné drény,
hlavni odvodriovaci zafizeni v podobé otevieného koryta, proto jsou souéasti stavby navrzeny
Upravy drenazi tak, aby stavajici systém odvodnéni mimo prostor stavby zustal funkéni a nebyl
negativné ovlivnén vzdouvanim vody v nadrzi, hloubka zaloZeni hraze musi byt pfizplisobena
pod uroven stavajicich drenazi, pro zachovani funkénosti systému drenazi nad nadrzi jsou
navrzeny oteviené pfikopy OZ 3, OZ 4, OZ 5 a OZ 6 ukonené kamennou zidkou v misté
navrhovaného ukondeni zatrubnéni, pro posileni zasobeni nadrze vodou a zadrzovani této
vody je navrzeno prepojeni drenazi v horni ¢asti povodi do nadrze - svodny drén OZ 2.

Odstranéni éasti vodniho dila HOZ DESENICE — MILENCE v délce 15,9 m a dale odstranéni
drenazi v prostoru vlastni stavby nadrze, které budou vyjmuty ze zemé&, zejména v prostoru
zakladové spary hraze, tak aby nedochazelo k nezadoucimu prisaku vody, svodny drén
v prostoru soub&hu hraze vodni nadrze s cestou HC 1 bude v délce 220,0 m zrusen a vyjmut
ze zeme.

Kaceni, asanace, demolice

PFi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromu, pouze bude provedeno
kaceni naletovych dfevin, kde s ohledem na jejich rozméry je k&ceni bez nutnosti povoleni
ke kaceni.
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V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace ani demolice

Inzenyrské sité a stavajici stavby

V zajmovém Uzemi se nachazi stavba vodniho dila — hlavni odvodnovaci zafizeni (HOZ) -
otevieny kanal délky 1 730 m, HOZ je dle ISVS Voda na ostatni vodni linii oznacené IDVT
10255870 a dale je v misté stavby umisténa daldi stavba vodniho dila — podrobné
odvodnovaci zafizeni (POZ) - podminky pro realizaci stavby vodni nadrze VN 5 a polni cesty
HC 1 - &ast 1 jsou uvedeny ve vyjadieni vlastnika staveb vodnich dél — SPU, Odbor
vodohospodarskych staveb Ceské Budgjovice.

Dojde 2x ke kfizeni polni cesty HC 1 - ¢ast 1 s podzemnim sdélovacim vedenim CETIN —
v misté kfizeni bude kabelové vedeni vlozeno do pulenych chraniCek — podminky jsou
stanoveny v ramci vyjadieni provozovatele sit€ CETN a.s.

Dale polni cesta HC 1 - ¢ast 1 kfizi vodovod pro vefejnou potiebu a uvedena vodohospodarska
sit prochazi i v blizkosti svodnych drénud stavajiciho podrobného odvodhovaciho zafizeni —
podminky pro realizaci stavby vodni nadrze VN 5 a polni cesty HC 1 - &ast 1 jsou stanoveny
provozovatelem vodovodu CEVAK a.s. Ceské Budéjovice.

Stavba polni cesty HC 1 - ¢ast 1 zasahuje do ochranného pasma venkovniho vedeni VN 22kV
— podminky jsou stanoveny provozovatelem sité CEZ Distribuce.

Vliv stavby na zivotni prostredi — voda, odpady a puda

Ochrana vod

PFi realizaci stavby vodni nadrze VN 5 a polni cesty HC 1 - Cast 1 nesmi dochazet
ke zneciStovani protékajicich vod a splavovani zeminy do HOZ (nesmi byt omezena kapacita
navazujiciho otevieného HOZ). V pfipadé vzniku Skod a havarii spojenych s vystavbou
a nasledné i provozem uvede stavebnik pfip. provozovatel vSe na své naklady do puvodniho
stavu.

Nakladani s odpady

S vesSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé, bude nakladano v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech a dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu).

Puada

Souhlas s trvalym odnétim zemédélské pady ze ZPF pro vystavbu vodni nadrze VN 5 byl
vydan Méstskym ufadem Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedi — organ ochrany ZPF.

P¥i realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou Uupravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zptisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.

Priloha ¢. 3 Doporuceni na emisni limity a praSnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splfiovat niZze uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.
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Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfivjici alesport emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat urover plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym &lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

> V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filirem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢€i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym €lenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuZivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni Etapy
II, musi byt prokazano, Ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilniCni pojizdny stroj nespliuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym €lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
aroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym clenskym statem EU.

Priloha €. 4 Podminky povinné publicity projektti NPO, aktivity Pozemkové upravy

Pro splnéni povinné publicity NPO je mozné vyuzit internetovou aplikaci zpracovanou
Ministerstvem pro mistni rozvoj Generator nastroji povinné publicity, dostupnou na:
https://publicita.dotaceeu.cz/. Pfi pouzivani tohoto nastroje je nutné sledovat odliSnosti NPO.
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1. Podminky pro pouziti log Evropské unie
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivych hesel a log Evropské unie (dale jen ,EU*) v ramci
nastroju povinné i nepovinné publicity. Povinné je pouziti loga EU a NPO.

Pouziti jinych log nez zde uvedenych, je nepfipustné.

V ramci nastroji povinné i nepovinné publicity je upfednostriovano pouziti plnobarevnych
variant jednotlivych log. Pokud to neni technicky mozné, je mozné pouzit Eernobilou variantu,
pricemz plati zasada, zZe zvolena barevna varianta je pouzita na vSechna loga v ramci jedné
publicity. Neni tedy pfipustné, aby napfiklad logo EU bylo v &ernobilé varianté a logo NPO
v plnobarevné varianté.

1.1 Logo Evropské unie

U kazdé komunika&ni aktivity s pfimym vztahem k RRF v rdmci v8ech forem publicity NPO je
povinné uvadét heslo EU (,FINANCOVANO EVROPSKOU UNIi — NEXTGENERATIONEU*)
a znak EU, ktery v kombinaci s heslem EU tvofi logo EU (viz Obr. €. 1).

Financovano
Evropskou unii

NextGenerationEU

Obr. & 1: Logo EU v plnobarevné varianté

Pro pouziti loga EU plati dvé zakladni pravidla:
a. nesmi byt mensi nez jakékoliv jiné pouzité logo,
b. musi byt umisténo na prvnim misté, at' jiz jde o horizontalni nebo vertikalni model.

Dalsi pravidla pro pouziti loga EU jsou nasleduijici:

a. Zadné jiné logo EU nesmi byt pouZivano, nez které je uvedeno vyse.

b. Logo EU nesmi byt pfekryto, upraveno.

c. Pokud bude logo EU doplInéno jinym logem, musi mit logo EU nejméné stejnou
velikost, jako nejvétsi logo, které bylo pouZito.

d. Vramci RRF se nesmi pouzivat Zzadna dopliujici loga dodavateli a subdodavateld.

e. Na webovych strankach se pouzije vzdy barevné logo.

f.  Monochromaticka barva se pouzije v odlvodnénych pfipadech (napf. bézny
kancelarsky tisk).

1.2 Logo Narodniho planu obnovy
PFi publicité projektl aktivity Pozemkové Upravy je rovnéz povinné uvadét logo Narodniho
planu obnovy (viz Obr. €. 2).
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PLAN OBNOVY

>’_ NARODNI
\

Obr. C. 2: Logo Narodniho planu obnovy v plnobarevné varianté

2. Povinné nastroje publicity

Internetové stranky (web SPU)

Informacni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)
Docasny billboard

Stala pamétni deska nebo staly billboard

PN =

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektiit NPO

Variantné: U projektd do vyse 1 mil. EUR (tento finan&ni limit se vztahuje na cely projekt bez
DPH): Zhotovitel trvale umisti na dobfe viditelném misté pro vefejnost alesponn 1 plakat
o minimalni velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informacni
desku o minimalni velikosti A3.V Kontrolnim listu_ OPU je v tabulce ,Podminky NPO*
po uvedeni celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, ktery je nutné pouzit v terénu.

Variantné: U projektt nad 1 mil. EUR (tento finan¢ni limit se vztahuje na cely projekt bez DPH):
Zhotovitel umisti na dobfe viditelném misté pro vefejnost doCasny billboard s logem EU
a logem NPO. Po ukonc&eni vysadby zelené bude docasny billboard nahrazen stalou pamétni
deskou s logem EU a logem NPO, pfipadné bude tento billboard ponechan trvale (pokud svym
technickym provedenim toto trvalé ponechani umoznuje).

Prehled povinnych nastroju publicity a jejich pouziti je pfehledné uveden v Tab. €. 1.

Tab. €. 1: Prehled povinnych nastroju publicity a jejich terminy spinéni

Nastroj [Faze rozpracovanosti projektu [Termin splnéni publicity
Projekty do 1 mil. EUR

Informacni deska nebo |V prubéhu realizace projektu i po |Do 1 mésice od predani

plakat ukonceni realizace projektu stavenisté (trvalé umisténi)
(stavby, pfip. vysadby)

Internetové stranky Po ukonceni realizace projektu Do 1 mésice po dokonceni

(web SPU) (stavby, pfip. vysadby) realizace projektu (stavby, pfip.
vysadby)

Projekty nad 1 mil, EUR

Docasny billboard V praibéhu realizace projektu Do 1 mésice od pfedani
stavenisté

Stala pamétni deska  |Po ukonceni realizace projektu Do 3 mésicl od ukoné&eni

nebo staly billboard (stavby, pfip. vysadby) realizace projektu (stavby, pfip.
vysadby)

Internetové stranky Po ukongeni realizace projektu Do 1 mésice po ukonc&eni

(web SPU) (stavby, pfip. vysadby) realizace projektu (stavby, pfip.
vysadby)
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2.2 Prvky povinné publicity
VySe uvedené povinné nastroje publicity pro aktivitu Pozemkové Upravy musi obsahovat tyto
prvky (informace):

a) nazev projektu (Objednatel pfeda Zhotoviteli nazev projektu dle kontrolniho listu projektu)
b) hlavni cil operace (dle textu v Tab. €. 2 (dle zaméru)
¢) logo a heslo EU

d) logo NPO

Tab. €. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé zaméry aktivity Pozemkové upravy — hlavni
cile operace

Zameér Text hlavniho cile operace

a) Realizace opatfeni k ochrané ZivotnihoCilem jsou investice do realizaci opatfeni k
prostfedi a k adaptaci krajiny na zménujochrané Zivotniho prostfedi a k adaptaci krajiny na
klimatu zménu klimatu

b) Realizace opatfeni k posileniCilem jsou investice do realizaci opatfeni k posileni
biodiverzity a mimoprodukénich funkcibiodiverzity a mimoprodukénich funkci krajiny
krajiny

Je doporuceno, aby prvni tfi prvky povinné publicity, tedy nazev projektu, hlavni cil operace,
heslo a logo EU zaujimaly nejméné 25 % plochy billboardu, desky nebo plakatu. V pfipadé
internetoveé stranky je v téchto 25 % zahrnuty i stru¢ny popis hlavniho cile daného projektu.

2.3 Manual pro publicitu a pouziti log pfi zadani do tisku
V pripadé publicit uréenych k tisku (vSech s vyjimkou internetovych stranek) je nutné
postupovat nasledovné:
a. Objednatel vyplni pfislusnou Sablonu nastroje pro publicitu (Uprava nazvu projektu
a hlavniho cile operace), vytvofi dokument ve formatu pdf a pfeda jej spole¢né s logy
EU a NPO v plné kvalité Zhotoviteli,
b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity pfilozi vytvofeny dokument,
v samostatné pfiloze pak loga EU a NPO v pIné kvalité. Pomér velikosti pisma
a formatovani textu musi byt zachovany.

2.4 Povinna pubilicita v pribéhu realizace projektu

2.4.1 Informaéni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)

a. Tento typ publicity se pouziva u projektl, kde celkova cena projektu bez DPH
nepfesahne 1 mil. EUR (pfepocet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dilo).
V pfipadé projektu, které se skladaji z vétSiho mnozstvi dil€ich aktivit, bude
informacni deska/plakat obsahovat pouze informace o projektu jako celku.

b. Informacni deska musi mit rozmér minimalné velikosti A3, musi byt vyhotovena
z trvanlivého, vodéodolného materialu a musi byt umisténa v misté realizace projektu
na misté snadno viditelném pro verfejnost.

c. Pokud toto umisténi neni technicky mozné, bude v sidle pobogky KPU na misté
snhadno viditelném pro vefejnost umistén plakat o minimalni velikosti A3.

d. Informacni deska nebo plakat musi byt na ur€eném misté umistény do 1 mésice
od pfedani stavenisté.

e. Nastroje uvedené v této podkapitole jsou umistény trvale i po ukonceni realizace
projektu.
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2.4.2 Docasny billboard

a. Docasny billboard je pouzit u projektu, u kterych celkova cena projektu bez DPH je
vyS8si nez 1 mil. EUR (pfepocet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dilo), tuto
informaci obdrzi Zhotovitel od Objednatele.

b. Docasny billboard musi byt umistén na misté snadno viditelném pro vefejnost,
prednostné v misté realizace projektu.

c. Doporucéena (a sou¢asné minimalni) velikost do€asného billboardu je 2 100 x 2 200
mm. Po ukonceni realizace projektu je do€asny billboard nahrazen stalou pamétni
deskou nebo stalym billboardem, pfipadné muze byt ponechan na misté trvale.

d. Docasny billboard musi byt na uréeném misté umistén do 1 mésice od predani
stavenisté.

2.5 Povinna publicita po ukonéeni realizace projektu

2.5.1 Internetové stranky (web SPU)

Publicitu na webovych strankach SPU je nutné dodrzovat i po ukonéeni realizace projektu
NPO u vSech projektd. Objednatel zasle na e-mail npo@spucr.cz do 1 mésice po dokon&eni
realizace projektu. Zvefejnéni publicity na webovych strankach SPU zajisti OPU na adrese
Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana pfirody a adaptace na klimatickou
zménu / Narodni plan obnovy | Statni pozemkovy ufad (spucr.cz)

2.5.2 Informacni deska nebo plakat Informacni deska nebo plakat o minimalni velikosti A3,
které byly instalovany béhem realizace projektu, jsou umistény trvale.

2.5.3 Stala pamétni deska nebo staly billboard

U projektd, u kterych je celkova cena projektu bez DPH vyS$Si nez 1 mil. EUR (pfepocet dle
kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dilo) se po ukon&eni realizace projektu pouziva povinna
publicita ve formé stalé pamétni desky nebo stalého billboardu, pficemz zalezi na Objednateli,
zda zvoli k publicité stalou pamétni desku &i staly billboard. Stalou pamétni desku nebo staly
billboard je povinné umistit do 3 mésicu od ukon&eni realizace projektu.

Stala pamétni deska
Stala pamétni deska musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umisténa na misté snadno viditelném pro vefejnost,
b. minimalni rozmér je 300 x 400 mm,
c. muze byt orientovana na vysku nebo na Sifku,
d. pomér velikosti pisma musi byt zachovan.

Staly billboard

Staly billboard musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umistén na misté snadno viditeIném pro vefejnost,
b. minimalni a zarover doporu¢eny rozmeér je 2 100 x 2 200 mm,
c. pomeér velikosti pisma musi byt zachovan.

3. Dalsi informace a doporuceni
Material: plakadt o minimalni velikosti A3 — papir nebo jeho vhodné upravena forma napf.
v provedeni laminovaného papiru; informacni deska, do€asny billboard, stala deska/billboard

— trvanlivy/vodéodolny material (napf. laminat, plachta, kov, kamen, dfevo apod.).

Umisténi: misto snadno viditelné pro vefejnost, prioritné v misté realizace projektu, pfip. u
silnice v blizkosti realizace projektu apod., eventualné v sidle pobocky KPU (napf. vstupni Ci
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jiné prostory budov pfistupné verejnosti). Pfi umisténi je potfeba brat v potaz druh materialu,

ze kterého jsou jednotlivé nastroje povinné publicity vyrobeny a jejich uéel. V pfipadé pouZiti
plakatu je vhodné takové umisténi, které zamezi jeho poskozeni.
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