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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 
 

 

 

 

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD pouze orientační. Před zahájením stavby je nutné 

v předstihu (podle požadavku jednotlivých správců sítí) vytyčit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově, říjen 2022 Příloha: B. 

Vypracoval: Hanousek s.r.o. Kopie č. 1 

 

mailto:hanousek.pv@tiscali.cz


Realizace stavby "PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa  zak. č. 9/22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ: CZ29186404 

tel.+ fax: +420 582 331 013, mobil: +420 777 623 614, e-mail: hanousek.pv@centrum.cz 

 

OBSAH 

B.1 Popis území ..................................................................................................................... 4 

a) Charakteristika území .............................................................................................. 4 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a s územně plánovací dokumentaci ....... 4 

c) Geologická charakteristika ....................................................................................... 5 

d) Podmínky dotčených orgánů a správců sítí - aktuální ............................................. 5 

e) Závěry provedených průzkumů ............................................................................. 10 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů ........................................................ 11 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území ................................................................ 11 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky ............................................................... 11 

i) Požadavky kácení dřevin ........................................................................................... 11 

j) Dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu ............................................. 11 

k) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu .................................. 12 

l) Věcné a časové vazby stavby .................................................................................... 12 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí ........................................................ 12 

n) Požadavky na monitoringy .................................................................................... 12 

B.2 Celkový popis stavby .................................................................................................... 13 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby ............................................................................ 13 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby .......................................................... 13 

b) Účel užívání stavby ................................................................................................ 13 

c) Trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................... 13 

d) Informace o vydaných rozhodnutích...................................................................... 13 

e) Zohlednění podmínek dotčených orgánů ............................................................... 13 

f) Celkový popis koncepce ............................................................................................ 13 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů .................................................... 13 

h) Základní bilance stavby a zemin ............................................................................ 14 

i) Časové údaje o realizaci ............................................................................................ 14 

j) Orientační náklady stavby ......................................................................................... 14 

B.2.2. Základní charakteristika objektů ............................................................................ 14 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .......................................................................... 15 

B.4 Dopravní řešení ............................................................................................................. 15 

B.5 Řešení vegetace a terénních úprav ................................................................................ 16 

a) Terénní úpravy ....................................................................................................... 16 

b) Použité vegetační prvky ......................................................................................... 16 

c) Biotechnická opatření ............................................................................................ 16 

mailto:hanousek.pv@tiscali.cz


Realizace stavby "PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa  zak. č. 9/22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ: CZ29186404 

tel.+ fax: +420 582 331 013, mobil: +420 777 623 614, e-mail: hanousek.pv@centrum.cz 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí ......................................................................... 16 

a) Vliv na životní prostředí ........................................................................................ 16 

b) Vliv na přírodu a krajinu ........................................................................................ 17 

c) Natura 2000 ............................................................................................................ 17 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí ................................................................................................................ 17 

e) Režim zákona o integrované prevenci ................................................................... 18 

f) Ochranná a bezpečnostní pásma ................................................................................ 18 

B.7 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................... 18 

B.8 Zásady organizace výstavby .......................................................................................... 18 

B.8.1.  Technická zpráva .................................................................................................... 18 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot ................................................................. 18 

b) Odvodnění staveniště ............................................................................................. 18 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.................. 18 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky .............................................. 18 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení dřevin........................................ 19 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště .................................................... 19 

g) Bilance zemních prací ............................................................................................ 19 

h) Ochrana životního prostředí při výstavbě .............................................................. 19 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví ........................................................................ 19 

j) Zásady pro dopravní inženýrská opatření .................................................................. 20 

k) Provádění stavby za provozu ................................................................................. 20 

l) Zařízení staveniště ..................................................................................................... 20 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................................ 20 

n) Posudek o potřebě koordinátora BOZP ................................................................. 21 

o) Zamezení prašnosti při realizaci ............................................................................ 23 

B.8.2. Výkresy .................................................................................................................. 24 

B.8.3. Harmonogram výstavby ......................................................................................... 24 

B.8.4. Bilance zemních hmot ............................................................................................ 24 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení .................................................................................. 24 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanousek.pv@tiscali.cz


Realizace stavby "PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa  zak. č. 9/22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ: CZ29186404 

tel.+ fax: +420 582 331 013, mobil: +420 777 623 614, e-mail: hanousek.pv@centrum.cz 

B.1 Popis území 

 a) Charakteristika území 

Dle Mapy klimatických oblastí Československa (Quitt, 1971), patří téměř celé 

upravované území do mírně teplé klimatické oblasti MT10, charakterizované dlouhým, 

teplým, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a 

mírně teplým podzimem a krátkou, mírně teplou, velmi suchou zimou s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. Do severovýchodní části území okrajově zasahuje mírně 

teplá klimatická oblast MT11, vyznačující se dlouhým, teplým a suchým létem, 

krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a 

krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Většina upravovaného území se nachází v povodí Hloučely (Okluky) a jejího 

levostranného přítoku Roudníku. Severní části upravovaného území většinou přísluší 

do povodí Romže a jejích pravostranných přítoků – Ptenky a v menší míře Lešanského 

potoka. 

 b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a s územně plánovací 
dokumentaci 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Prostějov vydal dne 16.5.2016 pod spisovou značkou 2RP12204/2013-521203/04/03 

rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Vícov. 

V rozhodnutí je mimo jiné uvedeno: 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Prostějov jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 

pozemkovém úřadu rozhodl podle ust. § 11 odst. 4 zákona tak, že návrh komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Vícov se schvaluje. 

 

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2000 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů…, se pro 

uvedenou stavbu upouští od vydání rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí 

o využití území, jelikož realizace společných zařízení byla zahrnuta ve 

schváleném návrhu KoPÚ Vícov. 

 

Územní plán Obce Vícov – po změně č. 1, byl zpracován v únoru 2018, zpracovatel 

projektant: Ing. arch. Tomáš Pejpek, autorizovaný architekt č. 02718, adresa: Na 

zákopě 62, 779 00 Olomouc, IČ: 6198761 

Ve změně č. 1 územního plánu obce Vícov nejsou návrhy, PEO, VHO a výsadby zeleně 

dle Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícov řešeny. 

 

Dle územního plánu obce zasahují do objektu SO 03 zatravnění údolnice ZÚ1 veřejně 

prospěšné stavby: 

- VT1 (VVTL plynovod) – křížení ZÚ1 v km 0,380 

- VD1 (přeložka silnice II/150) křížení ZÚ1 v km 0,330 – 0,380 

Navržená úprava zatravnění údolnice bude spočívat v osetí travním semenem bez 

zemních prací. V místě křížení plánovaného plynovodu výsadba dřevin navrhována 
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není. V úseku křížení ZÚ1 s přeložkou silnice je navržena výsadba 12 ks ovocných 

dřevin, které budou vysazeny mimo toto dotčené území. 

 c) Geologická charakteristika 

Z pohledu regionálně geologického členění je území nevyhraněné – zastoupené jsou 

drahanský kulm moravskoslezské oblasti českého masívu a pokryvné útvary českého 

masívu. 

Základ geologické stavby tvoří mladoprvohorní (spodnokarbonské) zpevněné 

sedimenty – droby, jílovité břidlice a prachovce. Uvedené horniny jsou ve východní 

polovině území a v jeho střední části většinou překryté čtvrtohorními nezpevněnými 

usazeninami různého původu i složení – na plošinách a mírných svazích zejm. 

smíšenými deluvioeolickými písčitohlinitými sedimenty, ve výraznějších svazích 

deluviálními kamenitými až hlinitokamenitými sedimenty a v údolních polohách 

fluviálními (naplavenými) štěrky, písky a hlínami a smíšenými deluviofluviálními 

hlinitopísčitými sedimenty. 

Z pohledu hydrogeologického členění patří celé řešené území do hydrogeologického 

rajónu základní vrstvy 6620 Kulm Drahanské vrchoviny, s puklinovou propustností 

hornin, bez vymezeného kolektoru. 

 d) Podmínky dotčených orgánů a správců sítí - aktuální 

1. CETIN, a.s.         19.09.2022 

Českomoravská 2510/9, 190 00 Praha 9 - Libeň 

• nedojde ke střetu 

• platnost vyjádření 24 měsíců 

 

2. ČEPRO, a.s.         19.09.2022 

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

• nenachází se podzemní zařízení ani nadzemní objekty 

• místo není dotřeno ani jinými zájmy 

 

3. ČEPS, a.s.         19.09.2022 

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 

• nenachází se žádné zařízení přenosové soustavy ani jeho ochranné pásmo 

• nemáme k záměru připomínky a se záměrem souhlasíme 

• platnost vyjádření 24 měsíců 

 

4. EG.D, a.s.         19.09.2022 

Lidická 1873/36, 602 00 Brno 

• v zájmovém se nachází (svodný příkop SPř2) 

- nadzemní vedení VN 

- nadzemní vedení NN 

• předložit projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním 

umístění stavby v ochranném pásmu 

• v ostatním ZÚ se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s. (viz 

vyjádření z 21.09.2022) 

• platnost vyjádření 1 rok 
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5. T-Mobile Czech Republic, a.s.      19.09.2022 

Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

• nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti 

• dáváme souhlasné stanovisko a souhlas s realizací stavby 

• platnost vyjádření 1 rok 

 

6. Vodafone Czech Republic, a.s.      19.09.2022 

Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 

• souhlasí s realizací projektu 

• nenachází se žádné podzemní ani nadzemní vedení 

• platnost vyjádření 1 rok 

 

7. ČD-Telematika, a.s.        19.09.2022 

Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 

• nenachází se prostředky sítí elektronických komunikací v majetku nebo správě 

ČD-Telematika 

• platnost vyjádření 24 měsíců 

 

8. MERO ČR, a.s.        19.09.2022 

Veltruská 748/4 278 01 Kralupy nad Vltavou 

• nenachází se podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty 

• místo není dotčeno ani jinými zájmy 

• platnost vyjádření 36 měsíců 

 

9. NET4GAS, s.r.o.        19.09.2022 

Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle 

• nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma 

telekomunikačního vedení 

 

10. Moravská vodárenská a.s.       20.09.2022 

Tovární 41, 779 00 Olomouc 

Pracoviště Prostějov, Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 

• nachází se ochranné pásmo vodního zdroje 

• platnost vyjádření 1 rok 

 

11. Quantcom, a.s.        20.09.2022 

Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín 

• v současné době se nenachází síť elektronických komunikací 

• nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních PD 

• platnost vyjádření 1 rok 

 

12. VaK Svazku obcí Plumlov – Vícov      20.09.2022 

Rudé armády 302, 798 03 Plumlov 

• při výsadbě zatravněné údolnice ZU 2 a ZU1 dojde k možnému dotčení, střetu 

se zásobovacím řadem z VDJ POHODLÍ – Vícov 

• v ostatních místech nedojde k dotčení standardní RVS Vícov ani jiných DS 

v intravilánu a extravilánu obce Vícov 
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13. České Radiokomunikace, a.s.      21.09.2022 

Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 

• nedojde ke styku s žádným podzemním vedením / zařízením v naší správě 

• nemám žádné námitky či připomínky 

• platnost vyjádření 1 rok 

 

14. Ředitelství silnic a dálnic ČR       21.09.2022 

Správa Olomouc 

Wolkerova 951/24a, 779 11 Olomouc 

• nebudou dotčeny zájmy dálnic, silnic I. tříd ani pozemky ve vlastnictví ČR 

• v k.ú. Vícov nemáme uloženy žádné stávající inženýrské sítě 

 

15. České dráhy, a.s.        21.09.2022 

Regionální správa majetku Brno 

Kounicova 688/26, 611 43 Brno 

• na předmětném území dotčeném stavbou se nenacházejí žádné inženýrské sítě a 

zařízení v majetku RSM Brno, organizační složka ČD, a.s. 

 

16. Obec Vícov         22.09.2022 

798 03 Vícov 46 

• souhlasí s realizací stavby 

• v plánovaném ZÚ1 a ZÚ2 vede přivaděč pitné vody z Pohodlí do vodojemu ve 

Vícově 

• v ostatním zájmovém území nevedou žádné sítě v majetku Obce Vícov 

 

17. DIAMO, s.p.         22.09.2022 

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 

• podnik nemá v předmětném k.ú. žádné svoje zájmy a zařízení 

• k realizaci stavby nemáme žádné připomínky 

 

18. Obvodní báňský úřad        22.09.2022 

pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

Veleslavínova 18, P.O.BOX 103, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

• stavební objekty nejsou situovány v žádném dobývacím prostoru 

• uvedené stavby nejsou situovány v žádném chráněném ložiskovém území 

 

19. Archeologický  ústav AV ČR, Brno, v.v.i.     27.09.2022 

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

• uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy 

• stavebník je povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy 

stavby AÚ AV ČR Brno 

 

20. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR     03.10.2022 

Oddělení péče o přírodu a krajinu 

Lafayettova 13, 779 00 Olomouc 

• v dotčeném území nevykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny 

• stavební objekty se nenachází na pozemcích, na kterých je Agentura příslušná 

k hospodaření s majetkem státu 
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21. Řízení letového provozu ČR, s.p.      04.10.2022 

Navigační 787, 252 61 Jeneč 

• nemá připomínky 

• platnost vyjádření 1 rok 

 

22. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.     10.10.2022 

Středisko údržby Jih 

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov 

• má ve správě silnice II/150, III/37349 a III/37744 

• SSOK SÚ Jih požaduje předložit projektovou dokumentaci 

 

23. Česká geologická služba, Správa oblastních geologů   17.10.2022 

Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

• nemá k předkládaným stavebním záměrům žádných připomínek 

 

24. GasNet Služby, s.r.o.        18.10.2022 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• v zájmovém území stavby se nachází (ZU1 a SPř4): 

- STL plynovod vč. přípojek 

• projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ, požadujeme předložit 

k odsouhlasení 

• v ostatním zájmovém území (viz vyjádření z 19.09.2022) nejsou umístěna žádná 

provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo 

správě GasNet s.r.o. 

 

25. MO Sekce majetková        20.10.2022 

OdOÚZ / OOÚZSOD 

• v zájmovém prostoru přiložené PD neeviduje OdOÚZ inženýrské sítě nebo 

zařízení AČR 

• stanovisko má platnost 1 rok 

 

26. Státní pozemkový úřad       31.10.2022 

Odbor vodohospodářských staveb 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

• v zájmovém území se nachází stavba vodního díla HOZ Vícov – Plumlov I O2 

nachází se na p.č. 1069 – dotčeno stavebním objektem SO 02 – Svodný příkop 

SPř2 

• v zájmovém území se může nacházet podrobné odvodňovací zařízení 

• požadujeme předložit PD objektu SO 02 

 

27. Moravská vodárenská, a.s.       31.10.2022 

Tovární 41, 779 00 Olomouc 

• souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za splnění podmínek – viz 

vyjádření 
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28. EG.D, a.s.         31.10.2022 

Regionální správa Prostějov 

Poděbradovo nám. 1588/2,2a, 796 01 Prostějov 

• souhlasíme s provedením uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční 

soustavy při splnění podmínek – viz vyjádření 

 

29. VAK svazku obcí Plumlov Vícov      01.11.2022 

ul. Rudé armády č. 302, 798 03 Plumlov 

• nemá žádné výhrady k záměru realizace akce  

• souhlasí s plánovanou realizací akce za předpokladu respektování a dodržení 

podmínek uvedených – viz vyjádření  

 

30. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace   14.11.2022 

Středisko údržby Jih 

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov 

• souhlasí s uvedenou stavbou 

• prováděnými stavebními pracemi nesmí dojít k poškození silnice III/37349 

• o zahájení stavebních prací bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 

pracovních dní předem – mazouch@ssok.cz 

• stavební práce u silnice III/37349 nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu 

do 31. března 

• realizaci údolnice ZÚ4 a svodného příkopu SPř2 bude zajištěna průtočnost 

propustku a silniční příkopy 

• veškeré přiléhající pozemky k výše uvedené stavbě budou uvedeny do 

patřičného stavu 

• k přístupu na staveniště budou využívány stávající hospodářské sjezdy 

• v případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené PD je 

nutné změnu konzultovat se zástupce SSOK SÚ Jih a řešit jako změnu stavby 

před dokončením, ke které je nutný souhlas SSOK SÚ Jih 

• platnost vyjádření 2 roky 

 

31. Povodí Moravy, s.p.        14.11.2022 

Dřevařská 11, 602 00 Brno 

a) z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem 

dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu je uvedený záměr možný 

• uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu 

nebude mít vliv na stav vodního útvaru 

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem o vodách souhlasíme s uvedeným 

záměrem za podmínek 

• prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a 

podzemních vod  

• stavební materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho eroznímu 

smyvu do koryta vodního toku 

• akce bude realizována v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy 

vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 

• správci vodního toku Povodí Moravy, provoz Přerov (Ing. Martin Podola, 

581 277 512) bude min. 7 dní oznámen termín zahájení a ukončení 

stavebních prací 
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• po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do 

provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být 

odstraněn 

• Doba platnosti stanoviska je 2 roky 

 

32. Státní pozemkový úřad       30.11.2022 

Odbor vodohospodářských staveb 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

• doporučujeme, aby bylo požádáno i o povolení zrušení krytého kanálu HOZ 

v délce 408,0 m jako vodního díla 

• SPÚ jako vlastník dotčené stavby vodního díla HOZ souhlasí s realizací stavby  

 

33. GasNet Služby, s.r.o.        18.10.2022 

Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 

• požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení 

 e) Závěry provedených průzkumů 

 
p.č. 1069 a 1093   p.č. 763 

 

Dle průzkumu jsou v místě humózní vrstva tl. 0,0 – 0,5 m, zeminy F6-Cl 
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 f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Před zahájením prací je nutno, aby se dodavatel podrobně seznámil s vyjádřením 

jednotlivých správců sítí a dotčených organizací. Tyto podmínky je nutno dodržet! Viz 

d) Podmínky dotčených orgánů a správců sítí. 

 

 

Ochranná pásma: 

- vodovod 

- plynovod 

- VN 22 kV 

- silnice II/150, III/37349 

- vodoteč IDVT 10205357 

- III. st. zdroje pitné vody 

 g) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Všechny objekty se nacházejí mimo záplavové území. 

 h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Po realizaci stavby PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov dojde k podstatnému 

snížení vedení eroze na pozemcích v lokalitách Příčky, Nivy, Horní zábrančí a 

Záhumeníčka. Návrhem opatření této stavby bude ovlivněno zemědělské 

obhospodařování tím, že dojde k rozdělení bloků orné půdy na menší celky. Současně 

s tím bude v daných lokalitách provedena výsadba krajinné zeleně, čímž dojde ke 

zvýšení ekologické stability celého území. 

 i) Požadavky kácení dřevin 

Kácení dřevin a odstranění porostu bude provedeno v následujícím rozsahu: 

Ø cm ks 

10 – 30 24 

30 – 50 9 

50 – 70 2 

70 - 90 2 

keře 250 m2 

 j) Dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

V rámci stavby nebudou dočasné ani trvalé zábory ZPF.  

Pozemky p.č. 763, 780 a 1093 jsou součástí ZPF a v KN jsou vedeny jako trvalý travní 

porost. V současné době jsou obhospodařovány jako orná půda. V rámci stavby bude 

u pozemků p.č. 763 a p.č. 1093 provedena drobná terénní úprava (vyrovnání terénní 

nerovnosti k umožnění odtoku srážkové vody) a následně budou všechny tři pozemky 

zatravněny (v současné době jsou součástí bloků orné půdy). 
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 k) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební objekty: 

SO 01 Protierozní mez PM3 ze silnice III/37349 

SO 02 Svodný příkop SPř2 ze silnice III/37349 

 Svodný příkop SPř4 ze silnice II/150, po MK do Holubic a 

po cestě C8 

SO 03 Zatravněné údolnice ZÚ 1 a ZÚ2 ze silnice II/150, po MK do Holubic a 

po cestě C8 

 Zatravněná údolnice ZÚ4 ze silnice III/37349 

SO 04 Výsadba zeleně viz SO 01 – SO 03 

 l) Věcné a časové vazby stavby 

Projektant doporučuje realizovat všechny objekty současně. pokud to nebude možné, 

je nutno aby: 

- zatravněné údolnice ZÚ1 a ZÚ2 byly realizovány se svodným příkopem SPř4. 

- svodný příkop SPř2 a zatravněná údolnice ZÚ4 byly realizovány s protierozní 

mezí PM3 

 m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí 

Údaje z katastru nemovitostí 

Stavební 

objekt 
označení 

Parcelní 

číslo 

Výměra [m2] 
 

Způsob využití Druh pozemku 

celkem dotčená LV 

SO 03, 

SO 04 

ZÚ1 

IP 
763 11 049 11 049 1 - 

trvalý travní 

porost 

SO 02, 

SO 04 

SPř4 

IP 
772 2 513 2 513 1 neplodná půda ostatní plocha 

SO 03 

SO 04 

ZÚ2 

IP 
780 6 441 6 441 1 - 

trvalý travní 

porost 

SO 02 

SO 04 

SPř2 

IP 
1069 5 266 5 266 1 neplodná půda ostatní plocha 

SO 03 

SO 04 

ZÚ4 

IP 
1093 4 752 4 752 1 - 

trvalý travní 

porost 

SO 01 

SO 04 

PM3 

IP 
1102 9 877 9 877 1 neplodná půda ostatní plocha 

    39 898    

LV 1 Obec Vícov, č.p. 6, 798 03 Vícov 

 n) Požadavky na monitoringy 

Po intenzivních deštích je nutno kontrolovat, zda nedochází k zanášení příkopu SPř4 

a hlavně vtoku do trubního kanálu a v místě nad stávajícím propustkem (úsek 

k usazování splavenin). 

Je nutné provádět pravidelnou kontrolu zanášení splaveninami příkopu SPř2. Případná 

údržba bude probíhat vždy podle potřeby a provádět ji bude Obec Vícov. V případě 

dlouho trvajících dešťů bude prováděna v kratších intervalech dle potřeby. Stejným 
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způsobem a ve stejných intervalech bude probíhat pravidelná údržba trubního 

propustku pod silnicí III/37349 a trubního propustku P3 pod cestou C17 

U všech výsadeb dřevin je třeba kontrolovat stav chrániček proti okusu a dle potřeby 

provádět výměnu uschlých dřevin 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

U stavebních objektů se jedná o nové stavby: 

SO 01 Protierozní mez PM3 

SO 02 Svodný příkop SPř2 a SPř4 

SO 03 Zatravněné údolnice ZÚ 1, ZÚ2 a ZÚ4 

SO 04 Výsadba zeleně 

 b) Účel užívání stavby 

Hlavním účelem stavebních objektů je ochrana zemědělských pozemků před vodním 

erozí, současně s tím bude docházet ke snížení odtoku srážkové vody způsobené 

zvýšeným vsakem podél protierozní meze a v zatravněných údolnicích. Výsadba 

interakčních prvků bude mít příznivý vliv na tvorbu krajiny a zvýší stupeň ekologické 

stability území. 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Všechny stavební objekty budou sloužit jako trvalá stavba 

 d) Informace o vydaných rozhodnutích 

Na všechny stavební objekty bylo vydáno rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k.ú. 

Vícov – viz kpt. B.1.b) 

 e) Zohlednění podmínek dotčených orgánů 

Podmínky Magistrátu města Prostějova, Odbor životního prostředí: 

bude doplněno 

 f) Celkový popis koncepce 

viz kpt. B.2.2. 

 g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

není navrhována 
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 h) Základní bilance stavby a zemin 

- SO 01 Protierozní mez PM3 – násypy 994 m3 

- SO 02 Svodný příkop SPř2 – výkopy 1 016 m3 a SPř4 – výkopy 32 m3  

- SO 03 Zatravnění údolnic ZÚ1 – výkopy 197 m3 a ZÚ4 – výkopy224 m3 

 i) Časové údaje o realizaci 

Časový harmonogram stavebních prací 

Harmonogram postupu realizace stavebních prací musí být sestaven tak, aby byla 

zajištěna časová návaznost plnění díla. Časový harmonogram s reálnými termíny plnění 

bude součástí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Realizace stavby "PEO, VHO a 

výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa“. Ve smlouvě bude uvedeno, že se zhotovitel 

zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu. 

 

Návrh časového harmonogramu – veškeré stavební práce je možno realizovat v průběhu 

jednoho roku 

Uzlové body – definované fáze objektů: 

kácení stromů a keřů termín plnění do 31.3. 

zemní práce a stavební práce termín plnění do 31.8. 

výsadba zeleně termín plnění do 30.11 

 j) Orientační náklady stavby 

Stavební objekt SO 01 SO 02 SO 03 SO 04 

Označení PM3 SPř2, SPř4 
ZÚ1, ZÚ2, 

ZÚ4 
IP 

Orientační náklady 

stavebních objektů [Kč bez 

DPH] 

   

 

Orientační náklady stavby 

[Kč bez DPH] celkem 
 

 

B.2.2. Základní charakteristika objektů 

SO 01 Protierozní mez PM3 

- celková délka 579,74 m 

- výška hrázky 0,6 m 

- šířka koruny hrázky 1,0 m 

- sklony svahů 1:1,5 

- celkový objem zeminy hrázky 994 m3 

SO 02 Svodný příkop SPř2, SPř4 

 SPř2 SPř4 

- celková délka 426,97 m 110,57 m 

- šířka dna 0,9 – 3,0 m 1,2 m 

- sklon břehů 1:1,5 – 3,0 1:1,5 

- hloubka příkopu 0,5 – 1,6 m 1,0 – 1,8 m 

- výkopy celkem 1.016,0 m3 32 m3 
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SPř2 

- km 0,000 zaústění do vodoteče IDVT 10205357 

- km 0,00727 trubní propustek DN 600 P3 délka 7,5 m přes cestu C17 

- km 0,02 – 0,120 usazovací prostor 

- km 0,41490 stávající trubní propustek DN 1000 pod silnicí III/37349 

- km 0,43271 KÚ, dále pokračuje ZÚ4 

SPř4 

- km 0,000 zaústění do trubního kanálu DN 500 

- km 0,11062 KÚ, stávající terén 

SO 03 Zatravněné údolnice ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4 

ZÚ1 

- km 0,000 ZÚ, zaústění do svodného příkopu SPř4 

- km 0,060 – 0,200 terénní úprava – vybudování miskovitého profilu k odtoku 
srážkové vody, výkopy 197 m3 

- km 0,200  soutok s ZÚ2 
- km 0,55918 KÚ 

ZÚ2 

- km 0,000 soutok s údolnicí ZÚ1 

- km 0,31991 konec úpravy – pouze zatravnění a výsadba dřevin 

ZÚ4 

- km 0,000 zaústění do svodného příkopu SPř2 

- km 000 – 0,23676 terénní úprava – vybudování miskovitého profilu k odtoku 

srážkové vody, výkopy 224 m3 

SO 04 Výsadba zeleně 

SO 01 Protierozní mez PM3 

Výsadba dřevin podél okrajů hranice pozemku 272 ks stromů ovocných dřevin 

 

SO 02 Svodný příkop SPř2 a SPř4 

Výsadba dřevin podél okrajů hranice pozemků 134 ks stromů ovocných dřevin a 117 ks 

keřů 

   

SO 03 Zatravnění údolnic 

Výsadba dřevin podél okrajů hranice pozemků 387 ks stromů ovocných dřevin 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nebude prováděno 

B.4 Dopravní řešení 

Viz popis kpt. B.1.k) 
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B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

 a) Terénní úpravy 

jsou navrhovány v rámci zatravnění údolnic – viz SO 03. 

 b) Použité vegetační prvky 

Pro výsadbu interakčních prvků budou použity geograficky původní druhy - ovocné 

vysokokmeny, nejlépe přímo z místních zdrojů. Nebo alespoň ze školek ležících 

v podobných geografických podmínkách. Konkrétní výčet dřevin je uveden 

v technické zprávě k jednotlivým objektům. 

STROM ČESKY LATINSKY A B C CELKEM 

JABLOŇ DOMÁCÍ MALUS DOMESTICA 27  59 86 

SLIVOŇ ŠVESTKA PRUNUS DOMESTICA 108 78 113 299 

TŘEŠEŇ OBECNÁ PRUNUS CERASUS 27  59 86 

HRUŠEŇ OBECNÁ PYRUS COMMUNIS 14  30 44 

KDOULOŇ OBECNÁ CYDONIA OBLONGA 14  30 44 

MORUŠOVNÍK ČERNÝ MORUS NIGRA 14  30 44 

JEŘÁB MORAVSKÝ 
SLADKOPLODÝ 

SORBUS AUCUPARIA 
VAR. MORAVICA 

68 52 66 186 

DUB ZIMNÍ QUERCUS PETRAEA  2  2 

LÍPA VELKOLISTÁ TILIA PLATYPHYLLOS  2  2 

CELKEM  272 134 387 793 

 

KEŘ ČESKY LATINSKY B CELKEM 

PTAČÍ ZOB OBECNÝ LIGUSTRUM VULGARE 36 36 

BRSLEN EVROPSKÝ EONYMUS EUROPAEA 36 36 

LÍSKA OBECNÁ CORYLUS AVELLANA 45 45 

Celkem  117 117 

 c) Biotechnická opatření 

Součástí biotechnologických opatření jsou realizace všech objektů. 

V rámci realizace svodných příkopů budou odstraněny náletové dřeviny, které překáží 

při realizaci stavby. 

Vykácené přestárlé stromy a odstraněné ruderální křoviny budou nahrazeny dřevinami, 

které jsou pro dané STG vhodné. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 

 a) Vliv na životní prostředí 

Záměr vybudování stavebních objektů bude mít dlouhodobý příznivý vliv na životní 

prostředí. Okolí zásahu je ekologicky nestabilní zemědělská půda. Záměr tuto 

ekologickou stabilitu výhledově zvýší. Po uplynutí určité doby (cca 10 let) dojde 
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k výraznému zlepšení a celá lokalita bude představovat jeden z mála ekologicky 

stabilních segmentů pro široké okolí 

 b) Vliv na přírodu a krajinu 

V návrhu projektové dokumentace je výstavba protierozních a vodohospodářských 

opatření. Při tomto dojde ke kácení menšího počtu stromů a keřů. Toto kácení musí 

být provedeno ve vegetačním klidu a v době mimo hnízdění ptáků. Při budování bude 

nutno odstranit 37 ks stromů a 250 m2 keřů. Odstranění těchto dřevin bude výrazně 

nahrazeno výsadbou stromů a keřů při realizaci interakčních prvků. Je navržena 

výsadba 793 ks stromů a 117 ks keřů a zatravnění …. ha pozemků, které jsou 

v současné době obhospodařovány jako orná půda. Při kácení nedojde k narušení 

půdního horizontu a nebudou ovlivněny biotopy bezobratlých i obratlovců. Kácení 

nebude mít vliv na hnízdění ptáků a úkrytu savců. Po uplynutí cca 10 let se podmínky 

pro přežití a rozmnožování obratlovců i bezobratlých zlepší. 

 c) Natura 2000 

V daném zájmovém území není vyhlášena soustava chráněných území Natura 2000. 

 d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí 

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, Školní 4, 796 01 Prostějov, zn.: 

Koordinované závazné stanovisko 

Magistrát města Prostějova vydává kladné koordinované závazné stanovisko pro úseky, 

které jako dotčený orgán hájí: 

1.a.i.1. Ochrana přírody a krajiny 

1.a.i.2. Ochrana ovzduší 

1.a.i.3. Odpadové hospodářství 

1.a.i.4. Ochrana lesa 

1.a.i.5. Ochrana zemědělského půdního fondu 

1.a.i.6. Ochrana vod 

1.a.i.7. Doprava na pozemních komunikacích 

1.a.i.8. Památková péče 

1.a.i.9. Územní plánování 

 

Ochrana stromů při stavebních pracích objektu svodných příkopů SPř2 a SPř4 

Návrh ochrany stromů je proveden podle ČSN 83 9061 – čl. 4.10. Ochrana kořenového 

prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 

Hloubení rýh, koryt a stavebních jam je nutno provádět ručně nebo s použitím odsávací 

techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve 

výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem 

≥ 2 cm speciálními prostředky na ošetření ran. Obražené kořeny je nutno chránit před 

vysycháním a působením mrazu. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez 

v koruně. Doporučuje se také použít pneumatického rýče, který proudem vzduchu 

odděluje starou udusanou zeminu od kořenů stromů, aniž by došlo k jejich poškození. 
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 e) Režim zákona o integrované prevenci 

Dle přílohy č. 1 Zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci nespadá realizace 

společných zařízení do tohoto režimu. 

 f) Ochranná a bezpečnostní pásma 

Podle jednotlivých stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) nejsou 

k projektové dokumentaci z tohoto hlediska připomínky 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva ve smyslu plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a 

výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné 

události a krizové stavby (ochrana života, zdraví, majetku a životního prostředí při 

mimořádných událostech a krizových situacích) nebyla DOSS požadována. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1.  Technická zpráva 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 

 b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není třeba provádět. Odvodnění základové spáry objektu SO 02 

– trubní propustek P3 přes cestu C17 je podrobně uvedeno v kpt.  Technická zpráva  – 

tohoto objektu. 

 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště objektů SO 01 až SO 04 je ze silnic II/150 a III/37349 a dále po 

účelových komunikacích. 

Dočasná skládka kmenů kácených stromů a stavebního materiálu bude na p.č. 52 – ve 

dvoře za budovou obecního úřadu. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu není třeba řešit 

V zájmovém území se nachází  nadzemní i podzemní sítě technické infrastruktury, 

které je nutno respektovat (viz Dokladová část). 

 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě protierozních a vodohospodářských opatření bude nutno, aby uživatelé a 

vlastníci přilehlých pozemků byli na dobu výstavby upozorněni (zajistí Obec Vícov). 
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 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na kácení dřevin 

Zemědělské pozemky 

Hranice pozemků pro stavbu protierozní a vodohospodářská opatření bude geodety 

vytyčena a zřetelně označena. Vyznačená hranice musí být respektována při 

obdělávání zemědělské půdy. 

 

Lesní pozemky 

V těsné blízkosti stavebních pozemků se lesní pozemky nevyskytují. 

 

Kácení dřevin – ve všech případech se jedná o náletové listnaté dřeviny 

 

Stromy 

Ø cm ks 

10 – 30 24 

30 – 50 9 

50 – 70 2 

70 - 90 2 

keře 250 m2 

 f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Mimo pozemky dotčené stavbou (viz. kpt. A.2) bude pro dočasnou skládku ornice 

vyčleněn pozemek p.č. 788 – ostatní plocha ve vlastnictví ZD Vícov. 

 g) Bilance zemních prací 

Viz kpt. B.2.1.h) 

 h) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci vypracované KoPÚ v k.ú. Vícov byl mj. kladen důraz na protierozní ochranu 

ZPF, rozšíření ploch TTP a výsadby krajinné zeleně na úkor orné půdy. Při realizaci 

stavby je plánována výsadba liniové zeleně v celkové délce 3329 m, která bude mít 

pozitivní vliv na tvorbu krajiny a ekologickou stabilitu zájmového území. 

Při výstavbě stavebních objektů je nutné, aby dopravní prostředky a stroje pro zemní 

práce byly před výjezdem na silnice a místní komunikace očištěny tak, aby 

nedocházelo ke znečištění vozovky hlínou nebo jiným stavebním materiálem. 

 i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

- zhotovitel stavebních prací se musí řídit zákonem č. 309/2006 Sb. O 

zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi (dále jen nařízení) 

- zhotovitel při uspořádání staveniště musí dbát na to, aby byly dodrženy 

požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního 

právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze 
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č. 1 k tomu nařízení. 

- zhotovitel zajistí, aby: 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), 

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků 

zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto 

nařízení 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

stanovení v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují 

nebo provádějí 

- náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel 

stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k 

tomuto nařízení 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, 

stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení 

- dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují 

na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, 

odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací 

vyplývá 

- pracovníci musí být seznámeni s předpisy o ochraně a bezpečnosti práce 

před započetím prací včetně zápisu doloženému např. ve stavebním deníku 

 j) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k poloze stavby jednotlivých stavebních objektů není třeba žádného 

dopravně-inženýrského opatření. 

 k) Provádění stavby za provozu 

V rámci plánování realizace stavby je nutné včas seznámit všechny uživatele 

zemědělských pozemků, kterých se toto opatření dotkne (jedná se pozemky, které jsou 

v současné době zemědělsky obhospodařování jako orná půda a v KN jsou vedeny 

jako TTP, popř. ostatní plocha). Je nutno, aby zájmové území stavby již nebylo oseto 

zemědělskými plodinami. U ostatních objektů je třeba upřesnit termíny realizace, aby 

si uživatelé zemědělských a ostatních pozemků mohli stanovit jiné termíny, popř. 

náhradní trasy dopravy. 

 l) Zařízení staveniště 

Stavby zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení, nebudou prováděny. 

 m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude stanoveno v rámci výběrového řízení na dodavatele akce. 

Před zahájením prací na jednotlivých objektech je nutno stavbu vytyčit – včetně hranic 

pozemků, aby nebyli dotčení vlastníci sousedních pozemků. Souřadnice bodů pro 

vytyčení stavby jsou uvedeny na elektronickém nosiči (CD) jednotlivých objektů. 

Souřadnice bodů hranic pozemků je nutno převzít z Katastrálního úřadu Prostějov 

mailto:hanousek.pv@tiscali.cz


Realizace stavby "PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa  zak. č. 9/22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, DIČ: CZ29186404 

tel.+ fax: +420 582 331 013, mobil: +420 777 623 614, e-mail: hanousek.pv@centrum.cz 

Technologie postupu zemních prací bude zvolena dodavatelem stavby. 

 n) Posudek o potřebě koordinátora BOZP 

Použité podklady: 

1. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

2. 591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništích 

3. Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce 

4. Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob 

Koordinátor BOZP, MP 2.6.2., ČKAIT 2011 

ad 1) Zákon 309/2006 Sb. 

§ 14, odst. (1) 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. 

 § 15, odst. (1) 

 V případech, kdy při realizaci stavby 

a. celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovní dnů, 

ve kterých budou vykovávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně 

více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

b. celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce 

příslušného podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli. 

§ 15, odst. (2) 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 

byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

ad 2) Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády dle § 1 odst. (1) upravuje 

a. bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 

b. náležitosti oznámení o zahájení prací, 

c. práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví a 

d. další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci 

stavby 
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ad 3) Zákon č. 262/2009 Sb., Zákoník práce 

Podle § 349 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 262/2009 Sb. jsou stavební předpisy, technické 

předpisy a technické normy, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví 

zařazeny mezi předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví: 

• právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 

předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 

technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, 

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 

hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami a chemickými 

přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se 

ochrany života a zdraví 

• pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny 

dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou nadřízení. 

ad 4) Metodická pomůcka ČKAIT, MP 2.6.2. 

Koordinátor BOZP nemusí být určen zadavatelem stavby (stavebníkem) v případě, že 

 stavbu provádí jen jeden zhotovitel stavby a dále v případě stavby, podle § 14 

odst. 6  zákona 309/2006 Sb.: 

• u níž nevzniká zadavateli stavby (stavebníkovi) povinnost doručení oznámení o 

zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 sb. 

• kterou provádí zadavatel stavby (stavebník) sám pro sebe svépomocí podle § 

160 odst. 3 SZ, 

• nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby podle § 103 SZ. 

 

Činnosti koordinátora BOZP 

Během přípravy stavby: 

• dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření k BOZP 

• poskytuje odborné konzultace k BOZP 

Při realizaci stavby 

• koordinuje spolupráci zhotovitelů 

• dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení 

• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 

• zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby 

• navrhuje termíny kontrolních dnů 

 

Podrobně viz § 7 a § 8 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

 

Závěr 

Koordinátor BOZP 

Potřeba určení koordinátora dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. vyplyne až v čase 

zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavby „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. 

Vícov - II. etapa“. V případě, že se do výběrového řízení bude hlásit jeden zhotovitel 

stavby bez působení dalších subdodavatelů nebo sdružení dodavatelů, nebude 

zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP. 

Plán BOZP 

Na staveništi akce „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa“ nebudou 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví stanovené v Nařízení vlády 591/2006 Sb. k bezpečnosti a 
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ochraně zdraví při práci na staveništích uvedené v Příloze č. 5, proto nebude nutné 

zpracovat plán BOZP. 

Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 

Z celkového rozsahu stavby „PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. 

etapa“ jednoznačně nevyplývá, že dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., že je 

zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 

stanoví prováděcí právní předpis (příloha č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 

zákona č. 251/2005 Sb. o inspektorátu práce).  Rozsah stavby a dobu trvání prací je 

nutno podrobně projednat s dodavatelem stavby před uzavřením Smlouvy o dílo. 

Případnou změnu musí doložit dodavatel stavby před zahájením prací. 

 o) Zamezení prašnosti při realizaci 

Při realizaci stavby budou provedena příslušná opatření k zamezení případné prašnosti. 

Konkrétně se jedná o opatření, jejichž celkový výčet je uveden v „Metodice pro 

stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi 

PM10“ a v „Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07“ – 

opatření BD1a a BD3. 

Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní 

zatížení částicemi PM10- stručný výpis 

Obecné zásady pro stavební činnost - fáze realizace stavby 

- Kontrolovat technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi 

Obecné zásady pro stavby umístění v kontaktu se zastavěným územím sídel 

Obecná opatření na staveništi 

- Monitorovat prašnost v areálu (provést každodenní prohlídku vně i uvnitř areálu). 

Pokud bude zaznamenána zvýšená prašnost, provést adekvátní protiprašná opatření. 

-  Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha. 

Větrná eroze 

- Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu 

Veřejné komunikace 

- minimalizovat délky tras, provádět čištění vozidel 

Staveništní komunikace 

- Používat zpevněných staveništních komunikací. 

Staveništní technika 

- Používat stroje s nižšími emisemi PM a věnovat se jejich údržbě 

Demolice 

- Neprovádět v době silného proudění větru 

Bourání, řezání, vrtání 

- Minimalizovat procesy řezání a broušení 

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07 - stručný 

výpis 

Opatření BD1a - Opatření pro omezení resuspenze a fugitivních emisí TZL a 

PM10 u stacionárních zdrojů 

Komunikace 

Čištění povrchu – používaných komunikací 
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Omezení výskytu prašných ploch a komunikací 

Skladování a plošné zdroje 

a. Otevřené skladování 

Jako primární opatření lze doporučit: 

- v maximální míře využít uzavřené objekty 

b. Skladování v uzavřených prostorách 

Nejvhodnější je používání uzavřených prostor 

c. Doprava a manipulace se sypkými hmotami 

- zkrácení přepravních vzdáleností, omezení počtu překládek 

- zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích 

- čištění komunikací 

- čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace 

d. Nakládka a vykládka 

-  minimalizovat pádovou rychlost 

Omezení emisí výsadbou zeleně 

Pro omezování prašnosti má velký význam vegetační kryt 

Opatření BD3 - Omezování prašnosti ze stavební činnosti 

- maximální izolace stavby od okolní zástavby, omývání vozidel před výjezdem ze 

staveniště. 

Kompletní výčet a popis opatření je uvedeno v Metodice pro stanovení opatření ke 

snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“ a v „Programu 

zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07“ – opatření BD1a a 

BD3. 

B.8.2. Výkresy 

Situace ZOV 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Časový harmonogram prací vyhotoví dodavatel stavby. Rozhodující bude rozsah 

realizace jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.4. Bilance zemních hmot 

Viz kpt. B.2.1.h) 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářská část je řešena v rámci jednotlivých stavebních objektů: 

SO 01 protierozní mez PM3 

SO 02 svodné příkopy SPř2, SPř4 

SO 03 zatravnění údolnic ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ 4 

SO 04 výsadba krajinné zeleně IP 

Podrobně viz Technická zpráva k jednotlivým objektům 
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