C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY (PRV)

(dale jen ,,smlouva“ nebo ,,SoD*)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy ufad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

zastoupeny: Ing. Janou Horovou, vedouci Pobocky Plzen

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jana Horova, vedouci Pobocky Plzen
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jifina Slikova, odborny rada Poboéky Plzef
Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada Pobocky

Plzen
Tel.: +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo uctu: 3723001/0710
ICO: 01312774
DIC: CZ01312774 neni platcem DPH
(dale jen ,objednatel®)
a
Zhotovitel:
Jméno: [DOPLNIT]
Sidlo:
zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z obch. rejstfiku)
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
v technickych zéaleZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
tel./fax: [DOPLNIT]
e EVROPSKA UNIE
: ‘; Evropsky zemé&délsky fond pro rozvoj venkova
*o* Evropa investuj.e do venkovskych oblasti - -
2 Program rozvoje venkova L - -

PROGRAM ROZVOJE VEMKOVA
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], viozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Stavba éasti polni cesty C23 v k.u.
Chouzovy“ (dale jen ,vefejna zakazka").

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: [DOPLNIT]

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jSi nabidky ze dne: [DOPLNIT]
Stavebni povoleni ze dne: 20.6.2022

Cl. | Predmét a ucel smlouvy

1. UBelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.a. Chouzovy dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,0
pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech, ve znéni pozdé&jSich predpist
a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztah( k padé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisll, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby “Stavba €asti polni cesty C23 v k.u.
Chouzovy“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, prislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano v souladu se ZZVZ.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucdasti dila bude doklad o uUspésné kolaudaci. O kolaudaci pozada
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit mistniho Setfeni a zavérecné kontrolni
prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

“Stavba c¢asti polni cesty C23 v k.i. Chouzovy*“

katastralni uzemi Chouzovy, kod k.u. 654949, obec Chvalenice, okres Plzen
meésto, Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodu je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky
¢.169/2016 Sb. projekéni spoleénosti D PROJEKT Nedvéd s.r.o., Utusice 66, 332 09
Sténovice, ICO 263 88 791. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem
protokolarné predana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.
b.

= @

Zajisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni v3ech cCinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.),
Koordinace veskerych Cinnosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfisluSna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.

Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova
(dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlasuje, ze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky. Udaje povinné
publicity stanovi Pfirucka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetovych
strankach www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.

Zhotovitel zajisti predbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétd, detaill stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjsich pfedpisy;
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

i. Dojde-libéhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym archeologickym
nebo paleontologickym nalezim kulturné cennych predmétu, detailt stavby
nebo chranénych &asti pfirody, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit
nalez objednateli, stavebnimu ufadu a zaroven ucinit opatfeni nezbytna
k tomu, aby nélez nebyl poSkozen nebo zni¢en, prace v misté nalezu prerusit
a zaznamenat do stavebniho deniku €as a okolnosti nalezu, datum oznameni
stavebnimu Ufadu a popis provedenych opatfeni v souladu s § 266, odst. 1
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

j. Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prlzkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci, napf.(dle ¢l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodateCné prace dle této
smlouvy, nebo novym samostatnym zadavacim fizenim.

k. Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

I.  ZFizeni staveniSté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

m. Ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

n. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkil, v€etné uhrady vyméfenych poplatkd
a najemného.

0. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

p. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

q. Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametru dila.

r. Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési. Respektovani obecnych podminek danych
povolenimi k realizaci stavby, a to zejména vedenim pfehledu o pfipadné
vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zésad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Magistratem
mésta Plzné, Odborem stavebné spravnim dne 20.6.2022 ¢&.j. MMP/210227/22, které
nabylo pravni moci dne 19.7.2022, v¢. rozhodnuti o prodlouzeni tohoto stavebniho
povoleni vydaného Magistratem mésta Plzné, Odborem stavebné& spravnim dne
31.5.2024, ¢.j. MMP/258494/24, které nabylo pravni moci dne 2.7.2024.

4. Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zaijistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

Cena za provedeni dila v rozsahu podle él. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u¢inéné zhotovitelem na vefejnou zakazku ze dne
........ [DOPLNIT]. Pficemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a
dostatecCnosti své nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni Ihuty pro dokon&eni realizace dila z divod( vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s pInénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €l. I, odst. 2 této
smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KCE.
DPH ....... % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH Cini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocCet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich poloZek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpo&et bude nedilnou
soucasti smlouvy i v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude realizovana na zakladé zhotovitelem vyhotovenych
danovych dokladu (faktur vystavenych za podminek stanovenych v této smlouve).
Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel je opravnén vystavit faktury za provedeni jednotlivych Casti dila poté, co
dokonCi a objednateli pfeda radné dokoncené ¢asti dila vymezeneé v ¢l. V. smlouvy,
ato na zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného
schvalovaciho protokolu o provedeni praci, nejdfive v8ak 1. 2. 2025. Bez tohoto
potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena. Pfilohou fadné vystavené faktury
musi byt soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem stavebnika
a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit. Zhotovitel
oznaci kazdou fakturu textem ,dil¢i“ s oznaCenim fakturacniho celku. Posledni faktura
bude vystavena do 10 kalendainich dnd od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle
této smlouvy. Tato faktura bude doru€ena objednateli nejdéle do 6. 6. 2025 a bude
oznacena textem ,konecna“.

Dariovy doklad (faktura) v papirové (tfi stejnopisy) nebo v elektronické formé bude
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani
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10.

11

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, av§ak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a objednatelem.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy UFad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy uUfad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj,
Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, Plzeri, PSC 301 00.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouveé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné a
fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé skody.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze na financovani dila bude objednatelem pozadano o

pfiznani dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skutecnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, Ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zplusobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnikl
vydajl (kédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které muze byt poskytnuta
dotace PRV 2014-2020.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontroldm ze strany Statniho
pozemkového ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenéniho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky
pro finan¢ni kontrolu ve vefejné spravé, Platebniho organu, Nejvy$Siho
kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi
ur€enych zmocnéncu a dalSich kontrolnich organud dle zdkona €. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpist o finanéni kontrole, do svych objektd a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014—-2020.

c. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni
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12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vsak 10 let
od proplaceni dotace.
Zhotovitel timto bere na védomi, Zze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle riznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpUsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéZ povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.
Objednatel je v prlibé&hu pInéni opravnén zménit zdroj financovani.

Cl. V Doba plnéni

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukoncit prace ve Ihutach dle €l. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen provést ve Ihuté pro dokonceni dila uplné dokon&eni a pfedani dila objednateli
v&etné odstranéni pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté.

Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuSeni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na
predmétu dila z divodl na jeho strané, nebo z dlvodu nepfedvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti nezavislych na vili zhotovitele, nebo na pfikaz objednatele
je zhotovitel povinen do 10 dnu projednat s objednatelem divod preruseni a dohodne
s nim lhatu pro opétovné zahajeni praci na dile. Dohoda bude provedena pisemnou
formou a bude obsahovat dlivod preruseni a lh(tu opétného zahajeni praci. Nedojde-
li k dohodé, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhatu pro zahajeni
praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihuty, ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice nebo uplynula-li jiz
puvodné dohodnutéd doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto pferusSeni praci nema
vliv na dohodnutou dobu piInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke
smlouvé. AvSak ani pfi prokazani vzniku nepfedvidatelnych a zaroven neodvratitelnych
okolnosti vzniklych nezavisle na vuli zhotovitele nema zhotovitel na uzavieni dodatku
k této smlouveé o dilo a prodlouzeni Ihdty k pIlnéni pravni narok.

Dilo bude provedeno v nasledujicich Ihatach:

a. Lhuta pro predani a prevzeti stavenisté: 10 dnii od nabyti téinnosti smlouvy.

b. Lhuta pro zahajeni stavebnich praci: 20 dnti od nabyti t¢innosti smlouvy.

c. Lhdta pro dokoné&eni stavebnich praci: 30.4.2025

d. Lhdta pro predani a pfevzeti dokon&eného dila: 23.5.2025

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo ve Ihitach uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. DfivéjSi plnéni je mozné. Tento zavazny podrobny
harmonogram je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. V harmonogramu
bude uveden pocet dnu potfebnych pro pInéni jednotlivych fazi vystavby. V navaznosti
na tento podrobny ¢asovy harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet
tyto uzlové body-Ihuty pro jednotlivé faze stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila Ci jen objektu:

dokonéeni asf. obrusné vrstvy - |hGta pro plnénido: ..................... [ZHOTOVITEL
DOPLNI POCET DNU] od nabyti Géinnosti smlouvy
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Ufadu objednatel. Dilo
zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudaéniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele ztu¢astni prohlidky dokonéenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plsobi souasné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych uUkoli a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 166 zakona &. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisli. Do stavebniho deniku se zapisuji
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni
denik o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace
na stavenisti zahgjeny. Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a
nedodélkl z pfejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:
a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpelnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi pfedpisy
b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpeCnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist
zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 164 stavebniho zakona a s odkazem na
dalSi platné souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi
splfiovat podminky stanovené v zakoné €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

o
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11.

12.

13.

14.

15.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranfiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
v€etné duasledku pro kvalitu a Ihdtu pro odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obc&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
Uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadeéni dila pozemky urCené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihaté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnu vyrozumét objednatele o skuteCnostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého z
predmétnych pfedpisu, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal uvedené
problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdejSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfisluSnych komunikaci si zabezpecit
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna

opatfeni, ktera ufady nafridi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni

prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v

dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné

vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji

pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti

nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak ve Ihité pro pfedani a

prevzeti dila soubor certifikatl, &i jinych privodnich doklad rozhodujicich material(

uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni

praci do stavebniho deniku, jak stanovi § 266, odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni

zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych pfedpisu

vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich

dni pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku

technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vy8e smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finannich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho Cinnosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veskerych listinnych vystupd, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
bé&hem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= pfedchazenim vzniku odpadud, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

23. Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné cCinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i zCasti
v disledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho Ccinnosti, ve wysi.......
[BOPLENIT]KE (bude doplnéno pred podpisem smlouvy ve vys$i ceny dila vé. DPH).
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné &astky pod &astku uvedenou v
pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Zze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni Zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |haté 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruSeni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vS8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkul projektové dokumentace, véetné navrhl na
jejich odstranéni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Lhuty plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni, pfredani a prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano ve Ihuté podle €l. V. odst. 3 pism. a) smlouvy. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepisi. Soucasti protokolu bude zhotovitelem zpracovany ¢asovy harmonogram,
ktery bude datumové konkretizovat Ihuty jednotlivych fazi stavby uvedené v ¢l. V. odst.
4. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

Zartizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpedluje
zhotovitel na sv(lj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
rovnéz zajiStuje svym jménem a na svUj ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli
vSech energii, smlouvu na vodné a stocné a smlouvu feSici odvadéni destové
a splaskove vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich
mist za Uhradu pfes podruzné méreni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednané |haté je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky €i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit Ihaty
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen
dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat v
uvahu vesSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni Ihity pro dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich pfedpisl, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnl pfed koncem lhaty, ve které budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny ve Ihutach nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi€nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.
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25.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné prfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat Ihuty konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Prfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ih(ité sjednané ve smlouve.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéiji 7 pracovnich dnu pfed
uplynutim |haty proukonc€eni praci a k tomuto terminu predlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladu je Statni pozemkovy Urad, Krajsky pozemkovy Urad pro Plzerisky kraj,
Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, Plzer, PSC 301 00.

Objednateli budou pfed kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 stavebniho zakona &. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisq,

2. geodetické zaméreni skuteCného provedeni dila v€. pfipadnych geometrickych
plan, a to ve C&tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a rovnéz v
digitalni podobé& na vyménné ulozisté SPU ve formatu pdf a dwg,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozZzadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s § 167, odstavec d)
stavebniho zakona, €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisd,
doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,
doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,
doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadd,

0. zéapis o odstranéni pfFipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urcené.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne nabyti pravni moci
kolaudacgniho souhlasu/rozhodnuti zahaijit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouve, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanou Ihitou pro dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym predanim a prevzetim dila. Poskytnuti prodlouzeni Ihlity neznamena,
Ze objednatel nem(ze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni Ihity pro dokonceni dila.

S OO NGO
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28.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

. Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani

dila po Castech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

. Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami

opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle &l. Il. a ve [h(té dle
¢l. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspésSného pFfedani a prevzeti dila bude platny kolaudacni
souhlas/rozhodnuti s doloZzenim pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo
objednatelem prevzato.

iii. O predani a pfevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji), ¢i bez
vyhrad. V protokolu o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zarucni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Lhuta pro
odstranéni bude uvedena v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélkd.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamzZiku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci $kody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré

15/31



10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném piedavacim a prejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

CI. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenidté stavebni denik v
souladu s § 166 zakona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpisu, do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnu ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdeéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy k
nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. Xl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni Ihaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a pfevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnd od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béznym opotifebenim.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledazZe by zhotovitel
prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemk
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemku v&etné vyhotoveni geometrickych plani a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapod€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé prfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni lhaty pro dokonceni dila a Ihuty pro pfedani a prevzeti dila
z duvodl na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
naklady na dilo z prostfedki EU v ramci PRV, zavazuje se zhotovitel objednatel
uhradit do 30 kalendafnich dna vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 %z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendafni den prodleni IhGty pro zahajeni praci dle této
smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s dil¢imi Ihatami jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendarni den prodleni se sjednanou Ihdtou pro odstranéni vad
a nedodeélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednané Ihaté, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000 K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle Cl.
VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 30.000 K¢, a to za
kazdé jednotlivé porudeni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjistény pFipad.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle Cl. X bod 10, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. 1V,
odst.5, €l. VIII, odst. 2 a 3, €l.X, odst. 14 a 20, ¢l. XllI, odst.5 této smlouvy, se sjednava
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smluvni pokuta ve vysi 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu
8kody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Z4adna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Pokud zhotovitel vyuZije k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s
nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na
vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vy3i 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

CI. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z dlvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpodtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potfebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
i. prodleni s fadnym zahgjenim praci, pfedanim dil€iho plnéni ¢i zhotovenim

dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30 kalendarnich
dnd,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez 15
kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zifejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavreni této smlouvy a nebude-li sjednana naprava,

vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatec¢né pfimérené Ihté 14 kalendarnich dna.
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Vii.
Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjsich predpisu.
V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni Cinnost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opacném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do 5 kalendafnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.
Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruceni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obdanského zakoniku
a ddvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace Zzadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR*) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pripadné porudeni zakona z jeho strany.
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Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
miéenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona &¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svi(j Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Gvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o
uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Dorué¢ovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

. Ve8keré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni Zzadosti, zadznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobng,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostiednictvim datové schranky Ci
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

. Pisemnosti spravné adresovaneé se povaZzuji za dorucené:

dnem fyzického predani pisemnosti, je-li doru¢ovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
0 némz tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentt, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS®), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.

. Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, jsou:

Za objednatele:
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Jméno/funkce: Ing. Jifina Slikova Ing. Petr Velkoborsky
Tel.: +420 770 169 889 +420 606 646 926
E-mail: j.slikova@spucr.cz p.velkoborsky@spucr.cz
Za zhotovitele: [DOPLNIT]

Jméno/funkce: [DOPLNIT]

Tel.: [DOPLNIT]

E-mail: [DOPLNIT]

Cl. XVII Zvlaétni ujednani

Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na védomi, Ze realizace dila, Ihity pro zahajeni
a dokonc¢eni dila, jsou zavislé na vySi financnich prostfedkl pfidélenych objednateli ze
statniho rozpoCtu na investice pro pfislusny kalendarni rok, nebo pfiznani dotace
z PRV 2014-2020; timto v8ak neni dot&eno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk( na Uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan¢nich prostfedkl a Ze ¢asova
prodleva z téchto dlivodl nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na faktufe a
nelze z téchto divodd vac&i objednateli uplathovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéiji do 5 pracovnich dni pfed puvodni Ih(itou pro splatnost
faktury, popf. do 3 pracovnich dnll od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skutecnosti, nastane-li ve Ih(ité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodni Ihttou
splatnosti faktury.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefrejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatelll poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych C¢&innosti. V pfipadé porusSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt pFfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni poddodavatel i osoba bude splfiovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako poddodavatel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni.

Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy dolozit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umoznujici ovéfeni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajmu. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v prabéhu pinéni
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smlouvy stal obchodni spolecnosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alesponi 25 % ucasti
spole¢nika v obchodni spole¢nosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dnti od vzniku této skute¢nosti.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav & povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/iu¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam Caste¢né nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéreni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni
vrty v mistech kde uréi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési.

V pfipadé, ze se poddodavatel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna
poddodavatelem nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych poloZzek v soupisu
praci:

SO 101 Polni cesta C23

C

polozky Kéd Nazev polozky

31 564861111 | Podklad ze $térkodrté SD plochy pfes 100 m2 tl 200 mm

32 564952111 | Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 150 mm

Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo
33 565155121 OKS) tl 70 mm § pfes 3 m

Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) tf. I t1 40 mm §
37 577134221 |pfes 3 m
z nemodifikovaného asfaltu
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C1. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni ddvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na lhatu pro predani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢€.2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové poloZky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvIast.
Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prab&hu plnéni vefejné zakazky,
Objednatel v§ak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a mize se rozhodnout provést nové
zadavaci fizeni. Podminky pro tuto zménu a zpusob ur€eni nového Zhotovitele je
jednoznacné vymezen v Zadavaci dokumentaci.
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Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, narokd z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
narokl z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
micenlivosti a ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Zze maiji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smluvni strany berou na v&domi, Ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén
a dodatkl, bude uverfejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smiluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, zZe tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uGcinnosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv.

V pfipadé, Ze objednatel z divodu nespinéni podminek pro udéleni dotace z Programu
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z duvodu nepredvidané udalosti nezaregistruje
Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avSak objednateli se podafi
zajistit jiny zdroj financovani (finanéni prostfedky na uhradu dila), a to ve Ihaté do 2 let
ode dne uzavieni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
smluvnich stran a plnéni smlouvy bude zahajeno dnem, kdy bude zhotoviteli doru¢eno
pisemné prohladeni objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté, co byla tato
smlouva uvefejnéna v registru smluv. Pisemné prohlaseni objednatele dle pfedchozi
véty bude obsahovat vyzvu k zahajeni plnéni. V pfipadé zmény financovani dila
smluvni strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym se méni prava a povinnosti, které
vyplyvaly z financovani ze zdroji PRV. Pokud nebude uvedené pisemné prohlaseni
objednatele doru¢eno dodavateli ve |haté dvou let ode dne uzavieni pfedmétné
smlouvy o dilo, platnost pfedmétné smlouvy o dilo zanikne.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je poloZzkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér),

c. Pf¥ilohou &. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s pozadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného
a uc€inného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Zhotovitel prohlasuje, ze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c¢) zakona o stfetu zajmd nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespor 25 % ucasti spoleCnika v obchodni
spole¢nosti.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmu pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztah(i, a to v jakékoliv formé&. Objednatel a
zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife predchazet i vzniku divodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotCenych
v minéni Siroké vefejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svlj souhlas se zasadami a
pravidly, kterd jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha €. 1
Zadavaci dokumentace).
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V Plznidne......... Vo dne.........
Objednatel zhotovitel
Ing. Jana Horova [DOPLNIT]

vedouci pobo¢ky Plzen
Statni pozemkovy urad
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Pfedmétem stavby je novostavba Casti polni cesty C23 v katastralnim uzemi Chouzovy. Jedna
se o realizaci spoleénych zafizeni v ramci schvaleného planu komplexni pozemkove upravy v
katastralnim uzemi Chouzovy.

Specifikace a rozsah pozadovaného pinéni:

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti: D PROJEKT Nedvéd s.r.o., Utusice 66,
332 09 Sténovice, ICO 263 88 791, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a
technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pred zahajeni realizace stavebnich praci,

e geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v€etné ovéfenych geometrickych
planl pro zapsani dila do katastru nemovitosti,

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve ¢&tyrech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni.

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Polni cesta je navrZzena na pozemcich parc. ¢. 383, 513/1 a 517 v katastralnim uzemi
Chouzovy. Realizace ¢asti polni cesty C23 je dle projektové dokumentace podminéna
realizaci navazuijici stavby ,Stavba vodnich nadrzi VN 3 a VN 4 v k.u. Chouzovy* (zprac. Ing.
Alfréd Samek, DSP, DPS, 11/2019). Tato stavba je jiz zrealizovana.

V ramci SO 101 je feSena novostavba €asti polni cesty C23 v kategorii P 3,5/30. Polni cesta
je navrzena jako propojovaci u¢elova komunikace mezi silnici 111/1774 a &asti polni cesty C23,
ktera je feSena v navazujici PD ,l/20 Chvalenice, pfelozka — DUR + IC* (zprac. SUDOP
PRAHA a.s. projektové stfedisko Plzen, DUR, 03/2022). Celkova délka uprav €ini cca 462 m.
Upravy dale fe$i navrh napojeni brodu, ktery byl fe$en v navazujici stavbé ,Stavba vodnich
nadrzi VN 3 a VN 4 v k.u. Chouzovy* (zprac. Ing. Alfréd Samek, DSP, DPS, 11/2019) formou
stykové kfizovatky v km 0,326 88. Soucasti uprav je navrh sejmuti ornice, hospodarskych
sjezdd, odvodnéni, trubniho propustku v napojeni C23 na silnici 1Il/1774 a trvalého a
pfechodného dopravni znaéeni. Sjezdy jsou navrzeny levostranné v km 0,075 25; 0,249 80,
pravostranné pak v km 0,083 00 a 0,142 06.

Vefejna zakazka Stavba €asti polni cesty C23 v k. u. Chouzovy zahrnuje realizaci 1 stavebniho
objektu.

Stavebni objekt SO 411 Upravy kabelovych rozvodech CETIN byl jiZ zrealizovan.

SO 101 Polni cesta C23

Je navrzena jako jednopruhova asfaltova polni cesta délky 462 m, kategorie P 3,5/30, s Sifkou
zpevnéni 3 m, s doprovodnymi zpevnénymi krajnicemi $. 0,25 m. Zakladni Sifka koruny je
3,5 m. Upravy fesi navrh napojeni brodu formou stykové kFizovatky. Jsou navrZeny vyhybny
s celkovou Sifkou zpevnéni 6 m a dl. 20 m s nab&hovymi kliny 1:3 (tj. 7,5 m). Sjezdy na okolni
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pozemky jsou navrzeny v Sifce 12 m jako sdruzené. Délka sjezd( je proménna, jsou
zakonCeny na hranici pozemku polni cesty a pfilehlého pozemku. Vozovka je navrzena
s povrchem asfaltovym (ACO 11 tl.4 cm) s novou konstrukci vozovky pro TDZ IV TP Katalog
vozovek polnich cest s celkovou tl. konstrukce 46 cm. Zpevnéné krajnice jsou navrzeny se
shodnou konstrukci jako vozovka. Polni cesta bude odvodnéna do okolniho terénu, plan je
odvodnéna do podélné drenaze PVC DN 160 se zausténim do stavajiciho pfikopu podél silnice
/1774 resp. do zachytného drénu. Na drenazich budou provedeny kontrolni revizni Sachty
z PE DN 300 s ramem a litinovym poklopem pro D400. S ohledem na stavajici melioraéni
potrubi v celém uzemi navrhu polni cesty je navrzena dalSi podélna drenaz PVC DN 160
umisténa levostranné podél navrzené polni cesty C23 s pfepojenim na pravostrannou drenaz
odvodnujici plan vozovky polni cesty C23.

Zavéry GT posouzeni stanovily v aktivni z6né zeminy nevhodné pro ponechani bez uprav. S
ohledem na zaijisténi Edef,2 min 30 MPa je navrzena sanace formou vymény zeminy v tl. 0,6
m pod zemni plan a aktivni zénu vytvofit ze dvou vrstev kamenitostérkovito- pisCité sypaniny.
S ohledem na rozsah a rozmanitost zemin v podlozi je nezbytné pro ovéfeni navrzeného
zpusobu sanace provedeni zkusebnich ploch v charakteristickych mistech (zkusebni plochy
cca 5,0 x 5,0 m). V pfipadé, Ze nebudou dosahovany poZzadované parametry na plani, bude
nutno za ucasti geotechnika stavby, stavebniho dozoru a GP stavby rozhodnout o jiném
zpusobu skladby sanacni vrstvy, pfipadné o vyuziti geotextilii. Po dobu celého pribéhu
provadéni zemnich praci a zakladani stavby je nezbytné nutny geotechnicky dozor.

Prebytec¢na zemina bude odvazena k likvidaci zakonnym zplsobem dle volby zhotovitele.

Realizace uprav na objektech bude provedena v souladu s DIO. V dostateéném predstihu
budou o provadéni praci informovany veskeré slozky IZS. Vybrany zhotovitel stavby je povinen
dodrzet podminky jednotlivych spravcu siti, které jsou sou€asti vydanych podkladd o existenci,
nebo jsou vydany v ramci vyjadfeni projektové dokumentace. Vybrany zhotovitel si pred
zahajenim stavebnich praci zajisti aktualizaci vyjadfeni vSech spravcu siti, nasledné vyty€eni
polohy v8ech inZenyrskych siti, pfipadné ovéfeni kopanymi sondami

Pred stavbou bude zdokumentovan stav silnice, dotéenych pozemkd, cest. V pribéhu stavby
bude komunikace v misté pfipojeni pravidelné Cisténa.

Zhotovitel u vstupu na stavenisté zajisti oznaceni stavby osazenim informaéni tabule
s terminem realizace, udaji investora, zhotovitele, autorského a technického dozoru stavby v¢.
umisténi Stitku stavba povolena. Vzhledem k spolufinancovani stavby z dotaéniho programu
EU Programu rozvoje venkova, bude oznaceni upraveno a doplnéno dle podminek dotacniho
titulu.

Po ukonCeni stavby bude vSe uvedeno do plavodniho nebo fadného stavu a protokolarné
predano zpét vlastnikiim, provozovatelu, uzivateliim.

SO 411 Upravy na kabelovych rozvodech CETIN jiz zrealizovano

Realizaci stavby polni cesty je nutné zkoordinovat z realizaci stavby ,,Chvalenice —
vystavba kanalizace Il. etapa a dostavba vodovodu“. Projektovou dokumentaci
zpracoval PROVOD inz. spol. sr.o., IC 25023829. Investorem je obec Chvalenice.
Soucasti této akce je i vystavba kanalizace a vodovodu v ¢asti Chouzovy.
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Doprava na mistni komunikaci bude v mistech provadéni jednosmérna, fizena svétly a
Ccastecné docasné uzaviena.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢Elenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespofi emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokézano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespor filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této innosti
jinym Elenskym statem EU.
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