SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
                                                  
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3   
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

       v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec
	
      tel.:	+420 725 548 197		 
      e-mail:	liberec.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      bankovní spojení:	ČNB 	
      číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:     
Jméno: STRABAG a.s.	
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
    zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím oblasti
	            xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím provozní jednotky
                         v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025
    tel.: 	xxxxxxxxxxx
    e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
    ID DS:	8yuchp8
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxxxxxxxxx, technický vedoucí PJ
    tel.:	  xxxxxxxxxx
    e-mail:	  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    bankovní spojení:		  ČSOB
    číslo účtu:	  112071233/0300
    IČO:	  60838744	
    DIČ:	  CZ60838744, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk72414975]Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem ,,Výstavba polních cest HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu“ (dále jen „veřejná zakázka“).
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 14.07.2025
Zadávací dokumentace ze dne: 27.06.2025
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 17.07.2025
Stavební povolení ze dne: 26.06.2025, č.j. MUZB-OD-8051/2025-RADM

Čl. I Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú Vlastiboř u Železného Brodu dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby  ,,Stavba polních cest HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 
6. [bookmark: _Hlk72415025][bookmark: _Hlk40280986]Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány). 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla: Stavba polních cest HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu          
Místo stavby:  Liberecký kraj, obec Vlastiboř, k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
(dále jen “stavba”).
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností xxxxxxxxxxxxxx, Projekce DS, IČO 70167494, č. zakázky 01/2024. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),  
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci); 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv  a  www.szif.cz.
g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
i. [bookmark: _Hlk16772920] Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým  nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např.(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Železný Brod dne 26.06.2025 č.j. MUZB-OD-8051/2025-RADM. 
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
Čl. III Cena díla
1. [bookmark: _Hlk72415101]Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 14.07.2025. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           9 695 102,04 Kč
DPH 21 % činí                                                                         2 035 971,43 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 731 073,47 Kč
[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

5. [bookmark: _Hlk72415120][bookmark: _Hlk18659298]Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. [bookmark: _Hlk126324902]Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 24.10. 2025.  
4. [bookmark: _Hlk136593638]Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem. 
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 15 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. [bookmark: _Ref376434140]Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: 
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace  PRV 2014-2020.
b. [bookmark: _Ref376434141]Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova   2014–2020.
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl. V Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodne s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. [bookmark: _Hlk96425213]Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od nabytí účinnosti  smlouvy.  		
b. [bookmark: _Hlk96425248]Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 7dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 10.10.2025
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 24.10.2025

4. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl.VI Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk36121733]Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164  stavebního zákona  a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. [bookmark: _Hlk136593790]V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. [bookmark: _Hlk72415444]Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
22. [bookmark: _Hlk72148392]Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90% ceny díla (bez DPH), tj. 8 725 592 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.





Čl. IX Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
[bookmark: _Ref376426659]Čl. X Provedení, předání a převzetí díla  
Staveniště
1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V. odst. 4. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. [bookmark: _Hlk72415564]Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před koncem lhůty, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě. 
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty  pro ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Variantně: Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec   
21. [bookmark: _Hlk18500588]Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg,
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem, 
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. [bookmark: _Hlk72152910][bookmark: _Hlk71729279]zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, pokud bude takový zápis v souladu s čl. X odst. 26 učiněn,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. [bookmark: _Hlk18500692]Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. V. této smlouvy.
ii. [bookmark: _Hlk18502133]Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady 
(prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iv. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 
30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Čl. XI Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. [bookmark: _Hlk72320353]Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro  zahájení prací dle  této smlouvy.
17. [bookmark: _Ref376379666]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle  této smlouvy. 
18. [bookmark: _Ref376379668]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků. 
20. [bookmark: _Hlk72415906]Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč   za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
28. [bookmark: _Hlk71730184]Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč  za každé jednotlivé porušení povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností. 
29. [bookmark: _Hlk72416071]Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 
30. [bookmark: _Hlk72326782]Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X bod 10, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. [bookmark: _Hlk72312742]Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč.
32. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl.X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
33. [bookmark: _Hlk72416148]Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Čl. XIII Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.  Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: _Hlk72416599][bookmark: _Hlk72416616]V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  




[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. [bookmark: _Hlk72416656]Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
[bookmark: _Hlk71731034]
Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: 	Ing. Tomáš Maček, vedoucí Pobočky Liberec
Tel.: +420 725 548 197
E-mail:	tomas.macek@spu.gov.cz
Za zhotovitele:
Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxxxxx, technický vedoucí provozní jednotky
Tel.: xxxxxxxxxxx	
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. [bookmark: _Hlk96426389]Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.


Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku
1. [bookmark: _Hlk72416692][bookmark: _Hlk71731415]Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. [bookmark: _Hlk13049894][bookmark: _Hlk13051224]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
8. [bookmark: _Hlk13049910]Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
Čl. XIX Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.  
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje  Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno  dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. 
b. [bookmark: _Hlk72416797]Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),
c. [bookmark: _Hlk72416815]Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
9. [bookmark: _Hlk72416850][bookmark: _Hlk72331777]Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace). 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
V Liberci dne: 04.08.2025
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V Liberci dne: 01.08.2025
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Příloha č. 1 Specifikace díla

	„Výstavba polních cest HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu“



Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících účelových komunikací – polních cest HC 1a, VC2, VC 3 a novostavba polní cesty DC 23. Rekonstrukce a novostavba polních cest bude spočívat v doplnění nových konstrukčních vrstev, zpevnění vozovky krytem z asfaltobetonu, odvodnění a místně doplnění doprovodné liniové zeleně. 
Pro bezpečné vyhnutí se protijedoucích vozidel není vzhledem k délce stavebních úprav navržena v trase polních cest výhybna, bude možné využít hospodářských sjezdů. K vjezdu a výjezdu zemědělské techniky na jednotlivé pozemky sousedících vlastníků budou vybudovány hospodářské sjezdy (š. 6 m).
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 
a provozní soubory: 
SO-101 Polní cesta HC 1a – délka cesty je 456,47 m, hlavní polní cesta kategorie P 4,0/30 (3,50 m vozovka + 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice), příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5 % volně do terénu, sklon pláně jednostranný 3 %, podélné sklony jsou navrženy v rozsahu 1,33 % až 12,75 %; v trase cesty dojde v km 0+250.03 ke křížení se stávajícím recipientem bezejmenným tokem v územní působnosti Povodí Labe, s.p., je navržena rekonstrukce stávajícího bet. trubního propustku DN 1000, dl. cca 8,80 m jejíž stavební úpravy v místě křížení budou spočívat ve vybourání funkčního stáv. již stavebnětechnicky nevyhovujícího a na straně výtoku zborceného bet. TP DN 1000, vyčištění zájmového úseku koryta od náletových dřevin a bet. žlabů, vybudování nového bet. TP DN 1200, oboustranného zpevnění břehů na vtokové i výtokové straně, nových oboustranných zaústění drenáží DN 100 a úpravě zaústění stávajícího melioračního potrubí DN 300 a drobných terénních úprav kolem TP.
SO-102 Polní cesta VC 2 – délka cesty 270,57 m, vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 (3,50 m vozovka + 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice), příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5 % volně do terénu, sklon pláně jednostranný 3 %, podélné sklony jsou navrženy v rozsahu 3,19 % až 17,13 %,
SO-103 Polní cesta VC 3 – délka cesty 137,79 m, vedlejší polní cesta kategorie P 4,0/20 (3,50 m vozovka + 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice), příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5 % volně do terénu, sklon pláně jednostranný 3 %, podélné sklony jsou navrženy v rozsahu 0,93 % až 6,85 %,
SO-104 Polní cesta DC 23 – délka cesty 131,45 m, doplňková polní cesta kategorie P 4,0/20 (3,50 m vozovka + 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice), příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5 % volně do terénu, sklon pláně jednostranný 3 %, podélné sklony jsou navrženy v rozsahu 1,84 % až 6,85 %,
Navržený kryt vozovek polních cest SO 101 HC 1a, SO 102 VC 2. SO 103 VC 3 a SO 104 DC 23 bude tvořen obrusnou vrstvou z ACO 11 v tl. 40 mm, plocha 4022 m2, zhutněnou na ložné vrstvě z ACP 16+ o tl. 70 mm, plocha 4022 m2. Podkladní vrstvu bude tvořit štěrkodrť třídy B o tl. 150 mm, frakce 0 - 32 mm, plocha 4244 m2; ochrannou vrstvu pak štěrkodrť třídy B o tl. 150 mm, frakce 32 - 63 mm, plocha 4244 m2. Ve sjezdech a napojeních ostatních komunikací je konstrukce krytu shodná.
Polní cesty HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 tvoří funkční dopravní celek a odvodnění komunikací je nutné jako celek i řešit. Odvodnění koruny je navrženo v celých trasách SO 101 - 104 podélným a příčným sklonem volně do terénu, odvodnění pláně je provedeno v úsecích km 0+005.00 - 0+244.00 a km 0+257.00 - 0+736.63 perforovaným drenážním potrubím DN 100 uloženým do pískového lože s pravostranným zaústěním v km 0+249.30 a km 0+251.77 do otevřeného zpevněného koryta na výtokové straně trubního propustku DN 1200 stávajícího recipientu bezejmenné vodoteče; v úseku km 0+736.63 - 0+991.35 je zaústění perforovaného drenážního potrubí DN100 provedeno do vsakovací rýhy 2,5 x 1,5 x 1,0 m se středem v km 0+813.39. Z důvodu značného klesání a bezpečného převedení povrchových vod z vozovek ÚK - polních cest HC 1a (SO 101) a VC 2 (SO 102) je v trasách navrženo v souladu s ČSN 73 6109 příčné odvodnění, a to osazením pod úhlem 120° resp. 60° (č. 7-9) k ose komunikace 8-mi ks bet. žlabů FASERFIX®SUPER 200 s litinovou mříží (roštem) D 400, dl. 4,50 m resp. 5,00 m, celkem dl. 38,00 m s odtokem volně do terénu. Z důvodu bezpečného převedení povrchových vod přes vozovku ÚK - polní cesty HC 1a (SO 101) při větších deštích nebo v období jarního tání sněhu je v km 0+316.65 osazen pod úhlem 90° bet. žlab TZD - Q 450/420/2000 s roštem D400, dl. 6.00 m s odtokem zpevněným kamenným pohozem 63 - 125, cca 1.00 x 0.50 m, hl. 0.25 m volně do terénu. Všechny bet. příčné žlaby budou oboustranně stavebně odděleny od krytu vozovek dvoulinkou z kamenné dlažby. 
Podél polních cest je navržena úseková výsadba jednostranné doprovodné zeleně jako doplnění ke stávající náletové zeleni podél polních cest. Celkem je navrženo 8 ks stromů ve sponu 8 m v tomto složení: jeřáb ptačí 3 ks, lípa malolistá – srdčitá 2 ks, javor mléč 3 ks.
 Součástí realizace stavebních prací dále je:
geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
geodetické zaměření skutečného provedení díla 
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení


















	Výstavba polních cest HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu


Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 3 dnů od nabytí účinností smlouvy

Lhůta pro zahájení stavebních prací: 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 10.10.2025

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 24.10.2025




	Harmonogram prací
	2025

	
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	
	
	

	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	
	
	
	

	Regulace a ochrana dopravy (i pěší)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inženýrská činnost
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 101 Polní cesty
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zakládání
	
	
	
	
	
	
	
	

	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	

	Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní konstrukce a práce - bourání
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vodorovné konstrukce
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v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025                                        v zastoupení dle plné moci ze dne 8.1.2025
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	01_2024
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	Výstavba polních cest HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	
	822 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	Polní cesty HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	18. 5. 2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	01312774
	
	
	

	
	
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Účastník:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	
	

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	70167494
	
	
	

	
	
	xxxxxxxxxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 695 102,04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	

	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	9 695 102,04
	
	
	
	
	
	2 035 971,43
	
	

	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 731 073,47
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	01_2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	Výstavba polních cest HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Polní cesty HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř
	
	
	Datum:
	
	
	
	18. 5. 2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	xxxxxxxxxxxxxx
	

	Účastník:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 695 102,04
	11 731 073,47
	

	
	SO 001
	
	Vedlejší a ostatní náklady 
	317 771,13
	384 503,07
	STA

	
	SO 101-104
	
	Polních cesty HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23
	9 377 330,91
	11 346 570,40
	STA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Výstavba polních cest HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	822 29
	
	
	CC-CZ:
	2

	
	Místo:
	Polní cesty HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř
	
	Datum:
	18. 5. 2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Účastník:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj

	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	70167494

	
	
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	317 771,13

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	317 771,13
	
	
	21,00%
	66 731,94

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	384 503,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výstavba polních cest HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	Polní cesty HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř
	
	Datum:
	18. 5. 2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Účastník:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	317 771,130

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	207 621,600

	1
	K
	011324000
	Archeologický výzkum
	Kč
	1,000
	26 643,770
	26 643,770

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/011324000
	
	
	
	

	2
	K
	012203000
	Zeměměřičské práce před výstavbou
	KČ
	1,000
	46 404,570
	46 404,570

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000
	
	
	
	

	
	VV
	
	"výškové a polohové vytýčení stavby"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-S0104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	3
	K
	012303000
	Zeměměřičské práce při provádění stavby
	KČ
	1,000
	46 404,570
	46 404,570

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000
	
	
	
	

	
	VV
	
	" výškové a polohové vytyčení stavby"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	4
	K
	012403000
	Zeměměřičské práce po výstavbě
	Kč
	1,000
	46 404,570
	46 404,570

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012403000
	
	
	
	

	
	VV
	
	" zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby vč.vyhotovení potřebného geometrického plánu"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	5
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	KČ
	1,000
	41 764,120
	41 764,120

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000
	
	
	
	

	
	VV
	
	"4x tištěná, 1x na CD"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	D
	VRN3
	Regulace a ochrana dopravy (i pěší)
	
	
	
	106 484,290

	6
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	KČ
	1,000
	42 641,500
	42 641,500

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	7
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	KČ
	1,000
	7 260,430
	7 260,430

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	8
	K
	034403000.R
	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení vč.opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč.projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí
	KČ
	1,000
	13 321,890
	13 321,890

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	9
	K
	034403001.R
	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl.na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi 
	KČ
	1,000
	5 000,000
	5 000,000

	
	VV
	
	" přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	10
	K
	034503000.R
	Informační tabule na staveništi
	Kč
	2,000
	13 321,890
	26 643,780

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Tabulky
publicity - (sloupek + tabulka A3, podstavec)
	
	
	
	

	
	VV
	
	"tabule publicity dle vzoru investora"2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	11
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	KČ
	1,000
	11 616,690
	11 616,690

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039103000
	
	
	
	

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	3 665,240

	12
	K
	043134000.R
	Zkoušky zatěžovací - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a ČSN - (16 statických zatěžovacích zkoušek)
	KČ
	1,000
	3 665,240
	3 665,240

	
	VV
	
	"SO101-SO104"1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 












	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Výstavba polních cest HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 101-104 - Polních cesty HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	822 29
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	Polní cesty HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř
	
	Datum:
	18. 5. 2025

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	 
	
	
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Účastník:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	Vyplň údaj

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	70167494

	 
	
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	9 377 330,91

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	9 377 330,91
	
	
	21,00%
	1 969 239,49

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	11 346 570,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Výstavba polních cest HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	SO 101-104 - Polních cesty HC 1a, VC 2, VC 3 a DC 23
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Polní cesty HC1a, VC2, VC3 a DC23 v k.ú. Vlastiboř
	
	Datum:
	18. 5. 2025

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
	
	Projektant:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	 
	Účastník:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	9 377 330,905

	 
	
	D
	HSV
	HSV
	
	
	
	9 336 657,947

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 255 812,239

	 
	1
	K
	111211201
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5
	m2
	250,000
	60,540
	15 135,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211201
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2, SO101-SO104"250
	
	250,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	250,000
	
	

	 
	2
	K
	111301111
	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
	m2
	3 399,000
	82,370
	279 975,630

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111301111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3 v místě humózní hlíny a dle výkazu výměr" 1500+4002-81-500-1522
	
	3 399,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3 399,000
	
	

	 
	3
	K
	112101102
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	13,000
	1 739,420
	22 612,460

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101102
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a TZ a výkaz výměr - listnaté stromy"13
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	4
	K
	112101103
	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
	kus
	3,000
	6 662,190
	19 986,570

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101103
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a TZ a výkaz výměr - listnaté stromy"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	5
	K
	112151511
	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m
	kus
	30,000
	1 008,380
	30 251,400

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151511
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vč.likvidace dřevní hmoty
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2, - předpoklad"30
	
	30,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	

	 
	6
	K
	112251102
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	13,000
	999,140
	12 988,820

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a TZ a výkaz výměr - listnaté stromy"13
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	7
	K
	112251103
	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	3,000
	1 998,280
	5 994,840

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a TZ a výkaz výměr - listnaté stromy"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	8
	K
	113107182
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	81,000
	125,690
	10 180,890

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107182
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a výkazu výměr"81
	
	81,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	81,000
	
	

	 
	9
	K
	113107222
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	500,000
	155,760
	77 880,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107222
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stávající kryt cesty SO101 - štěrk, stavební suť apod."500
	
	500,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	500,000
	
	

	 
	10
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	8,000
	726,040
	5 808,320

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/120001101
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle potřeby - křížení s meliorací apod."40*0,5*0,4
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	11
	M
	R04
	Kopané sondy pro ověření průběhu inž. sítí - ruční práce vč. zasypání sond
	kus
	6,000
	1 295,290
	7 771,740

	 
	
	VV
	
	"dle potřeby pro ověření průběhu a hloubky uložení inž. sítí"6
	
	6,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	 
	12
	K
	121103111
	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
	m3
	97,570
	585,500
	57 127,235

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121103111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2, TZ a výkazu výměr - humózní vrstva, přebytek bude rozhrnut v rámci stavby"437,47-3399*0,1
	
	97,570
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	97,570
	
	

	 
	13
	K
	122251104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	m3
	337,220
	778,780
	262 620,192

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - IGP a výkazu výměr - výkop- předpoklad 50% ve skupině I"890,64*0,50-81*0,1-500*0,2
	
	337,220
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	337,220
	
	

	 
	14
	K
	122351104
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
	m3
	445,320
	778,780
	346 806,310

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351104
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - IGP a výkazu výměr - výkop- předpoklad 50% ve skupině II"890,64*0,50
	
	445,320
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	445,320
	
	

	 
	15
	K
	131351100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
	m3
	6,120
	1 090,400
	6 673,248

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351100
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD zasak rýha - dle výkazu výměr a D.1.1.2.6"6,12
	
	6,120
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,120
	
	

	 
	16
	K
	132251103
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	m3
	86,790
	968,230
	84 032,682

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251103
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - IGP a výkazu výměr - drenáž- předpoklad 50% ve skupině I"173,58*0,5
	
	86,790
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	86,790
	
	

	 
	17
	K
	132351103
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
	m3
	86,790
	1 090,400
	94 635,816

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351103
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - IGP a výkazu výměr - drenáž- předpoklad 50% ve skupině I"173,58*0,5
	
	86,790
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	86,790
	
	

	 
	18
	K
	132351252
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	m3
	58,135
	1 294,000
	75 226,690

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351252
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD D.1.1.2.7 - Tr.propustek DN1200"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýha propustku"7*2*2,3
	
	32,200
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýha prahy"(5+3,5)*0,3*0,7
	
	1,785
	
	

	 
	
	VV
	
	"základy"(5,5+5,5)*0,7*0,7
	
	5,390
	
	

	 
	
	VV
	
	"dlažba"26,8*0,7
	
	18,760
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	58,135
	
	

	 
	19
	K
	162201402
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	13,000
	1,000
	13,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201402
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 vč.likvidace dřevní hmoty"13
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	20
	K
	162201403
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
	kus
	3,000
	1,000
	3,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201403
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 vč.likvidace dřevní hmoty"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	21
	K
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	13,000
	1,000
	13,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201412
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 vč.likvidace dřevní hmoty"13
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	22
	K
	162201413
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	3,000
	1,000
	3,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201413
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 vč.likvidace dřevní hmoty"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	23
	K
	162201422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	13,000
	1,000
	13,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 vč.likvidace dřevní hmoty"13
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	24
	K
	162201423
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	3,000
	1,000
	3,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201423
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 vč.likvidace dřevní hmoty"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	25
	K
	162301501
	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
	m2
	250,000
	1,000
	250,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevin
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	" dle pol.č.111211201, vč.likvidace dřevin"250
	
	250,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	250,000
	
	

	 
	26
	K
	162301932
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
	kus
	182,000
	1,000
	182,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301932
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"14*13
	
	182,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	182,000
	
	

	 
	27
	K
	162301933
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
	kus
	42,000
	1,000
	42,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301933
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"14*3
	
	42,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	

	 
	28
	K
	162301952
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	182,000
	1,000
	182,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301952
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"14*13
	
	182,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	182,000
	
	

	 
	29
	K
	162301953
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	42,000
	1,000
	42,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301953
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"14*3
	
	42,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	

	 
	30
	K
	162301972
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	182,000
	1,000
	182,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"14*13
	
	182,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	182,000
	
	

	 
	31
	K
	162301973
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	42,000
	1,000
	42,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301973
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"14*3
	
	42,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,000
	
	

	 
	32
	K
	162301981
	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m2
	2 500,000
	1,000
	2 500,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301981
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"250*10
	
	2 500,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 500,000
	
	

	 
	33
	K
	162451106
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	m3
	200,994
	1,000
	200,994

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451106
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na mezideponii tam a zpět"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"humózní vrstva pro opětovné použití"97,57*1,03*2
	
	200,994
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	200,994
	
	

	 
	34
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	742,710
	1,000
	742,710

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přebytek zeminy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"drn"3399*0,1
	
	339,900
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávky I sk.těžitelnosti"337,22
	
	337,220
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy I"86,79
	
	86,790
	
	

	 
	
	VV
	
	"odpočet : zásyp jam po pařezech a obsyp potrubí"-16*0,7-10
	
	-21,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	742,710
	
	

	 
	35
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	3 713,550
	1,000
	3 713,550

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"742,71*5
	
	3 713,550
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3 713,550
	
	

	 
	36
	K
	162751137
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	596,365
	1,000
	596,365

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751137
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přebytek zeminy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávky II sk.těžitelnosti"445,32
	
	445,320
	
	

	 
	
	VV
	
	"rýhy II sk těžitelnosti"86,79+58,135
	
	144,925
	
	

	 
	
	VV
	
	"jámy II"6,12
	
	6,120
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	596,365
	
	

	 
	37
	K
	162751139
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	2 981,825
	1,000
	2 981,825

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751139
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"596,365*5
	
	2 981,825
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 981,825
	
	

	 
	38
	K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	222,194
	71,610
	15 911,312

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"humózní vrstva pro opětovné použití"97,57*1,03*2
	
	200,994
	
	

	 
	
	VV
	
	"zemina zpět"16*0,7+10
	
	21,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	222,194
	
	

	 
	39
	K
	171151103
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
	m3
	149,880
	95,470
	14 309,044

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO 100% PS,
MINIMÁLNĚ PODMÍNĚNĚ
VHODNÝ DLE ČSN 73 6133
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD Výkazu výměr - násyp SO101-SO104"133,3+16,58
	
	149,880
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	149,880
	
	

	 
	40
	M
	R10
	zemina nenamrzavá vhodná do násypu dle ČSN 73 6133
	m3
	154,376
	939,990
	145 111,896

	 
	
	VV
	
	"násyp dle výkazu výměr"149,88*1,03
	
	154,376
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	154,376
	
	

	 
	41
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	1 339,075
	1,000
	1 339,075

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přebytek zeminy"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkopek tř.I"742,71
	
	742,710
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkopek tř.II"596,365
	
	596,365
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 339,075
	
	

	 
	42
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	2 678,150
	1,000
	2 678,150

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přebytek zeminy"(742,71+596,365)*2,0
	
	2 678,150
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 678,150
	
	

	 
	43
	K
	174251202
	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
	kus
	13,000
	715,050
	9 295,650

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251202
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13
	
	13,000
	
	

	 
	44
	K
	174251203
	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm
	kus
	3,000
	1 005,400
	3 016,200

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251203
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	45
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	10,000
	764,340
	7 643,400

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zásyp potrubí prupustku + dle potřeby kolem propustku"7*2*0,5+3,0
	
	10,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	

	 
	46
	K
	175151109
	Obsypání potrubí strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny
	m3
	10,000
	72,600
	726,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151109
	
	
	
	

	 
	47
	K
	181351113
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	991,250
	62,110
	61 566,538

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a výkazu výměr v tl.100mm"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rozprostření vhodné zeminy"97,57/0,1+15,55
	
	991,250
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	991,250
	
	

	 
	48
	K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	991,250
	26,640
	26 406,900

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a výkyzu výměr"991,25
	
	991,250
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	991,250
	
	

	 
	49
	K
	181411122
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	507,660
	15,320
	7 777,351

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a výkyzu výměr"507,66
	
	507,660
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	507,660
	
	

	 
	50
	M
	005724800.R
	Travní směs krajinná 15g/m2 dle místních druhů
	kg
	29,229
	255,780
	7 476,194

	 
	
	VV
	
	(991,25+507,66)*0,015*1,3
	
	29,229
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,229
	
	

	 
	51
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	2 122,000
	44,140
	93 665,080

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101-SO104, 50% těžitelnost I."4244*0,5
	
	2 122,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 122,000
	
	

	 
	52
	K
	181951114
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
	m2
	2 122,000
	51,140
	108 519,080

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101-SO104, 50% těžitelnost I."4244*0,5
	
	2 122,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 122,000
	
	

	 
	53
	K
	182151111
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m2
	45,480
	35,970
	1 635,916

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101-SO104"45,48
	
	45,480
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	45,480
	
	

	 
	54
	K
	182251101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
	m2
	890,640
	43,160
	38 440,022

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182251101
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr, SO101-SO104"890,64
	
	890,640
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	890,640
	
	

	 
	55
	K
	182351133
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	507,660
	87,770
	44 557,318

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351133
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a výkazu výměr v tl.100mm"507,66
	
	507,660
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	507,660
	
	

	 
	56
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	126,000
	1,000
	126,000

	 
	
	VV
	
	(15,55+507,66*0,1)*1,9
	
	126,000
	
	

	 
	57
	K
	183101321
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
	kus
	8,000
	3 130,640
	25 045,120

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101321
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stromy dle PD"3+2+3
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	58
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	2,058
	2 488,530
	5 121,395

	 
	
	VV
	
	8*0,7*0,7*0,5*1,05
	
	2,058
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,058
	
	

	 
	59
	K
	184102113
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
	kus
	8,000
	206,490
	1 651,920

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102113
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stromy dle PD"3+2+3
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	60
	M
	R01.4
	JEŘÁB PTAČÍ - obvod kmínku min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)
	kus
	3,000
	5 595,190
	16 785,570

	 
	
	VV
	
	"v rozsahu a specifikaci dle PD"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	61
	M
	R01.5
	LÍPA MALOLISTÁ - SRDČITÁ kultivar GREENSPIRE - obvod kmínku min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)
	kus
	2,000
	5 062,320
	10 124,640

	 
	
	VV
	
	"v rozsahu a specifikaci dle PD"2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	 
	62
	M
	R01.6
	JAVOR MLÉČ, kultivar ERECTUM - obvod kmínku min.12cm (výška nasazení koruny 1,7-2,2m s průběžným kmenem)
	kus
	3,000
	7 460,260
	22 380,780

	 
	
	VV
	
	"v rozsahu a specifikaci dle PD"3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	63
	M
	R09
	Půdní kondicioner /0,5 kg/jamka/
	kg
	1,000
	599,480
	599,480

	 
	
	VV
	
	2*0,5
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	64
	K
	184215133
	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	kus
	8,000
	393,000
	3 144,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184215133
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stromy dle PD"2+3+3
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	65
	M
	R03
	Kůl frézovaný (kulatý) se špicí 6/250 (3ks/strom)
	kus
	24,000
	175,850
	4 220,400

	 
	
	VV
	
	3*8
	
	24,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	

	 
	66
	M
	R04.1
	Příčka dřevěná z půlkulatiny 50cm (3ks/strom)
	kus
	24,000
	110,570
	2 653,680

	 
	
	VV
	
	3*8
	
	24,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	

	 
	67
	M
	R05
	Úvazek bavlněný š. 3cm, (3m/strom)
	kus
	8,000
	53,290
	426,320

	 
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	68
	K
	184802111
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
	m2
	991,250
	18,410
	18 248,913

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a výkazu výměr"991,25
	
	991,250
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	991,250
	
	

	 
	69
	K
	184802211
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko
	m2
	507,660
	7,990
	4 056,203

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802211
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 a výkazu výměr"507,66
	
	507,660
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	507,660
	
	

	 
	70
	K
	184807111.R
	Ochrana rostlin před okusem zvěři v rovině nebo ve svahu do 1:5 chráničem z rákosu nebo umělé hmoty
	kus
	8,000
	126,560
	1 012,480

	 
	
	VV
	
	"dle PD"2+3+3
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	71
	M
	R06
	Chránič kmene rákosový, v. 150 cm, délka 25cm  
	kus
	8,000
	266,440
	2 131,520

	 
	
	VV
	
	"dle PD"8
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	72
	K
	184818233
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm
	kus
	30,000
	344,150
	10 324,500

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"v průběhu výstavby - předpoklad"30
	
	30,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	

	 
	73
	K
	184911431
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	8,000
	99,910
	799,280

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911431
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kolem stromů"8*1,0
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	74
	M
	103911000
	kůra mulčovací VL
	m3
	1,260
	1 982,300
	2 497,698

	 
	
	VV
	
	8*1*0,15*1,05
	
	1,260
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,260
	
	

	 
	75
	K
	185803111
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	991,250
	18,410
	18 248,913

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle pol.č.181411121"991,25
	
	991,250
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	991,250
	
	

	 
	76
	K
	185803112
	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	507,600
	11,990
	6 086,124

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803112
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle pol.č.181411122"507,6
	
	507,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	507,600
	
	

	 
	77
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	60,874
	386,330
	23 517,452

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stromy 50l/ks + předzálivka"8*50*0,001*2+8*15*0,001
	
	0,920
	
	

	 
	
	VV
	
	"travnatá plocha"(991,25+507,6)*0,02*2
	
	59,954
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,874
	
	

	 
	78
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	60,874
	486,250
	29 599,983

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle pol.č.185804312"60,874
	
	60,874
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,874
	
	

	 
	79
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	852,236
	34,640
	29 521,455

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km"14*60,874
	
	852,236
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	852,236
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	284 394,752

	 
	80
	K
	211521111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm
	m3
	6,120
	1 441,360
	8 821,123

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211521111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"del PD D.1.1.2.6 a výkazu výměr"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vsakovací rýhy"6,12
	
	6,120
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,120
	
	

	 
	81
	K
	211571111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným
	m3
	16,580
	1 141,350
	18 923,583

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211571111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"úprava drenáže DN300"16,58
	
	16,580
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,580
	
	

	 
	82
	K
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	m2
	28,500
	31,840
	907,440

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vsakovací rýhy"2,5*1,5*2+1*1,5*2+2*2,5*1+13
	
	28,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,500
	
	

	 
	83
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	31,350
	32,800
	1 028,280

	 
	
	VV
	
	"dle pol.č.213141111"28,5*1,1
	
	31,350
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,350
	
	

	 
	84
	K
	212752101
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
	m
	992,450
	111,400
	110 558,930

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2, SO101-SO104"992,45
	
	992,450
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	992,450
	
	

	 
	85
	M
	28611223
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	m
	1 012,299
	45,090
	45 644,562

	 
	
	VV
	
	992,45*1,02
	
	1 012,299
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 012,299
	
	

	 
	86
	K
	212752102
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150
	m
	2,000
	129,360
	258,720

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752102
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"napojení do vsak rýhy"2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	 
	87
	M
	28611225
	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
	m
	2,100
	136,100
	285,810

	 
	
	VV
	
	2,0*1,05
	
	2,100
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,100
	
	

	 
	88
	K
	273321117
	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30
	m3
	5,600
	11 500,600
	64 403,360

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321117
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30nXF4
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD D.1.1.2.7 - propustek"2*5*0,8*0,7
	
	5,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,600
	
	

	 
	89
	K
	273321191
	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3
	m3
	5,600
	363,020
	2 032,912

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321191
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,6
	
	5,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,600
	
	

	 
	90
	K
	273361116
	Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,672
	46 919,690
	31 530,032

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361116
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,6*0,12
	
	0,672
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	172 649,013

	 
	91
	K
	334323117
	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 25/30
	m3
	7,900
	10 075,230
	79 594,317

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323117
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD D.1.1.2.7 - propustek"2*5*1,9*0,5-2*0,8
	
	7,900
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,900
	
	

	 
	92
	K
	334323191
	Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3
	m3
	7,900
	484,030
	3 823,837

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334323191
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,9
	
	7,900
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,900
	
	

	 
	93
	K
	334351112
	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton
	m2
	41,800
	564,170
	23 582,306

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351112
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*2*5*1,9+2*2*1,9*0,5
	
	41,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	41,800
	
	

	 
	94
	K
	334351211
	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek
	m2
	41,800
	240,400
	10 048,720

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334351211
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	41,8
	
	41,800
	
	

	 
	95
	K
	334361216
	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr
	t
	1,185
	46 919,690
	55 599,833

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/334361216
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,9*0,15
	
	1,185
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,185
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	5 637 087,809

	 
	96
	K
	561061121.R
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy nad 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm vč. hydraulického pojiva cca 3%
	m2
	4 028,000
	148,560
	598 399,680

	 
	
	VV
	
	"dle PD - výkazu výměr"4028
	
	4 028,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 028,000
	
	

	 
	97
	K
	564751111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	4 244,000
	242,390
	1 028 703,160

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101-SO104"4244
	
	4 244,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 244,000
	
	

	 
	98
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	4 244,000
	226,020
	959 228,880

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

fr.0-63mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101-SO104"4244
	
	4 244,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 244,000
	
	

	 
	99
	K
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	4 002,000
	416,400
	1 666 432,800

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155121
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

ACP 16+
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101-SO104"4002
	
	4 002,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 002,000
	
	

	 
	100
	K
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	498,200
	101,290
	50 462,678

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569831111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD"(456,5+270,6+137,8+131,5)*2*0,25
	
	498,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	498,200
	
	

	 
	101
	K
	569903311
	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
	m3
	47,630
	837,110
	39 871,549

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/569903311
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO 100% PS,
MINIMÁLNĚ PODMÍNĚNĚ
VHODNÝ DLE ČSN 73 6133
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD a VV - zemní krajnice"47,63
	
	47,630
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	47,630
	
	

	 
	102
	M
	R11
	zemina nenamrzavá vhodná do násypu dle ČSN 73 6133
	m3
	48,583
	939,990
	45 667,534

	 
	
	VV
	
	"dle PD a VV - zemní krajnice"47,63*1,02
	
	48,583
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	48,583
	
	

	 
	103
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	4 002,000
	22,280
	89 164,560

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573231108
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101-SO104"4002
	
	4 002,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 002,000
	
	

	 
	104
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	4 002,000
	261,500
	1 046 523,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134221
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD a výkazu kubatur, SO101-SO104"4002
	
	4 002,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 002,000
	
	

	 
	105
	K
	594411111
	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty
	m2
	26,800
	2 668,850
	71 525,180

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594411111
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

M10 XF3
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2, D.1.1.2.3, dle VV - dlažba propustek"26,80
	
	26,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	

	 
	106
	K
	599632111
	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením
	m2
	26,800
	1 533,910
	41 108,788

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599632111
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

M10 XF3
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle pol.č.594411111"26,80
	
	26,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	950 197,965

	 
	107
	K
	912211111
	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
	kus
	2,000
	266,440
	532,880

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912211111
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Z11g"2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	 
	108
	M
	40445158.R
	sloupek směrový silniční plastový 1,2m
	kus
	2,000
	266,440
	532,880

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Z11g - červený
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Z11g"2
	
	2,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	 
	109
	K
	916111123
	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	142,500
	1 063,320
	151 523,100

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916111123
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

na cementovou maltu M10-XF3
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2 - dvoulinka kolem faserfixů"14,25/0,1
	
	142,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	142,500
	
	

	 
	110
	M
	58381007
	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
	m2
	17,100
	884,570
	15 126,147

	 
	
	VV
	
	14,25*1,2
	
	17,100
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,100
	
	

	 
	111
	K
	919521210
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1200 mm
	m
	8,000
	1 508,040
	12 064,320

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919521210
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD D.1.1.2.7"8
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	112
	M
	59222004
	trouba ŽB hrdlová DN 1200
	m
	8,160
	31 137,810
	254 084,530

	 
	
	VV
	
	8*1,02
	
	8,160
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,160
	
	

	 
	113
	K
	919535558
	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	11,220
	5 153,010
	57 816,772

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919535558
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

C20/25 nXF3
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle D.1.1.2.7 obetonování propustku a  drenáže"7*1,0+(10,6+10,5)*0,2
	
	11,220
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,220
	
	

	 
	114
	K
	919732211
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
	m
	19,850
	42,280
	839,258

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732211
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na zú a kú"3+16,85
	
	19,850
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,850
	
	

	 
	115
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	19,850
	42,280
	839,258

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"na zú a kú"3+16,85
	
	19,850
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,850
	
	

	 
	116
	K
	935113212
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm
	m
	6,000
	590,030
	3 540,180

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113212
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

bet.lože z C20/25nXF3
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1"6
	
	6,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	 
	117
	M
	59227036R
	žlab odvodňovací betonový (z C35/45) 450x420x2000mm vč.roštu pro D400
	m
	6,000
	11 210,370
	67 262,220

	 
	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	 
	118
	K
	935113112
	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm
	m
	38,000
	666,130
	25 312,940

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113112
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2"4,5+5+4,5+4,5+4,5+5+5+5
	
	38,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,000
	
	

	 
	119
	M
	BTL.0007601.R
	žlab  z betonu vyztuženého vlákny, třída zatížení až do F 900,  D/Š/V 1000(500)x290x305 mm vč. litinového rámu a litinového roštu pro D400
	m
	38,000
	8 265,960
	314 106,480

	 
	
	VV
	
	"dle PD"4,5+5+4,5+4,5+4,5+5+5+5
	
	38,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,000
	
	

	 
	120
	K
	966008114
	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 800 do 1200 mm
	m
	9,000
	4 938,000
	44 442,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008114
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stávající propustek"9
	
	9,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	

	 
	121
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	145,000
	1,000
	145,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo, stavební suť"145
	
	145,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	145,000
	
	

	 
	122
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	2 030,000
	1,000
	2 030,000

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km na skládku"145*14
	
	2 030,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2 030,000
	
	

	 
	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	1 461,499

	 
	123
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	1 461,499
	1,000
	1 461,499

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
	
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	35 054,670

	 
	124
	K
	997013847
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01
	t
	17,820
	1,000
	17,820

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013847
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asf.kryt"17,82
	
	17,820
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,820
	
	

	 
	125
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	17,820
	1,000
	17,820

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asf.vrstva"17,82
	
	17,820
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,820
	
	

	 
	126
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	249,480
	1,000
	249,480

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"do 15km na skládku"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"asf.vrstva"17,82*14
	
	249,480
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	249,480
	
	

	 
	127
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	145,000
	239,790
	34 769,550

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kamenivo, stavební suť"145
	
	145,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	145,000
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	40 672,958

	 
	128
	K
	451317777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
	m2
	26,800
	247,360
	6 629,248

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451317777
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30nXF4
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2, D.1.1.2.3, dle VV - dlažba propustek"26,80
	
	26,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	

	 
	129
	K
	451319779
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z betonu prostého
	m2
	26,800
	80,670
	2 161,956

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451319779
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30nXF4
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD C.3.1-2, D.1.1.2.3, dle VV - dlažba propustek"26,80
	
	26,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	

	 
	130
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	2,555
	774,530
	1 978,924

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠP
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"TP DN1200 - rýha"8*2*0,1
	
	1,600
	
	

	 
	
	VV
	
	"TP DN1200 - bet.práh"(5+3,5)*0,3*0,1
	
	0,255
	
	

	 
	
	VV
	
	"čelní zídka"0,1*0,7*5*2
	
	0,700
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,555
	
	

	 
	131
	K
	451577877
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku
	m2
	26,800
	118,230
	3 168,564

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577877
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD D.1.1.2.7 TP DN1200 - přídlažba "26,80
	
	26,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	

	 
	132
	K
	451579779
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za zřízení podkladu nebo lože pod dlažbu ve sklonu přes 1:5, pro jakoukoliv tloušťku z kameniva těženého, ze štěrkopísku z prohozené zeminy nebo recyklátu
	m2
	26,800
	8,190
	219,492

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451579779
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle PD D.1.1.2.7 TP DN1200 - přídlažba "26,80
	
	26,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,800
	
	

	 
	133
	K
	452111141
	Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2
	kus
	6,000
	1 256,700
	7 540,200

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452111141
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"TP DN1200 - podkladní bet.pražce"6
	
	6,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	 
	134
	M
	R16
	Betonové podkladní prahy pro trouby DN1200 
	kus
	6,000
	443,740
	2 662,440

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

min.C30/37 XF4
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	 
	135
	K
	452312151
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25
	m3
	1,400
	4 947,170
	6 926,038

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452312151
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

C20/25nXF3
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"TP DN1200 - rýha"7*2*0,1
	
	1,400
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,400
	
	

	 
	136
	K
	452318510
	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
	m3
	1,785
	5 159,430
	9 209,583

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452318510
	
	
	
	

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

C25/30nXF4
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"TP DN1200 - bet.práh"(5+3,5)*0,3*0,7
	
	1,785
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,785
	
	

	 
	137
	K
	464531112
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
	m3
	0,125
	1 412,100
	176,513

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/464531112
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pohoz u žlabu"1*0,5*0,25
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[bookmark: _Hlk72416864]Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost
Emisní limity
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry,   je-li to možné a proveditelné. 
Požadavky na nesilniční pojízdné stroje
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
Prašnost
Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci
Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné. 
 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje
◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
 Požadavky na nákladní vozidla
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.
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