
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Loučná Hora

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet 
MJ

Cena za MJ 
bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 455 xx.xx.xxxx 3)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 xx.xx.xxxx 3)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 xx.xx.xxxx 3)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 4) 100 bm 60 xx.xx.xxxx 3)

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 455 xx.xx.xxxx 3)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 455 xx.xx.xxxx 3)

31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 455

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) ha 455

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 115

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 15

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 455 30.9.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 2) do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

3.3 Mapové dílo ha 455
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) 100 bm 200

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

xx.xx.xxxx 3)3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

xx.xx.xxxx 3)



2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ...................................................... dne ......................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V …………………………….... dne ……………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                           
pro Královéhradecký kraj

Jméno, příjmení  

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….
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