C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

SMLOUVA NA NAKUP A VYSADBU POROSTU A PECE O POROST

(ddle jen ,,smlouva“)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

(déle jen ,,obCansky zakonik*)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel: Ceska republika - Stitni pozemkovy iiFad,
Krajsky pozemkovy urad pro Jihomoravsky kraj

zastoupeny: Ing. Janem Sevéikem, feditelem KPU pro JMK

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat:  Ing. Jan Sev¢ik, feditel KPU pro JMK

sidlo: Hroznova 227/17, 603 00 Brno

tel. XXXXXXXXXX

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Vv technickych zalezitostech opravnéna jednat: RNDr. Dagmar BeneSovska, vedouci pobocky
Znojmo

sidlo pobocky: nam. Armady 1213/8, 669 02 Znojmo

tel.: RNDr. Benesovska +420 XXXXXXXXXX

e-mail: znojmo.pk@spucr.cz

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,,objednatel)

a

Zhotovitel: KAVYL, spol.sr.o.

zastoupeny: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

sidlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

tel. +420 XXXXXXXXXX

e-mail: brno@kavyl.cz
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ID DS:

C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

ZD6FC6E

v technickych zéleZitostech je opravnén jednat: Zdenék Siroky

tel. +420 XXXXXXXXXX
e-mail: siroky.z@kavyl.cz
Bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Cislo tétu: XXXXXXXXXX

IC: 49975358

DIC: CZ49975358

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u KS Brno oddil C, vlozka 13954.

(dale jen ,,zhotovitel*)

Touto smlouvou se v souladu zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni
pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,ZVZ*) realizuje pfislusnd verejnd zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: 23.8.2016

Zadavaci dokumentace ze dne: 5.8.2016

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:  7.9.2016

CL | Piedmdt a idel smlouvy

Utelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych tprav v k.a. Velky Karlov dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych tufadech, ve znéni pozdéjSich predpist
a o zmén¢ zdkona €. 229/1991 Sb., o uprave vlastnickych vztahti k pide a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdé€jsich predpist, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vetejné zakazky (dale jen ,,Zadavaci dokumentace*).

Predmétem smlouvy je provedeni dila ,,Vétrolam VN1 v k.. Velky Karlov* (dale
jen ,dilo*) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
V jejich pfilohéch, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pii respektovani
projektl, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich ptedpisii
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkéch
zadavaciho fizeni vetejné zakazky.

Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. II, které budou nezbytné
k fa&dnému dokonceni dila, funk¢énosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynti

2/26


mailto:siroky.z@kavyl.cz

C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

schvalovacich orgént (zavaznych povoleni), se zhotovitel zavazuje provést dle

pokyntl objednatele. Objednatel ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti
na svych finan¢nich moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto piipadé jeho

pozadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k pievzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CL Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni nasledujiciho dila:

Nazev dila:

Misto plnéni:

Vétrolam VN1 v k.u. Velky Karlov

k.d. Velky Karlov, okres Znojmo

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné piislusnych parcelnich ¢isel a vytyCovacich bodu je

specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, kterou se stanovi podrobnosti

vymezeni predmétu vetejné zakazky a rozsah soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, kterou vypracoval projektant Ing. Jaroslav Krej¢i, Na Svahu 18, 669 02 Znojmo,
¢. zakazky 195/2016-523206. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem
protokolarné ptedana zhotoviteli nejpozdéji pii predani mista plnéni.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.
b.

Zajisténi dodavek materialtl a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné
dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpecnostni opatieni apod.),

Koordinaci veskerych ¢innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkl pfed zahajenim provadéni dila (pfislusna
parcelni ¢isla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové dokumentaci) podle
obvodovych lomovych bodu parcel z aktualni DKM.

Zhotovitel zajisti predbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v priubéhu provadéni predbézného zachranného archeologického
vyzkumu Vv ramci pfipravy a realizace dila k nepfedvidanym naleziim kulturné
cennych predmétl, detaild stavby nebo chranénych c¢asti ptirody anebo
k archeologickym nalezim, je zhotovitel povinen umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu v pribéhu realizace dila dle zakona
¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisi;

Dojde-li béhem piipravy a realizace dila k nepfedvidanym nalezim kulturné
cennych pfedmétl, detaill stavby nebo chranénych casti piirody anebo
k archeologickym nalezim (dle §176, odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb.) je
zhotovitel povinen neprodlené oznamit néalez objednateli, stavebnimu tfadu a
orgdnu statni pamatkové péce nebo organu ochrany ptirody a zaroven ucinit
opatieni nezbytnd k tomu, aby nélez nebyl poSkozen nebo znien, a prace
V misté nalezu pierusit.
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3. Dilo

C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

Zajisténi vSech dalSich neptfedvidatelnych prizkumt nutnych pro tadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potieba by vznikla béhem realizacnich
praci, napt., nalezy munice apod. Tyto priazkumy budou feseny jako dodatecné
prace dle této smlouvy.

Zajisténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Ziizeni mista plnéni , jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po ukonceni
ttileté péce o vysazeny porost jeho odstranéni.

Ostraha dila a zafizeni mista plnéni , zajiSténi bezpeCnosti prace a ochrany
zivotniho prostiedi.

Projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popt. dalSich pozemkt, vcetné¢ twhrady vymétenych poplatki
a najemného.

. Zajisténi pristupu k jednotlivym tsektm dila za G¢elem jeho provadéni, uvedeni

provadénim dila dotéenych pozemki do pivodniho stavu po ukonceni
provadéni dila, uhrada nédhrad za do€asné zabory ploch, docasné a trvalé stavby
a poplatkl za uloZeni odpadt na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pifipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, premistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych ptedpisti platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
ptedepsanych technickych parametrt dila.

Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci dila, a to
zejména vedenim piehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
Vv projektové dokumentaci.

Po ukonceni realizace dila (vysadby) bude nasledovat tfileta péCe o vysazeny
porost.

bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu praci, dodavek

a sluzeb s vykazem vymeér.

4. Veskery odpad, jenz pii provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni ndklady. Veskeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni ndklady po dohod€ s obci. Naklady spojené
S uzivanim jinych pozemki nez téch, které jsou urceny pro realizaci dila (napt. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

CL 111 Cena dila

Cena za dilo v rozsahu podle Cl. II. smlouvy, se sjedndva dohodou smluvnich stran
ve smyslu zdkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich piedpisi, na zaklade
nabidky u¢inéné zhotovitelem na Veiejnou zakazku ze dne 23.8.2016.

Cena je nejvySe piipustnd a neptekrocitelna, je platnd po celou dobu realizace
pfedmétu smlouvy, a to i pii pfipadném prodlouzeni terminu dokonceni realizace
pfedmétu smlouvy z divodl vzniklych na strané objednatele, s vyjimkou zakonné
zmeény vyse sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim dila, zafizenim mista plnéni, péfe o vysazeny porost a také
ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

. Celkova cena za dilo:
bez DPH ¢ini 1028 699,- K¢&

DPH 21% ¢ini 216 027,- K¢
Celkové cena za provedeni dila v¢. DPH ¢ini 1244 726,- K¢&.

Z toho ¢ini:

cena za realizaci dila: Cena bez DPH 774 210,- K¢
DPH 162 584,- K¢
Cena v¢etné DPH 936 794,- K¢
1 rok péce o vysazeny porost: Cena bez DPH 101 718,- K¢
DPH 21 361,- K¢
Cena véetné DPH 123 079,- K¢
2 rok péce o vysazeny porost: Cena bez DPH 72 498,- K¢
DPH 15 225,- K¢
Cena vcetné DPH 87 723,- K¢
3 rok péce o vysazeny porost: Cena bez DPH 80 273,- K¢
DPH 16 857,- K¢
Cena cetn¢ DPH 97 130,- K¢

(u vSech téchto polozek budou ¢astky uvedeny v celych korunach ceskych).

Polozkovy nabidkovy rozpocet bude nedilnou soucasti smlouvy i1 v elektronické
podobé (priloha ¢.3 — CD nosi¢) a musi minimalné obsahovat nasledujici specifikaci
(sloupce excelovské tabulky) — kod polozky, jednotkovou cenu, popis polozky,
mérnou jednotku a mnoZzstvi, nebo miZe byt ptimo exportovan z programu KROS
(URS Praha) s vyuzitim standardni funkcionality tohoto programu pro exporty ,,Excel
VZ«.
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

CL IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli ¢ast ceny dila po fadné realizaci dila (vysadby). Druhou
Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukonceni 1. roku péce o vysazeny
porost, tfeti ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukonéeni 2. roku péce o
vysazeny porost, ¢tvrta ¢ast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukonceni 3.
roku péce o vysazeny porost na zakladé protokolarniho piedani a pievzeti celého dila
dle této smlouvy. Vystavené faktury musi mit spravné vyplnéné udaje, v¢etné finan¢ni
Castky, druha, tieti a ¢tvrta faktura budou vystaveny do 15 kalendainich dna od
predani soupist provedenych praci odsouhlasenych autorskym dozorem a potvrzenych
objednatelem. Soucasti faktur budou autorskym dozorem odsouhlasené a
objednatelem potvrzené soupisy provedenych praci. Faktury budou doruceny
objednateli nejdéle do 15.11. ptislusného roku.

V ptipadé, ze dilo bylo dokonfeno a ptedano v souladu stouto smlouvou, bude
konecnd faktura uhrazena jednordzové v plné vysi.

Zadrzné

Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se
10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatkil, které byly zjistény pti predani a prevzeti dila,
tj. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 15 dnd po uspésném protokolarnim piedani a pievzeti dila. Pokud
objednatel pievezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, a nebo zhotovitel
nepfedd objednateli ptislusné dokumenty dle ¢l. IX odst. 26, bude toto zadrzné
uhrazeno az po jejich odstranéni ¢i pfedani pfislusnych dokument.

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdé¢jSich predpisi, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku vcetné spisové
znaCky, oznaceni této smlouvy, oznacCeni poskytnutého plnéni, ¢islo faktury, den
vystaveni a lhiitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené autorskym
dozorem a potvrzené objednatelem a V pripadé ,konecné* faktury také Kkopie
protokolu o ptedani a ptevzeti dila, fadné podepsaného za ob&é smluvni strany.
Ptevzaté prace budou ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé ptilozeného
ocenéného soupisu praci. Fakturované ¢astky budou zaokrouhleny na celé K¢.

. Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadeét:

Odbératel: Statni pozemkovy tfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774
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10.

11.

12.

C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Znojmo, ndm. Armady 1213/8,
669 02 Znojmo. V ptipad¢, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé ¢i jejich pfilohdch nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této
smlouvy, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé
zacne plynout doruc¢enim opravené faktury objednateli nova lhita splatnosti.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendainich dni od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pievodem na tcet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Pené¢zitd castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z Gétu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli dorucena nejpozdéji do 15.11. prislusného roku.
Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena piredpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u¢ini nebo opomene ¢i nebude moci ucinit pro
porusSeni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organll vetejné spravy, je ptislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela ¢i zasti v
disledku jednédni ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho stav
uctu zavisi na prevodu finanénich prostredki ze statniho rozpoctu. Zhotovitel souhlasi
s tim, ze v piipadé nedostatku finan¢nich prostfedkli na G¢tu objednatele, dojde k
zaplaceni faktury po obdrzeni potiebnych finan¢nich prostfedktl a ze ¢asova prodleva
z téchto diivodd nebude zapocitina do doby splatnosti uvedené na faktuie a nelze z
téchto divodil viici objednateli uplatiiovat zadné sankce. Objednatel se zavazuje, Ze v
ptipadé, Ze tato skutecnost nastane, ozndmi ji neprodlené, a to pisemné, zhotoviteli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed piivodnim terminem splatnosti faktury, popt. do 3
pracovnich dnli od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku této skutecnosti,
nastane-li ve lhaté¢ krat$i nez 5 pracovnich dni pied plivodnim terminem splatnosti
faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z nasledujicich divodi:
a. vad a nedod¢lku dila,
b. opravnénych narokii vznesenych tietimi stranami vi¢i objednateli v souvislosti
s neplnénim povinnosti zhotovitelem,
C. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, materidl, zafizeni anebo
podzhotoviteli,
Skody zptisobené objednateli nebo jinému zhotoviteli ¢i podzhotoviteli,
ziejmosti, Ze dilo nebude dokonceno ve stanovené lhité, a Ze nezaplacena
castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v duasledku prodleni
s dokonc¢enim dila,
f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo
g. Vpiipadé¢ existence jakychkoliv opravnénych finan¢nich ¢i jinych naroki
objednatele vuci zhotoviteli.
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13.

14.

15.

C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

Zhotovitel neni opravnén zapocCist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V piipad¢€ prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zaklade
uplné a fadné vystavené faktury, vznikd opravnéné strané narok na rok z prodleni ve
vysi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den
prodleni. Tim neni doten ani omezen narok na nédhradu vzniklé skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji ¢innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobdm (zejména kontroldm ze strany Statniho pozemkového uradu,
Ministerstva zem&délstvi CR, Centralni harmonizaéni jednotky pro finanéni kontrolu
ve vefejné spraveé, Nejvyssiho kontrolniho ufadu) do svych objektli a na pozemky k
ovétovani plnéni podminek a realizace projektu.

CLV Doba plnéni

Dilo (bez nasledné péce) bude dokonceno nejpozdéji do 21. 11. 2016.

Objednatel se zavazuje piedat misto plnéni dle ¢l. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahgjit a ukonéit prace v terminech dle ¢l. V odst. 6 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi uUplné dokonceni a ptfedani dila objednateli vcetné odstranéni
ptipadnych vad a nedod¢lkt a vyklizeni mista plnéni Bude-li objednatelem dan piikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento ptikaz
uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pii provadéni zabezpeCovacich
praci na dile a postupovat dle pokynli objednatele tak, aby nedoslo k poskozeni ¢i
znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat piikaz k zastaveni nebo pferuseni praci
na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi realizace dila. Prokazatelné vzniklé skody a
naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo pferusené prace
objednatel uhradi. VySe uvedenymi piikazy piestavaji bézet lhity ke splnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje lhiita dohodnuta pro jeho dokonceni. Trva-li sistace déle nez tii
mésice, je objednatel povinen vse, co dosud zhotovitel dokoncil a ptipravil k plnéni
dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohod¢. Trva-li sistace déle nez Sest
mésicti nebo uplynula-li jiz ptivodné¢ dohodnutd doba provedeni dila, je zhotovitel i
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V ptipad¢, Ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z diivodi na jeho strané, nebo
na piikaz objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan piisluSnymi organy za
mimotadné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodatecnou piiméfenou lhlitu pro zahdjeni praci zhotovitelem.
Nezah4ji-li zhotovitel v dodate¢né 1huté prace nebo prohlasi pred uplynutim dodatecné
lhity, ze svij zavazek nesplni, miize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto preruseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouve.
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Objednatel je opravnén piesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. vSak o 24 mésicti od uvedeného terminu). Tato pfipadnd zména
bude feSena dodatkem ke smlouvée.

Dilo bude provedeno V nésledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti mista plnéni: nejpozdéji do 5 pracovnich dnii
pied zahajenim praci
. Termin zahajeni dila: 01.10.2016
c. Termin dokonéeni realizace dila (vysadba) : 21.11.2016
d. Termin ptfedani a ptevzeti dila po ukonéeni
tiileté péCe o vysazeny porost: 31.10.2019 (protokolarni predani
a prevzeti fadné dokonc¢eného dila)

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
casovém harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako soucést své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zdvazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucdsti této smlouvy jako jeji ptiloha €. 1.

Do 10 pracovnich dnii od pfedani a pfevzeti mista plnéni si obé strany dohodnou
kontrolni body pribéhu provedeni predmétu této smlouvy a rovnéz organizacni
zalezitosti predavaciho a piejimaciho fizeni.

Triletd péCe o vysazeny porost Vrozsahu dle soupisu praci bude provedena
zhotovitelem a pisemné odsouhlasena objednatelem v nasledujicich terminech:

Rok: do 31.10.2017
Rok: do 31.10.2018

Rok: do 31.10.2019.

CLVI Povinnosti objednatele

Objednatel pieda zhotoviteli misto plnéni, jak je vymezeno v ptiloze ¢. 1 této
smlouvy, vyklizené a prosté prav tretich stran, o cemz bude proveden zapis.
Objednatel se na vyzvani zhotovitele za¢astni prohlidky dokon¢enych a v budoucnosti
neptistupnych praci a konstrukci pted zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku autorskym dozorem.

Objednatel zajisti autorsky dozor, pfipadné technicky dozor stavebnika a piipadné
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, poptipadé¢ jim uréeny autorsky dozor technicky dozor stavebnika,
organizuje kontrolni dny stavby. Jejich Cetnost je zavislad na slozitosti stavby, Casovém
harmonogramu, na postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci
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provadénych praci se zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi puisobi soucasné na
stavbé, a v zavislosti na dulezitosti projednavanych ukolti a znich vyplyvajicich
povinnosti jednotlivych ucastnikii vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do
zapisu z kontrolniho dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

CL VII Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy byly
zahdjeny prace na staveniSti o pracich, které provadi sim nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik konc¢i po ukonceni tiileté péce o vysazeny porost popf.
po odstranéni vad a nedod¢lka dle zépisu z kontrolnich dnii.
Zhotovitel se zavazuje namisté plnéni - pracovisti:
a. dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické piedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni ptedpisy, a to i po skonceni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfisluSnymi pozarnimi ptedpisy
b. zodpovidat za dodrZzovani ptedpisu o bezpecnosti prace a technickych zatizeni
na misté¢ plnéni dle natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
c. zodpovidat za Cistotu verejnych komunikaci v ptipadé vlastniho provozu na
nich
Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstraiiovat odpady a nec€istoty vzniklé jeho pracemi.
Zatizeni mista plnéni Si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace zatizeni mista plnéni je soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
véetné disledklt pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcanského zakoniku timto nejsou dotcena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika (pokud bude
objednatelem ustanoven), autorského dozoru a koordinatora BOZP (pokud bude
objednatelem ustanoven). Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni mista
plnéni podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika (pokud bude objednatelem ustanoven) a ptipadné koordinatora
BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven).
V ptipadé selhdni plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika (pokud bude objednatelem ustanoven), je zhotovitel o této skuteCnosti
povinen bezodkladné¢ informovat objednatele. V opacném piipadé neni zhotovitel
zprostén odpoveédnosti za vady dila timto zptsobené.
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
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K ovéteni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi autorsky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou thrady faktury.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobdm mimo misto
plnéni a tyto Skody se zavazuje uhradit ve lhute, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o $kod¢ mimo mista plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovidd objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokoldrn¢ pievzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem ptedlozit objednateli vyactovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pii provadéni dila nezpracoval.

V ptipadech stanovenych zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich ptedpist (dale jen
,ZoBP*), je zhotovitel povinen s ptedstihem 7 pracovnich dnii vyrozumét objednatele
o skutecnostech, zaklddajicich povinnost urcit koordinitora BOZP na stavenisti
k vykonu zakonem stanovenych ¢innosti.

Zhotovitel zajisti bezpe¢nost prace pii pfipravé a provadéni stavby v souladu
S ustanovenim Z0BP , kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti dodrzovani
pravnich ptredpist v oblasti protipozarni ochrany.

V ptipad¢, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z predmétnych ptedpist, piip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se t€émito novymi ptedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vetejnou komunikaci jen v souladu s platnymi piedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uZivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdé&jsich predpist, v piipadé omezeni vefejného provozu na prislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani ptisluSnych komunikaci si zabezpecit
piislusné povoleni u silnicniho sprdvniho ufadu a provést na sviij ndklad vSechna
opatfeni, ktera uUrady nafidi, totéz plati pokud se tyce zajiSténi mista pro uloZeni
piebytecné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro plnéni dila budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni mista plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dob¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzit€¢ napravu a vesSkeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti
nezbytné podle pfisluSnych predpist.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikati, ¢i jinych privodnich dokladii rozhodujicich materiali uzitych k
vybudovani dila.
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20. Zhotovitel je povinen provést zapis o ucinéném ndlezu a z ného vyplyvajicim

preruseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 9 vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
¢ast B. bod 2. pism. y).

CL VIII Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy mé uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, v min. vysi celkové
ceny za provedeni dila v¢. DPH uvedené v ¢l. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v predchozi
vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také po dobu zaruky a Ze nedojde
ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. V ufedné ovétené kopii pojistné smlouvy ¢i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zietelné¢ barevné vyznaCeny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace predmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
ptfilozen podepsany dokument od pojistovaci spolecnosti, z kterého to bude
jednoznacéné vyplyvat.

3. Dale v ptipadé, ze tato pojistna smlouva také fesi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
ptipad, tak to zhotovitel zieteln¢ barevné vyznac¢i v pojistné smlouvé nebo v
pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spolecnosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vyse uvedeny finan¢ni limit.

4. Utedn ovéiené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruceny objednateli nejpozdéji pii prevzeti mista plnéni. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdé¢ji predlozit uspokojivé doklady o
tom, Ze pojistnd smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji
v platnosti a Gi¢innosti.

5. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy ¢i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V piipadé, Ze dojde k
zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené¢ informovat
objednatele
a ve lhuté 3 pracovnich dnd uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném
rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.
Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.
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CL IX Provedeni a pFedani, pievzeti dila

Misto plnéni

Objednatel pfedd misto plnéni zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnii pied
zahdjenim praci, o piedani a pfevzeti mista plnéni vyhotovi objednatel pisemny
protokol, ktery obé smluvni strany podepisi. Za den piedani a pfevzeti mista plnéni se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ptislusného protokolu.

Zatizeni mista plnéni vetné odbéru vSech energii, vodného a stocného si zabezpecuje
zhotovitel na svij ucet. Zhotovitel rovnéz zajistuje svym jménem a na svij ucet
uzavieni piislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a stocné a
smlouvu feSici odvadeéni destové a splaSkové vody. (Dodéavky energii a vody pro
vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu ptfes podruzné méfeni, které
zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni mista plnéni.).

Od doby pfevzeti mista plnéni az do protokolarniho preddni a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych a dalSich ¢astech a na castech ¢i soucdstech dila, které jsou v misté
plnéni uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdam nebo poskozenim dila
zpusobenym pozarem, elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni,
zaplavou, sesouvanim pudy, zemétiesenim, tihou snéhu nebo ndmrazy, letadlem nebo
jinym leticim pfedmétem ¢i pfedmétem z letadla spadlym.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni V misté¢ plnéni a vyklizené misto plnéni
pfedat objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, tadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude
predano az s predanim posledni odstranéné drobné vady a nedod€lku. Nebo misto
plnéni bude vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendatnich
dntll po pfedani a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpeCit vyklizeni mista plnéni tfeti osobou a nédklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahéjeni praci
Zhotovitel zah4ji ¢innosti vedouci k dokonceni dila dnem pieddni a pfevzeti mista

plnéni.

Pokud zhotovitel nezahdji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonceni dila do 15 dni ode
dne predani a ptevzeti, mista plnéni ani v dodatec¢né ptimétené lhité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni dila poskytovany dodavky ¢i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do ptedlozeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pifimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram postupu provadéni dila.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatn€. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného
dila a wupozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce (predevsim se mize jednat o zjisténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynli od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu preruSeni ma zhotovitel
narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné¢ nahradu vzniklych
vicendkladi.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytecného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil
V pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel

provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vznikl¢ vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpisobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v piimétené lhité, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnt pied
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi a
neprovede kontrolu té€chto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na néklady objednatele. V ptipad¢, Ze se pii dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci zhotovitel,
pficemz ustanoveni § 2626 o0dst.2 obcanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro tcely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim urceny
autorsky dozor, kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly,
nejméné vSak 1x meési¢né. Objednatel je opravnén také svoldvat kontrolni dny v
zéarucni dobé za ticelem kontroly zaruky.

Objednatel je povinen oznadmit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnil pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykondvajici funkci
technického dozoru stavebnika (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského
dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zicastiiovat kontrolnich dnid. Zhotovitel ma pravo
ptizvat na kontrolni den své podzhotovitele.
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny autorsky dozor.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského
dozoru a stanoveni pfipadnych népravnych opatieni a ukold.

Objednatel, poptipadé jim uréeny autorsky dozor pofizuje z kontrolniho dne zapis o
jednani, ktery pisemné preda vSem zacastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konéani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Ptedéni a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouve.
Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé€ji 7 pracovnich dnii

pfedem termin ukonceni praci a k tomuto terminu ptedlozit objednateli veskeré
doklady nezbytné k ptedani a pievzeti dila. Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem
pfedani misto, kde je dilo provadéno. Mistem pro pieddni dokladi je Statni
pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy utad pro Jihomoravsky kraj, Poboc¢ka Znojmo,
nam. Armady 1213/8, 669 02 Znojmo.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne dokonceni dila zahajit
pfejimaci fizeni a fadn€ v ném pokracovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
obcanského zdkoniku se smluvni strany dohodly, ze pfipadné zkousky nezbytné pro
prokazani dokonceni dila mohou byt provedeny pouze za ptitomnosti objednatele ¢i
osoby jim urcené.

V ptipadég, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnil
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pievzeti dila. Objednatel vSak neni povinen
zah4jit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pii pfedani a pievzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni lhité a nese veskeré néklady vzniklé objednateli
S opakovanym ptfedanim a prevzetim dila. Poskytnuti ndhradniho terminu neznamena,
7e objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.
Ob¢ smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat predavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pred€asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokonéeno a ptedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle C1. II. a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O piedani a ptevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto

protokolu musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo pievzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji

uzivani podstatnym zptisobem neomezuji), ¢i bez vyhrad. V protokolu

o predéni a ptevzeti dila bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaSeni objednatele, ze predavané dilo nebo jeho ¢ast piejima,

* soupis zjisténych vad a nedod¢lka a dohodnuté lhity k jejich bezplatnému
odstranéni, zptasobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouZeni zaru¢ni lhity).

Nedojde-li k dohod¢, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

Iii. Misto plnéni bylo vyklizeno a piipadné Gpravy okoli byly provedeny

do 15 kalendéinich dnti po pfedani a prevzeti dila.

iv. Objednateli byly pifedany nasledujici doklady:

1.

o o~ w

7.

stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006
Sb. a vyhlaskou ¢.62/2013 Sh.

podrobny soupis skuteéné¢ provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukei,
certifikaty pouzitych materiali
doklad o ulozeni ptebyte¢né zeminy a odpadi,

zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodé€lki
vyplyvajicich z protokolu o ptedani a prevzeti dila,

a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

27.V ptipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

28. V ptipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrdni uzivani dila funkén€ nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, miZe objednatel pievzit dilo s vyhradami, naptiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady
budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Termin odstranéni bude uveden v pfeddvacim protokolu. O odstranéni drobnych vad a
nedodélka bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a nedod¢lki.
Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze objednatel neni v téchto pfipadech povinen dilo

29.

prevzit a ustanoveni § 2628 obcanského zakoniku se neuplatni.
Kvalita dila bude odpovidat zdvaznym standardiim stanovenym CSN, atestiim,
certifikaénim protokoliim a ujednanim dle této smlouvy.
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokoldrniho pifedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zarovenn nese nebezpec¢i Skody natéto véci. Na
objednatele prechazi toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeci skody na zhotovené véci.

V piipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfeddni a prevzeti
a pti pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonc¢eno nebo neni ve
stavu schopném piedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi netispésném piedavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese
1 naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V ptipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zdvazného divodu nedostavi k
prevzeti a predani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zplisobem zmaii, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném
pfedavacim a prejimacim fizeni. Objednatel pak nese i ndklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipad¢ v€asného vyzvani, po dobu od
sjednané¢ho terminu dokonceni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér a
seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru.mista
plnéni.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladn¢ upozornit. Zhotovitel pfedd objednateli soupis vad a nedostatkil
projektové dokumentace, véetn¢ navrhii na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemtze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnii ode dne ozndmeni zhotovitelem, sjednaji
se zhotovitelem lhitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
lhiita pro plnéni zavazka, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni.
Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou
odstraiiovany vady projektové dokumentace.

CL XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pievzeti mista plnéni stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutecnosti
predepsané zdkonem a piislusSnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z piejimaciho
fizeni.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamt. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u¢inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdé&ji nasledujici den, kdy se na dile pracuje.
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
C.sml. zhotovitele:

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Objednatel, nebo jim poveéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozd€ji do 5 dn ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéiend osoba vykonavajici funkci technického dozoru, piipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do 5 dnt, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

V ptipadé neocekavanych udélosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup dila, potfizuje zhotovitel i ptislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechéna volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cdcitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera ptislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani ptislusnych dodatki smlouvy.

CL X1l Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovidad za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni lhtiity (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 36 mésicl ode dne
pfedani a pfevzeti dila. Minimaln€ po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpusobilé k obvyklému tcelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a
bude odpovidat pozadavkiim platnych pravnich pfedpist a norem.

Zaruka se vztahuje také na uhyn sazenic z diitvodu nedostate¢né provedeného zajisténi
zelené. Za vysazené sazenice zhotovitel ru¢i po celou dobu zaru¢ni lhity, a pokud
dojde k jejich thynu z diivodu nedostate¢né provedeného zajisténi zelené nebo vibec
neprovedeného zajiSténi zelené, je povinen nahradit je bezplatné novymi sazenicemi.
Tyto nové sazenice museji mit stejné parametry jako plivodni sazenice, tzn. parametry
v souladu s realiza¢nim projektem.

Zaruka se vztahuje na oploceni vysadby a individualni ochranu kmene. Po celou dobu
zarucni lhity je zhotovitel povinen udrzovat v bezvadném stavu oploceni vysadby. Po
uplynuti zaruéni lhlty se zhotovitel zavazuje na své ndklady oploceni vysadby
odstranit.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dni od doruceni

reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.
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C.sml. objednatele: 1275-2016-523101
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Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, ptipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouzitim véci
predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipad¢, ze zhotovitel ani pii vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na n¢ upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyni
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkli bude potvrzeno zdpisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pii provadeéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemki urcenych ke provedeni dila dle projektové dokumentace

V ptfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jeZ mlze zapfi€init vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapocit s odstraiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dal$ich skod.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né
uhradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu
na dile zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n¢j dilo provadé;ji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti
provadéni dila.

Zarucni lhiita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé ptedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdiive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu piedani a pfevzeti dila z diivodi
na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z¢asti néklady na dilo
ze statnich prostiedkd ), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendainich
dnti vzniklou skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni s terminem zahdjeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
plnéni dila dle této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V piipadé, kdy ptedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti ml¢enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim mista plnéni do ptvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy 1 zapocaty den prodleni

Vsechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendainich dnii od
doruceni jejiho vyactovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno
pravo stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v plné vysi, i kdyz presahuje vysi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena povinnost, ktera je stanovena pravnimi
ptedpisy nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku
poruSeni takové povinnosti ndsledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany orgdnu vefejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou Skodu
objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela ¢i z€asti v disledku jednani ¢i
opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni piedpisti zhotovitel objednatele
pfedem neupozornil.

Z4dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpiisobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z prekazek vylucujicich povinnost k nahrad¢é skody ve smyslu § 2913
odst. 2 obcanského zékoniku.

CL X111 Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v ptipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divodi na strané¢ zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dni, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankei, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu, ktera je potiebna k uhrad¢é za plnéni
poskytované podle této smlouvy.
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3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. V pfipadég, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pripadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pripadé:

i. prodleni sftadnym =zahajenim praci, piedanim dil¢iho plnéni ¢i
zhotovenim dila, po dobu delsi nez 30 kalendarnich dn,

ii. prodleni sftadnym protokolarnim piedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

lii. neopravnéného zastaveni ¢i preruSeni praci na dile na dobu delsi nez 15
kalendainich dnti v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zaddvaciho fizeni na
Veftejnou zakazku nebo bez piedchoziho souhlasu objednatele,

V. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zaddvaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

Vvi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostatecné piimétené 1huté 14 kalendainich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni odeslané s vyuzitim
provozovatele postovnich sluzeb bylo doruc¢eno do 3 pracovnich dnil od jeho odeslani
v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy mize byt ucinéno
1 prostfednictvim datové schranky podle zédkona €. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentti, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

5. V pfipadé¢ zaniku Gc¢innosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit misto plnéni a vyklidit zafizeni mista plnéni nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém ptipadé povinen
ucinit veSkera potiebnd opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v disledku ukonceni cinnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostitedné informovat. V opa¢ném piipadé odpovidd zhotovitel za Skodu
zptisobenou v disledku porusSeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendéainich dnli ode dne Uc¢innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém piedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zépis s néalezitostmi protokolu o piredani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpiisob jejich odstranéni.
Objednatel ma v ptipad¢ odstoupeni od této smlouvy i U odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypoveédét i bez uvedeni diivodu na zékladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢ini 1 kalendaini mésic a pocina bézet od prvniho
dne kalendainiho mésice nasledujiciho po doruceni vypovédi druhé strané.
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Cl. XIV Povinnost mlcenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje bc¢hem plnéni této smlouvy i po ukoncCeni jeji ucinnosti
zachovavat mlcenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
Vv souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentt
nebo materidlii dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
form¢, predevsim ohledné¢ obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského
zékoniku

a divérnych informaci ve smyslu § 1730 obc¢anského zakoniku (dale jen ,,Davérné
informace*‘). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popiipade
rozsahu stanoveném zadavatelem C¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadéavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Diivérné informace zZadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citlivymi udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udajt, ve znéni
pozdéjsich predpist, ucini veskerd opatfeni, aby nedoSlo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto tdajim, k jejich zméné, zniceni ¢i ztrat€, neopravnénym
pienosim,

k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby 1 jinak neporusil tento zékon.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zédkona
z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mlcenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zplsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
piislusnych pravnich piedpisi o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl XV Licen¢ni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
miZze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pradvem autorskym a o zméné nékterych zékonii,
ve znéni pozdéjSich piedpist, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim
(dale jen ,,pfedmét ochrany®), je k t€émto soucastem plnéni poskytovana licence za
podminek sjednanych v této smlouve.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij ucet
majetkova prava k predmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.
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Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v tivahu ptichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v ptipadé, poveéril-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cen¢ dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvotici soucast licence zcela nebo zc¢asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobg¢.

Objednatel je opravnén predmeét ochrany upravit ¢i jinak meénit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

CL XVI Zvla§tni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich
prostfedkli ptfidélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro ptislusny
kalendaini rok, timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 82 odst. 7 ZVZ.

Povéti-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadel sam.

PInéni subdodavkou nad ramec uvedeny Vv nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
kterda je predmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitelt poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢innosti. V piipadé poruseni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt predem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zad4dvacim fizeni vedouci k uzavieni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
ptedpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel ¢i osoba bude spliiovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi, a to ve stejném nebo vEtSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni

PteruSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mize v odivodnénych
piipadech také technicky dozor. Disledky pieruseni provadéni dila se fidi ptisluSnymi
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

V piipadé, Ze objednatel pievede fadné zhotovené a pievzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veskeré zavazky, které
pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika dila.
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8. S vyjimkou ptedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav ¢i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné¢ nedohodnou
jinak.

9. Stane-li se n¢které ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera ziistavaji platnd a G¢inna. Smluvni strany se v
tomto pifipad¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/acinnym, které nejlépe odpovida plavodné zamyslenému
ekonomickému 1ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam Castecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se 0 tomto
bez zbytecné¢ho odkladu informovat a spolecné podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zakladd pravo na nédhradu Skody pro stranu, kterd se
poruSeni této smlouvy v tomto bod¢ nedopustila.

CL XVII Dodateéné prace

1. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni dlivodu sniZit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodévek.
V ptipadé, kdy tyto prace ¢i dodavky budou obsazeny v nabidkovém rozpoctu, ktery je
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 2, se pro ocenéni téchto vicepraci ¢i
ménépraci uzije cen uvedenych v tomto rozpoc¢tu. Pokud tyto prace ¢i dodavky pfi
zvySeni rozsahu nebudou obsazeny v nabidkovém rozpoctu, stanovi se soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez
ohledu na ustanoveni pfedchozich vét bude zadani téchto vicepraci ¢i ménépraci vzdy
feSeno v souladu se ZVZ .

2. Veskeré prace, které nejsou uvedeny v Cl. IT a které nejsou predmétem nabidkového
rozpoc¢tu (polozkou ¢i vymérou), ktery je soucasti této smlouvy jako piiloha ¢. 2, jsou
dodate¢né prace a budou pripustény pouze ve vyjimecnych odiivodnénych ptipadech.

3. O jakychkoli dodatecnych pracich musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouve) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin predéani dila dle této smlouvy. Zadani dodatecné prace musi byt feSeno
v souladu se ZVZ.

4. Pokud zhotovitel provede dodatetné prace bez pisemného souhlasu a pisemné
smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s objednatelem, mé objednatel pravo
odmitnout jejich thradu.

5. V pripadé, Ze objednatel bude pozadovat prace nad rdmec rozsahu dila, pfipadné
omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute€nosti, které nebyly
v dob¢ podpisu této smlouvy zndmy nebo pii realizaci dila budou zjiStény skutecnosti
odliSné od skutecnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci piedané
objednatelem a smluvni strany tyto skute¢nosti nemohly pfedvidat, jsou smluvni
strany povinny fesit otazku vyse ceny a piipadnou zménu doby plnéni.
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Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan, ze urcitd prace jiz neni
zahrnuta v puvodnim sjednaném rozsahu dila a zhotovitel neni opravnén zadit
s realizaci vicepraci pfedtim, nez je objednatel pisemné objednd a odsouhlasi jejich
cenu.

Soucasti veskerych piipadnych dodatecnych praci bude polozkovy nabidkovy
rozpocet a to i v elektronické podob¢, s nalezitostmi dle ¢l. III odst. 5 této smlouvy.

CL XVIII Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obcanskym zdkonikem.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Smlouva nabyva platnosti a
ucinnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Ukoncenim tuc¢innosti této
smlouvy nejsou dotcena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokil z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za Skodu
a narokli ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mlcenlivosti a ochrané
informaci, ani dal$i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, zZe maji trvat i po
zéniku této smlouvy.
Nedilnou soucast smlouvy tvoii tyto ptilohy:
a. Prilohou ¢. 1 této smlouvy je zavazny harmonogram postupu praci.
b. Ptilohou ¢. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).
c. Pfiilohou ¢. 3 této smlouvy je polozkovy rozpocet v elektronické podobé na
datovém nosici (CD) ve formatu dle této smlouvy v poctu dvou kusii, z nichz
jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.
Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele
Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel
a 2 zhotovitel. Piiloha ¢. 3 bude vyhotovena v po¢tu dvou kust.
Smluvni strany po jejim piecteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajii, nebyla ujedndna v tisni ani za jinak jednostranné¢ nevyhodnych
podminek.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v Upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
prohlaSeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v§ech skute¢nostech,
které mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo ptesnost pfedméetného prohlaseni
a o zménach Vv jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Vetejné
zakazky.
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8. V pfipad¢ jakéhokoliv rozporu mezi znénim piilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zédkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udajl, ve znéni pozdéjsich predpisi, zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, a ZVZ, dle n¢hoz je objednatel
povinen uveiejnit smlouvu vetné piiloh jedna a dvé.

V Brn¢ dne: 23. 9. 2016

Ing. Jan Sev¢ik Ing. Slavomil Dokulil
feditel jednatel
KPU pro JMK KAVYL, spol. sr.0.
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