Polozkovy vykaz éinnosti - Pfiloha ke Smlouvé o dilo - JPU v k.G. Nemilkov - rekonstrukce pridélu

Hiavni celek / diléi &ast MJ Poget MJ Cena za MJ'bez Cenabez DPVH Termin dle cl.'5.1.
DPH v Ké celkem v Ké smlouvy o dilo
3.4. Pripravné prace
3.4.1. |Podrobné méFeni polohopisu v obvodu JPU-RP ha 118 XXXXXXXX 1)
Zjistovani priibéhu hranic obvodu JPU-RP,
3.4.2. |geometricky plan pro stanoveni obvodd JPU-RP, 100 bm 78 XX XX XXXX 1)
pfedepsana stabilizace dle vyhl. €. 357/2013 Sb.
3.4.3. |Dokumentace k soupisu naroku vlastnik(l pozemku ha 118 XXXXXXXX 1)
Pripravné prace celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v K¢é XX.XX.XXXX 1)
3.5. Navrhové prace
3.5.1. |Vypracovani nového navrhu soupisu narok( ha 118 31. 10. 2019
Dokonéeni a predlozeni kompletni dokumentace do 1 mésice od
3.5.2. e ; N ks 2 .
upfesnéni ¢i rekonstrukce hranic pozemku vyzvy zadavatele
Navrhové prace celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Ké
3.6. Mapové dilo ha 118 fjo 3 me_5|cu od
vyzvy objednatele
Mapového dilo celkem (3.6.) bez DPH v Ké
do 30.9. v roce,
ve kterém doslo k
3.7. Vytyéeni pozemku dle zapsané DKM 100 bm 100 zapisu KoPU do
katastru
nemovitosti 2)
Vyty€eni pozemki dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v K¢é
Rekapitulace hlavnich fakturacnich celkt
1. Pfipravné prace celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v K&
2. Navrhové prace celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v K¢&
3. Mapové dilo celkem (3.6.) bez DPH v K¢&
4. Vyty€eni pozemk( dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v K¢&
Celkova cena bez DPH v Ké
DPH 21% v K&
Celkova cena dila véetné DPH v Ké
Vo dne ..o, Vo dne ..o
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Zbynék Weber Jméno, pfijmeni

vedouci Pobocky Klatovy

Statni pozemkovy Ufad




1) Zavazné terminy pInéni budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podminky stanovené v zadavaci dokumentaci. Cislovani jednotlivych
dil¢ich ¢asti nemusi odpovidat ¢asové posloupnosti postupu praci, Ize je stanovit podle pfedpokladaného prubéhu praci.

2) V ptipadg, Ze termin nelze z technickych ddvodd spinit do 30.9. v roce, ve kterém do$lo k zapisu KoPU do katastru nemovitosti, bude provedeno
nejpozdéji do 30.9. nasledujiciho roku.
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