
Pložkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, Část 2) k.ú. Klášter u Nepomuka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 27

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ - RP 

mimo trvalé porosty
ha 744

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ - RP v 

trvalých porostech
ha 107

Vektorizace vlastnické mapy ha 851 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 120 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 207 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 550 xx.xx.xxxx 2)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 2 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a 

upřesnění grafického přídělu
ha 851 xx.xx.xxxx 2)

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o 

určení hranic přídělových pozemků
ha 72 xx.xx.xxxx 2)

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 851 xx.xx.xxxx 2) 

3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 851 xx.xx.xxxx 2)

30.6.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 689

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ - RP v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 27

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 30

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 689 15.2.2023 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - RP ks 2 1)
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 851

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

xx.xx.xxxx 2)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

  xx.xx.xxxx 2)

3.4.4.

xx.xx.xxxx 2)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad
Jméno, příjmení  

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

 V ............................ dne ............................

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
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