
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Branka u Tachova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo
3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 170

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 15

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 40 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona  100 bm 0 xx.xx.xxxx 2)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 100 bm 12 xx.xx.xxxx 2)

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 185 xx.xx.xxxx 2)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 185 xx.xx.xxxx 2)

30.3.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 185

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 10

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 40

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 185 30.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 185
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

xx.xx.xxxx 2)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

xx.xx.xxxx 2)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  xx.xx.xxxx 2)



Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................

………………………………………… …………………………………………………………………….
Ing. Jiří Papež

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD

Jméno, příjmení  

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 
prací. 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad
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