
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bernartice u Stráže Příloha č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 17 31.8.2018

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 352

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 78

Vektorizace vlastnické mapy ha 630 31.5.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 200 31.5.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 125 30.4.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 6 30.4.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 430 31.7.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 430 30.9.2020

30.9.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 430

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 10

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 30

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 430 31.8.2022

3.5.3.  1)Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 430
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.8.2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Ing. Jiří Papež

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Jméno, příjmení  

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V ............................ dne ............................
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