C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

zastoupeny: Ing. Jitim Papezem, feditelem KPU pro
Plzerisky kraj

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

v technickych zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Oldfich Kovarik, Bc. Milan Vaclavik, DiS.,
KPU pro Plzensky kraj, Pobocka Klatovy,
Capkova 127/V, 339 01 Klatovy

o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
tel. +420 721 406 682; +420 602 436 252

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Tel.: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo Gctu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:

sidlo:
zastoupeny:
tel./fax:
e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:
e-mail:

bankovni spojeni:

statutarni organ (dle vypisu z OR)
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:
Cislo uctu:
ICO:
DIC:

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [N, oddil [N, viozka

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, realizuje pfislusna verejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [

Zadavaci dokumentace ze dne: 15. 02. 2018
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 09. 04. 2014, prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni ze dne
02. 06. 2016.

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Horazd'ovice dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,Vystavba — rekonstrukce polni cesty RCH 1
v k.0. Horazdovice* (dale jen ,dilo“) zhotovitelem vrozsahu a za podminek
ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finannich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl.Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Vystavba - rekonstrukce polni cesty RCH 1 v k.u. Horazd’'ovice

k.u. Horazdovice, okres Klatovy, Plzefisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel a vyty¢ovacich bodd, je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, projekéni spole¢nosti MACAN
PROJEKCE DS s.r.o., K letisti 441/ll, Klatovy; ICO 280 57 198, &. zakazky 1112.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli
nejpozdéji pfi predani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

Zaijisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondeni dila (dodavek, sluzeb, bezpeénostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkuU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni cgisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila véetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacéni fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vprubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li b&éhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezdm
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym nalezdm (dle §176, odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo
znicen, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci, napf., nalezy munice apod. Tyto pruzkumy budou FeSeny jako
dodatec¢né prace dle této smlouvy.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaCniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, v&etné uhrady vyméfenych poplatkd
a najemného.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za Ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkll za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmeéna vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
Méstskym ufadem Horazdovice, Odborem dopravy dne 09. 04. 2014, ¢&.j.
MH/04997/2013, které nabylo pravni moci dne 08. 05. 2014. Platnost tohoto povoleni
byla prodlouzena rozhodnutim stejného ufadu dne 02. 06. 2016, ¢.j. MH/06649/2016,
které nabylo pravni moci dne 05. 07. 2016.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
]

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. Cena dila zahrnuje vS8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej$i naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH &ini - Ke.
DPH % &ini - ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini - ke

(u vSech téchto polozek budou c¢astky uvedeny v celych korunach ceskych).

5. PoloZkovy nabidkovy rozpocCet bude nedilnou soucasti smlouvy i v elektronické
podobé (pfiloha €. 3 — CD nosi¢) a musi minimalné obsahovat nasledujici specifikaci
(sloupce excelovské tabulky) — kod polozky, jednotkovou cenu, popis polozky,
mérnou jednotku a mnozstvi, nebo mize byt pfimo exportovan z programu KROS
(URS Praha)s vyuzitim standardni funkcionality tohoto programu pro exporty ,Excel
VZ-©.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho
protokolarnim predani a prevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury
se spravné vyplnénymi udaji, v€etné finanéni ¢astky. Faktura bude vystavena do 15
kalendarnich dnl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Sou&asti faktury budou
technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy
provedenych praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného
roku.

4. V pfipadé, Ze dilo bylo dokonfeno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude
konecna faktura uhrazena jednorazoveé v piné vysi.

5. Zadrzné
Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici
se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatkdl, které byly zjistény pfi pfedani a prevzeti dila,
ti. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 15 dnU po Uspé&Sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady & nedodélky, a nebo zhotovitel
nepfeda objednateli pfislusné dokumenty dle ¢l. IX odst. 26, bude toto zadrzné
uhrazeno az po jejich odstranéni &i predani pfisluSnych dokumentu.

6. Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku véetné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
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10.

11.

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, oznaeni penézniho Ustavu a Cislo uétu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.
Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem a v pfipadé ,konecné“ faktury také
kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany.
Pfevzaté prace budou ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného
ocenéného soupisu praci. Fakturované ¢astky budou zaokrouhleny na celé K¢.
Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774
Koneény prijlemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocéka Klatovy, Capkova 127/V, 339 01
Klatovy.
V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
doru€enim opravené faktury objednateli nova lhita splatnosti.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z Uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.
Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organ( vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto &astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela ¢i zCasti
v dasledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.
Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu finan€nich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd na uctu objednatele,
dojde
k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a Ze casova
prodleva z téchto divodu nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto duvodld vici objednateli uplatfiovat Zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pdvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pred
plvodnim terminem splatnosti faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapocist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z nasledujicich davodu:

a. vad a nedodélku dila,

b. opravnénych naroku vznesenych trfetimi stranami vUcéi objednateli

v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem,
c. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,
d. Skody zplUsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli ¢i podzhotoviteli,
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14.

15.

16.

17.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e. zfejmosti, Zze dilo nebude dokoncéeno ve stanovené lhuté a ze nezaplacena
Castka je priméfena k pokryti Skod vzniklych v dusledku prodleni
s dokonéenim dila,
f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo
g. Vpfipadé existence jakychkoliv opravnénych finan¢nich ¢&i jinych naroku
objednatele vici zhotoviteli.
Zhotovitel neni opravnén zapodist zZadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.
V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézZité Castky na
zakladé uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok
z prodleni ve vysi patndacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
vesSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu
a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenéniho fondu, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organt dle
zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpist o finanéni kontrole.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mulze pozadovat rozdéleni
financovani dila dle rliznych zdroju. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit
na vyzadani objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéZz povinen umoznit
pfistoupeni tieti strany k financovani ¢asti dila.

CL.V Doba pInéni

Dilo bude dokoncéeno nejpozdéji do 14. 09. 2018.

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukonc€it prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
pInéni se rozumi uplné dokon€eni a prfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpeCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedoslo k poskozeni
¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo preruseni
praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné vzniklé
Skody a naklady na strané zhotovitele v dusledku takto zastavené nebo prerusené
prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet lhaty ke spinéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokon&eni. Trva-li sistace déle nez
tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k pInéni
dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest
mésict nebo uplynula-li jiz pGvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z dlvodl na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodatecné Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim
dodate¢né lhaty, Zze svUj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.

4. Objednatel je opravnén presunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. vSak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.

5. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 04. 06. 2018
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pred zahajenim praci)

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 08. 06. 2018
c. Termin dokoné&eni stavebnich praci: 14. 09. 2018
Termin pfedani a prevzeti dila: 18. 09. 2018

(protokolarni pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila )

6. Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizacni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a
stavba je pfipravena ke kolaudacnimu Fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zuc€astni prohlidky dokonéenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnd pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich &etnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych uUkold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy
byly zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a
nedodélky podle kolauda¢niho souhlasu.

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpeénosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpelnosti prace a technickych
zafizeni na stavenisti dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
predpist (s odkazem na dal$i souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pfiCemz
tato osoba musi splnovat podminky stanovené v zadkoné ¢&. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni stavenis$té si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 obc¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

7. V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zpUsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ih(té, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,Z0BP*), je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele
o skuteCnostech, zakladajicich povinnost urCit koordinatora BOZP na stavenisti
k vykonu zakonem stanovenych &innosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti
dodrzovani pravnich predpisl v oblasti protipozarni ochrany.

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z predmétnych predpisli, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zadkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisll, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uZivani pfisluSnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozZeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vGC&i objednateli povinnost predlozit seznam
podzhotovitell s jejich identifikanimi udaji.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich material(
uzitych k vybudovani dila.
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21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést zapis o ucinéném nalezu a z ného vyplyvajicim
preruseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb.,
B. 1. pism. y).

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIII Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vySi nejméné
10.000.000,- K€. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod
¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné &astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné& ovéfené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace prfedmétu pojisténi s pojistnou €astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojisStovaci spoleénosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistha smlouva také FeSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zietelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spoleCnosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vySe uvedeny financni limit.

Uredn& ovérené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéiji pfi pfevzeti stavenisté. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady
o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji
v platnosti a u€innosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Zze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany
této smlouvy za podstatné porusSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX_Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pred
zahajenim praci, o pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

protokol, ktery ob& smluvni strany podepisi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zartizeni stavenisté v€etné odbéru v8ech energii, vodného a stoéného si zabezpecluje
zhotovitel na svuUj ucet. Zhotovitel rovnéz zajisStuje svym jménem a na svij Ucet
uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né
a smlouvu feSici odvadéni dedtové a splaskove vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méreni, které
zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.).

Od doby prevzeti staveni§té az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych

a dalSich &astech a na c¢astech &i soucCastech dila, které jsou na stavenisti
uskladnény. Ztohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila
zpusobenym pozarem, elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni,
zaplavou, sesouvanim pudy, zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem
nebo jinym leticim pfedmétem Ci pfedmétem z letadla spadlym.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené staveni$té predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendafnich dnd po pfedani
a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji &innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky ¢&i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce (pfedevSim se mlze jednat o zjiSténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel
narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vicenakladu.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnd pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodate¢né
kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pficemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 obcanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukol(.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Predani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dn0
pfedem termin ukon&eni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladu je Statni pozemkovy uUfad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky
kraj , Pobogka Klatovy, Capkova 127/V, 339 01 Klatovy.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne dokonéeni dila zah4jit
prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. OdchyIné od ustanoveni § 2607 odst. 2
ob&anského zakoniku se smluvni strany dohodly, zZe pfipadné zkouSky nezbytné pro
prokazani dokon&eni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele &i
osoby jim urené.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vSak neni povinen
zahdjit pfejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonceni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni vSech nizZe
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokonceno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle CI. Il. a v terminu dle CI. V. této smlouvy.

ii. O predani a pfevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplisobem neomezuji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohladeni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho &ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihity).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do
15 kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.
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27.
28.

29.

30.

31.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu sustanovenim §157 zakona
¢. 183/2006 Sb. a vyhlaskou €.62/2013 Sb.

2. geodetické zaméieni skuteéného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych planu a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4
a prilohou &. 3 vyhlasky ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpis,

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci
a konstrukci,

6. certifikaty pouzitych materiald,

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovujicich vysledcich zkouSek,

9. doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadu,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, mlze objednatel prevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je aZz do okamziku protokolarniho pfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroveni nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamZikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veskeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném prFedavacim a prejimacim Fizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

32.V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi
k pfevzeti a predani dila, nebo pfedavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmaii, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspédném
pfedavacim a prejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu
od sjednaného terminu dokond&eni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vS8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatku
projektové dokumentace, v&etné navrhil na jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemize tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnll ode dne oznameni zhotovitelem,
sjednaji se zhotovitelem l|hGtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova |hiita pro pInéni zavazk, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni
v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou
budou odstranovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteCnosti
prfedepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

2. Povinnost vést stavebni denik kon€i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéji).

3. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt uc€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

4. Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

5. Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

6. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dn(, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
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7.

10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfFipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk({ smlouvy.

Cl. XIl__Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjis§téné po celou dobu zaruéni lhaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast plnéni zaruku v délce 36 mésicli ode dne predani a prevzeti
dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpUsobilé
k obvyklému GcCelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné pé&e nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji_ povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkd bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemkU urCenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby.
O vadu dila se jedna v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby
udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou
hranici nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastniku.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( v€etné vyhotoveni geometrickych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

plant a veSkeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za porudeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti stanovenych v €l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

Za prodleni s uvedenim staveni$sté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno
pravo stran na nahradu Skody v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyz presahuje vysi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena povinnost, ktera je stanovena pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ze strany organu verejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu
objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela & z¢asti v dusledku jednani ¢i
opomenuti objednatele nebo pokud namozné poruseni predpisi zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.

24.74dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptsobenou poruenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dna, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. Vv pripadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacuijici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnd,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfredanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(i v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
vrozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho fizeni na
Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Zze odstoupeni odeslané s
vyuZzitim provozovatele poStovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
odeslani v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy muize byt
ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona €. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
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odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici objednateli
v dusledku ukonc€eni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opatném pfipadé odpovida zhotovitel za S$kodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CIL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat miéenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentt
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé, predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen
,Duvérné informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle
této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném
rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duavérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citlivymi Udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve znéni
pozdéjSich predpist, ucini veSkera opatfeni, aby nedoS$lo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto udajlim, k jejich zméné, zniCeni &i ztraté, neopravnénym
prenostim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusSil
tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné
poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pFisludnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.
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Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, &i pfedmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouve.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svilj Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souc€ast licence zcela nebo zéasti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén predmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI _Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondceni dila, jsou zavislé na vysi finan€nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro prislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ .

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢&asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefrejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotoviteld  poskytnout  subjektim  provadé&jicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé
porusSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim Fizeni vedouci k uzavieni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splhovat
pozadovanou €ast kvalifikace jako podzhotovitel i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétS§im rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni

PferuSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruSeni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav & povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamysSlenému
ekonomickému ucCelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam cCastecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se [l (bude/nebude) podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIl Dodateéné prace

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni ddvodu snizit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci €i dodavek.
V pfipadé, kdy tyto prace &i dodavky budou obsazeny v nabidkovém rozpodtu, ktery
je soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 2, se pro ocenéni téchto vicepraci Ci
ménépraci uzije cen uvedenych v tomto rozpoc€tu. Pokud tyto prace ¢i dodavky pfi
zvySeni rozsahu nebudou obsaZeny v nabidkovém rozpoctu, stanovi se soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.
Bez ohledu na ustanoveni pfedchozich vét bude zadani téchto vicepraci Ci
meénépraci vzdy feSeno v souladu se ZZVZ.

Veskeré prace, které nejsou uvedeny v Cl. Il a které nejsou pfedmétem nabidkového
rozpoctu (polozkou i vymérou), ktery je soucasti této smlouvy jako pfiloha &. 2, jsou
dodate¢né prace a budou pfipustény pouze ve vyjimeCnych oduvodnénych
pfipadech.

O jakychkoli dodateCnych pracich musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt
feSeno v souladu se ZVZ.

Pokud zhotovitel provede dodate¢né prace bez pisemného souhlasu a pisemné
smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s objednatelem, ma objednatel pravo
odmitnout jejich uhradu.
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5. V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace nad ramec rozsahu dila, pfipadné
omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute€nosti, které nebyly
v dobé podpisu této smlouvy znamy, nebo pfi realizaci dila budou zjidtény skutecnosti
odlisné od skute€nosti uvedenych v pfislusné projektové dokumentaci predané
objednatelem, a smluvni strany tyto skuteénosti nemohly pfedvidat, jsou smluvni
strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni.

6. Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan, ze urcita prace jiz neni
zahrnuta v pavodnim sjednaném rozsahu dila, a zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci vicepraci pfedtim, nez je objednatel pisemné objedna a odsouhlasi jejich
cenu.

7. Soucasti vesSkerych pfipadnych dodateCnych praci bude poloZkovy nabidkovy
rozpocet a to i v elektronické podobé, s nalezitostmi dle €l. Il odst. 5 této smlouvy.

Cl. XVIll Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

2. Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu
vCetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje
nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, ze
tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uverejnéni prostfednictvim registru smluv
objednatel.

3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

4. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon&enim uc&innosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané
informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

5. Nedilnou sou€ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou ¢&. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpolet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je polozkovy rozpocet v elektronické podobé na
datovém nosici (CD) ve formatu dle této smlouvy v po¢tu dvou kusu, z nichz
jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele
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7. Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
prohladeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skute€nostech, které mohou mit dopad na pravdivost, uUplnost nebo pfesnost
predmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni vefejné zakazky.

9. V pfipadé jakehokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

10. Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zakona &. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich Udajl, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisd,

V Plzni dne v I dne D

Ing. Jifi Papez B
feditel KPU pro Plzefisky kraj e
|

Statni pozemkovy urad

objednatel zhotovitel
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