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PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik")
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tGrad,

Krajsky pozemkovy urad pro Olomoucky kraj

Sidlo:
Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
V technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik:

Sidlo:

Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Zapis v zivnostenském rejstriku:
Bankovni spojeni:
Cislo Ggtu:
Telefon/fax:

e-mail:

(dale jen ,pfikaznik®)

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanen Brnéalem, LL.M.
feditelem KPU pro Olomoucky kraj
JUDr. Roman Brnéal, LL.M.
XXXXX

XXXXX

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
XXXXX

XXXXX

z49per3

XXXXX

XXXXX

01312774

neni platcem DPH

Ing. Jifi Otrusina

Lazecka 46, 779 00 Olomouc
Ing. Jifim Otrusinou
12679119

neni platcem DPH
19.10.1999

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX
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CL 1
Ucel a predmét smlouvy

1.1 Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a
dalsi investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle ClI. Il této smlouvy
(dale jen ,investorsko-inZzenyrské €innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Polni cesty C21, C22 a C23 v k.u. Cakov
Misto stavby: k.u. Cakov, okres Olomouc

Popis stavby:

Stavba je €lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 01 — Polni cesta C21

SO 02 — Polni cesta C22

SO 03 - Polni cesta C23

(dale jen ,stavba")

1.2 Pfikazce se zavazuje, Zze za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

1.3 Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve
vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to
v souladu s pozadavky pfikazce a vesSkerymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu plnéni

2.1 Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inZenyrské
¢innosti, pficemz zejména je povinen:

a) protokolarné odevzdat stavenis$té zhotoviteli a zabezpelit zapis do stavebniho
deniku;

b) dcastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraCovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat fadny prubéh kontrolnich dnu stavby
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Ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstrarieni pfipadnych zavad a nedodélkll stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se pfedani a pfevzeti dokonéené stavby véetné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

porizovat fotodokumentaci v prabéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektove
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfislusnym predpisiim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 16.04.2018 — 30.08.2018. Zména
terminu, ktera muze nastat z objektivnich davod( (napf. neziskani dotace z EU)
bude feSena v souladu s Cl. VIII. a Cl. X. této smlouvy.

Cl. II1.
Zpusob pInéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych ¢innosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale
zavazuje Fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly predany ke dni
uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organt a
organizaci jednajicich v souladu se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o
obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko pfikazce.
Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inZenyrskych
Cinnosti tfeti osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto
svéfeni investorsko-inzenyrskych cinnosti tfeti osob& provedeno s pisemnym
svolenim pfikazce & nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na
vylou€eni aplikace § 2434 obCanského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé
nezbytné v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly
platnym zakonim ¢&i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak
odpovida za Skodu.

Investorsko-inzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou
odbornou péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi
byt znamy.

Pokud v prub&hu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢&innosti nastanou
skute€nosti, které budou mit vliv na cenu a termin pInéni, zavazuje se pfikazce
upravit cenu a termin plnéni dodatkem k této smlouvé ve vazb& na zménu
pfedmétu plnéni.
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Pfedmét piInéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim
investorsko-inzenyrskych €innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani
investorsko-inzenyrskych Cinnosti.

CL1V.
Doba trvani pirikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do
vydani kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a
nedodélku zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti
ze strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim
soucinnosti neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské c&innosti predevsim dle
nasledujicich podkladu prikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

5.3

54

55

5.6

Jméno:

Telefon:
E-mail:

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi
na vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplnujicich udaja,
upfesnéni, vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prabéhu pinéni této
smlouvy. Tuto soucinnost poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od
jeho pozadani. Zvlastni Ihatu, jez nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji
smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze
pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve
Ih(té tam uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti
této soucinnosti v pfiméfené dodatec¢né |haté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5
pracovnich dni. V pfipadé marného uplynuti této |hity je pfikaznik opravnén od
této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti a
pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou formou a
poskytuji si je zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

6.1

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Cl. VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odmeéna za provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti ini
24.840 K¢ v€etné DPH (slovy: dvacet Ctyfi tisic osm set Ctyficet korun eskych).
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VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky
zhotovitele ze dne 04.04.2018. Tato odména je nejvySe pfipustna a
neprekroditelna.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti
bude faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost
faktury je dohodnuta na 30 kalendafnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobo¢ka Olomouc, Blanicka 383/1,
779 00 Olomouc

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany drok
z prodleni ve vySi 0,01 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZkou statu a jeho
stav Uctu zavisi na prevodu finanénich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik
souhlasi s tim, Zze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk na uctu prikazce,
dojde s ohledem na povahu zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na
dobu 60 dnu. Prikazce se zavazuje, Ze v pfipadé, ze tato skuteCnost nastane,
oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku,
kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ih(té kratsi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se
nedohodnou jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady,
které do té doby mél, jakoz i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku priméfenou
vynaloZené namaze piikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za Fadné provedeni investorsko-inZenyrskych cinnosti
v rozsahu dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladld c&i
informaci pfrevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud
pfikaznik ani pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf.
na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢&i nedostatky
predanych podklad( a doklad(i nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.
Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté Ccinnosti
nejpozdéji do doby skon&eni zarucni Ihaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna
pisemné do rukou pfikaznika, a to vzdy bez zbyteného odkladu poté, co vadu
Zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné
reklamovaného nedostatku ¢i vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porudi nékterou
povinnost, uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 2.500 K¢ za kazdy pfipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany
v tomto sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mdze vzniknout i opakované, jeji celkova vyse
neni omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do
vySe, v niz pfipadné nahrada skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz
i po té, co dojde k odstoupeni, €i vypoveédi).
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Cl. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po
uzavreni smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavfeni této smlouvy,
nebo uplatni na pfikaznika nové poZadavky.

K navrhim dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 5
dnu

od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana
strana, ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu c¢innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a
zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé)
s dohodnutim ceny a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani
dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

ClL IX
Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik
bude pInéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo,
i kdyZ byl na tuto skute€nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je
potfebna k uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.
Pfikaznik prohlasuje, ze do 30 dnd po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve
Sbirce zakonU oznami druhé smluvni strané, zda byla schvalena Castka ze
statniho rozpoétu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k udhradé za PlInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni
v pfipadé, Ze pfikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich
prostfedkl oproti mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani
pinéni.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou
vypovédi doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢&ini tfi (3) mésice a pocCne
béZzet prvniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd
dorucena prikaznikovi.

CLX
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke
véem pravnim uUkonum, které bude pfikaznik jménem a na ucet prikazce
vykonavat na zakladé této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiuv) tuto
smlouvu v€etné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru

smiuv.



10.4

10.5

10.6
10.7

10.8

10.9
10.10

10.11

Cislo smlouvy objednatele: 410-2018-521101

Pfikaznik je povinen zachovavat mi¢enlivost o vSech skute¢nostech, o nichz se
dozvédél v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢&innosti.
Ukon&eni ucinnosti této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto
ustanoveni a jeho uc€innost pretrva i po ukon&eni ucinnosti této smlouvy, a to
nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a u¢inna. Smluvni strany
se vtomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné
novym ustanovenim platnym/d¢innym, které nejlépe odpovida plvodné
zamys$lenému ekonomickému uU€elu ustanoveni neplatného/neuéinného. Do té
doby plati odpovidajici Uprava obecné& zavaznych pravnich predpisti Ceské
republiky

Vychozi podklady zUstavaji uloZzeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi oclislovanymi dodatky na zakladé
vzajemné dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po
jejim podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a
svobodné vile, ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji
svymi vlastnoruénimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc

V Olomouci dne 09.04.2018

prikazce fikaznik
JUDr. Roman Brn¢al, LL.M. P
feditel krajského pozemkoveého uradu Ing. Jifi Otrusina



