
Příloha č. 3a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lukavice  

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 331

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
 100 bm 35

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 200
doplní uchazeč         

viz bod 3.2. ZD

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 nejsou předmětem VZ

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 331
doplní uchazeč         

viz bod 3.2. ZD

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 331
doplní uchazeč          

viz bod 3.2.ZD

31.01.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 331

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 75

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 331

doplní uchazeč         

viz bod 3.2. ZD

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

30.4.2019

3.3 Mapové dílo ha 331
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.rozhodnutí

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300

nejpozději do 30.09. 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí, 

předpoklad 

30.9.2020 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

doplní uchazeč         

viz bod 3.2. ZD
3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2.
doplní uchazeč           

viz bod 3.2. ZD

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.4.2018

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



 

Ing. Miroslav Kučera                                                                              

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                             

pro Pardubický kraj

Jméno, příjmení  

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Upozornění na požadavky uvedené v bodech 3.2. a 14.2.2. zadávací dokumentace:

Zadavatel požaduje, aby termíny dokončení jednotlivých dílčích částí byly řazeny vzestupně.

Žádný termín plnění jednotlivých fakturačních celků nebude stanoven v období měsíců říjen až prosinec.

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
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