

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 780-2016-504204

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

sídlo:

jednající: Ing. Jiří Papež, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

tel./fax: +420 727 956 850

e-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov

tel./fax: +420 725 002 575

e-mail: o. bahenska@spucr.cz

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupený:

tel./fax: 378 777 101/378 777129

e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 45357269

DIČ: CZ45357269

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Plzni, oddíl B, vložka 217.

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/ 2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže dne 13. 04. 2016

Nabídka zhotovitele ze dne 04. 05. 2016

Zadávací dokumentace

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 03. 06. 2016

Stavební povolení

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Objednatel oznámil dne 4. 3. 2016 na základě oznámení o předběžných informacích svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem **Výstavba polní cesty: Dlouhé Hradiště HPC 1** (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne 04. 05. 2016, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem **„Výstavba polní cesty: Dlouhé Hradiště**

HPC 1” (dále jen „Dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v její příloze č.1 – specifikace díla, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dlouhé Hradiště dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).

Čl. II

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Výstavba polní cesty: Dlouhé Hradiště HPC 1**

Místo stavby: k.ú. Dlouhé Hradiště, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česká republika (dále jen “stavba”).

Příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny ve schválené projektové dokumentaci obsahující soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky, vypracované projekční společností SUDOP Project Plzeň a.s., SoD č. 350-2012-130731. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli po podpisu smlouvy a protokol o jejím předání a převzetí bude přílohou č. 4 této smlouvy.

2.2 Dílo spočívá v:

- 2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- 2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- 2.2.3 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.

2.3 Součástí díla je také:

- 2.3.1 geodetické vytyčení pozemků a stavby před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- 2.3.2 geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majtkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg;

- 2.3.3 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (Je-li tato povinnost předmětem smlouvy);
- 2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, výkazu výměr – Krycího listu nabídkové ceny a požadavků a podmínek, které vyplývají z vyjádření obce a dotčených orgánů a organizací.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.6 Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel.
- 2.7 Součástí díla je dále zejména:
- 2.7.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy.
- 2.7.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- 2.7.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- 2.7.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 2.7.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 2.7.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- 2.7.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 2.7.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

- 2.7.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- 2.7.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

Čl. III

Termíny plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- 3.1.1 Termín předání a převzetí stavenišť:13. 06. 2016
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- 3.1.2 Termín zahájení stavebních prací:20. 06. 2016
- 3.1.3 Termín dokončení stavebních prací:31. 10. 2016
- 3.1.4 Termín předání a převzetí děl.....07. 11. 2016
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
- 3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
- 3.3 Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. IV

Provedení díla

- 4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- 4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy.
- 4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady:

- a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
- b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů,
- c) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
- d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
- f) certifikáty použitých rozhodujících materiálů,
- g) doklady o výsledcích zhutnění,
- h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
- i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
- j) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
- k) a jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

Čl. V**Cena za dílo**

- 5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 04. 05. 2016.
- 5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí 3 983 977,- Kč.
DPH činí 836 635,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 4 820 612,- Kč.
- 5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.5 Zhotovitel potvrzuje, že si provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo při zpracování nabídky dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění. Případné vady, nedostatky či nejasnosti uplatnil nebo neuplatnil formou dotazu na zadavatele v průběhu výběrového řízení.
- 5.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že jakékoli chyby v projektové dokumentaci, selhání osoby, jež pro objednatele zajišťuje technický dozor (dále jen „technický dozor“) či osoby, jež pro objednatele zajišťuje autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) nezprostí zhotovitele odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
- 5.7 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle odst. 3.1.3, 0 této smlouvy budou prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
- 5.8 Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, to až do konce lhůty pro dokončení stavebního díla.

Čl. VI

Změny díla – dodatečné práce

- 6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech.
- 6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadáání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
- 6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Čl. VII

Platební podmínky

- 7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem.
- 7.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle odst.4.1.1, 4.1.2, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1, 4.1.2. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem. Faktura bude hrazena následovně:
 - 7.3.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
 - 7.3.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné. Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.
- 7.4 Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno),

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

- 7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
- 7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 7.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 7.10 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
- 7.10.1 vad a nedodělků díla,
 - 7.10.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - 7.10.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům,

- 7.10.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli,
- 7.10.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
- 7.10.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
- 7.10.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- 7.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou

dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebnímu orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl. VIII

Předání díla a záruční lhůta

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby.
- 8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
- 8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

- 8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
- 8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
- 8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
- 8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
- 8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. IX**Smluvní pokuty a náhrada škody**

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho právních a smluvních povinností.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 0 této smlouvy.
- 9.4 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 9.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.
- 9.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.7 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 9.8 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 9.9 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
- 9.10 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. X

Povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
- 10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
- 10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
- 10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatel.

Čl. XI

Povinnosti zhotovitele

- 11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - 11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - 11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- 11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
- 11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru.
- 11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
- 11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
- 11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

- 11.11 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
- 11.13 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
- 11.14 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- 11.15 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
- 11.16 Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
- 11.17 Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
- 11.18 Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).

- 11.19 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
- 11.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle odst. 11.20.
- V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
- Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
- 11.21 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 11.22 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle odst. 11.20 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 11.23 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

- 11.24 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.
- 11.25 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147 a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XII

Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
- 12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- 12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,

- e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIII

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle

této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

- 13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XIV

Licenční ujednání

- 14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. smlouvy.
- 14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
- 14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

- 14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XV

Zvláštní ujednání

- 15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 3, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
- 15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
- 15.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 15.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, uvedeným zejména v odst. 7.13 smlouvy, nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
- 15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
- 15.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu.
- 15.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně).

- 15.8 Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby.
- 15.10 S výjimkou předchozího odst. 15.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 15.11 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 15.12 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVI

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 16.3 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 16.3.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.

- 16.3.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
- 16.3.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je protokol o předání a převzetí projektové dokumentace
- 16.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- 16.4.1 Zadávací dokumentaci;
- 16.4.2 nabídce zhotovitele ze dne 04. 05. 2016;
- 16.5 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotovených, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 16.6 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
- 16.8 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Plzni dne 24-06-2016

V Plzni dne 24.6.2016

.....

Ing. Jirí Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

objednatel

.....

předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.

zhotovitel

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 780-2016-504204

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

a

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Specifikace díla

Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dlouhé Hradiště.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace (příloha č. 3 Smlouvy o dílo), vypracovaná projekční společností SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, 301 00 Plzeň, IČ: 45359148.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu *.pdf a *.dgn)
- zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- **zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů**
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
- zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele
- výsadba doprovodné zeleně

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemku, které jsou pro stavbu určeny komplexní pozemkovou úpravou a projektovou dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení.

Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat podmínky provádění díla podle článku č. II návrhu smlouvy o dílo.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1

Projektová dokumentace řeší návrh novostavby hlavní polní cesty v blízkosti obce Poloučany a Dlouhé Hradiště v katastrálním území Dlouhé Hradiště. Polní cesta HPC 1 v k.ú. Dlouhé Hradiště společně s polní cestou C.2.4, která byla realizována a kolaudována v 12/2014 tvoří jednu cestu od napojení na sil. III/201 55 v k.ú. Poloučany až k lesní cestě v k.ú. Dlouhé Hradiště v km 1,67376. Původně navržená trasa HPC 1 vedla až k lesní cestě LC4 v blízkosti Hlaváčkova mlýna. Z rozhodnutí SPÚ Pobočka Tachov a Usnesení č.j.: 11/10/2015/ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Konstantinovy Lázně ze dne 21.10.2015 byla schválena Změna č. 1 projektové dokumentace, kterou byla původní délka trasy upravena – zkrácena. Nový konec úpravy byl zvolen v km 1,67376 tj. v konci směrového oblouku polní cesty. Konec úpravy bude navazovat na začátek lesní cesty vedené dále v pozemku parc.č. 1394 v k.ú. Dlouhé Hradiště.

Pro realizaci polní cesty HPC 1 bude vedena staveništní doprava mimo již realizovanou část novostavby polní cesty C.2.4 v k.ú. Poloučany. Vedení staveništní dopravy bude z tohoto důvodu vedeno po sousedních pozemcích parc.č. 788 v k.ú. Poloučany, ve vlastnictví soukromého vlastníka. Povinností dodavatele stavby bude před zahájením prací kontaktování majitele resp. správce sousedního pozemku parc.č. 788 v k.ú. Poloučany. Podmínkou provedení provizorní trasy staveništní dopravy v daném pozemku je jeho uvedení do původního stavu po dokončení stavebních prací. V rozpočtu je uvedena položka za provedení zemních prací v pozemku pojížděné plochy před a po dokončení stavby.

Ostatní parametry a informace k realizaci cesty platí dle původní technické zprávy. Novostavba polní cesty je navržena v kategorii Pv 4,5/30 dle ČSN 736109 - jednopruhová hlavní polní cesta od napojení na projektovanou cestu C.2.4 v k.ú. Poloučany – realizována v 12/2014. Navržená polní cesta (dále již PC) je realizována pouze ve vyhrazeném pozemku v k.ú. Dlouhé Hradiště. Předpokládaná skladba vozidel využívající budoucí hlavní cestu jsou vozidla zemědělské a lesní techniky (vyjma návěsových vozidel dl. 16,50-22m – dle vyjádření správce okolních lesů). Vozovka je navržena jako zpevněná, netuhá, sklon jednostranný s odvedením povrchové vody z cesty mimo navržené těleso cesty bez podélných příkopů. K míjení vozidel budou sloužit rozšíření vozovky v místě výhyben a navrhovaných sjezdů. V části cesty mimo ochranná pásma inženýrských sítí bude provedeno zatravnění s výsadbou cílových dřevin – stromořadí. Celková délka polní cesty je 1422,36m. Volná šířka komunikace v přímé trase je 4,5m, jízdní pás je 3,5m, krajnice jsou oboustranné v š. 2 x 0,50m.

Konstrukce polní cesty s asfaltovým krytem je navržena následující:

Konstrukce polní cesty:

- asfaltový beton obrusný – ACO 16 50/70 tl. 60 mm ČSN 73 6121
 - štěrkodrt' ŠD b tl. 150 mm ČSN 73 6126
 - štěrkodrt' ŠD b tl. 150 mm ČSN 73 6126
- celkem tl. 360 mm

V PD je projektantem navržena sanace aktivní zóny konstrukce PC s doplněním separační tkané geotextílie. Tloušťka sanace je navržena 300mm.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC1 je tvořena 2 objekty

Objekt: 01 - komunikace

kód 1 - Zemní práce

kód 2 - Zakládání

kód 5 - Komunikace pozemní

kód 997 - Přesun sutě

kód 998 - Přesun hmot

Objekt: 02 - VON

M - Práce a dodávky M

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 000-15-1
Stavba: Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1

CC-CZ: 21121
Datum: 1.8.2015

KSO: 822 29
Místo: Dlouhé Hradiště

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj
IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

Zadavatel:
SPÚ ČR pobočka Tachov
Uchazeč:
Vypiň údaj
Projektant:
SUDOP Project Píseň a.s., Jan Míška

Poznámka:
Kráčení původně navržené trasy z r. 2012, úsek realizace v km 0,251 40 - 1,673 76

3 983 976,77

Cena bez DPH

Vyše daně
836 635,12

Základ daně
3 983 976,77

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

0,00

4 820 611,89

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 000-15-1

Stavba: Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1

Místo: Dlouhé Hradiště

Datum: 1.8.2015

Zadavatel: SPÚ ČR pobočka Tachov

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s., Jan Miška

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	komunikace	3 612 976,77	4 371 701,89	STA
02	VON	371 000,00	448 910,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - po ní cesta HPC 1

Objekt:

01 - komunikace

KSO: 822 29
Místo: Dlouhé Hradiště

CC-CZ: 1.8.2015
Datum:

Zadavatel:
SPÚ ČR pobočka Tachov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

SUDOP Project Plzeň a.s., Jan Miška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 612 976,77

DPH základní
snížená

Základ daně
3 612 976,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
758 725,12
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 371 701,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1

Objekt:

01 - komunikace

Místo:

Dlouhé Hradiště

Zadavatel:

SPÚ ČR pobočka Tachov

Uchazeč:

Datum: 1.8.2015

Projektant: SUDOP Project Pízeň a.s., Jan M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 612 976,77

HSV - Práce a dodávky HSV

3 612 976,77

1 - Zemní práce

1 015 256,40

2 - Zakládání

141 269,98

5 - Komunikace pozemní

2 298 629,66

997 - Přesun sutě

152 820,91

998 - Přesun hmot

4 999,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1

Objekt:

01 - komunikace

Místo:

Dlouhé Hradiště

Zadávatel:

SPÚ ČR pobočka Tachov

Uchazeč:

Datum: 1.8.2015

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s., Jan Miška

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 612 976,77

D HSV Práce a dodávky HSV

3 612 976,77

D 1 Zemní práce

1 015 256,40

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 676,588	10,62	17 805,36	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV 285,02/0,17

1 676,588

2	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	272,31	2 723,10	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	285,020	53,51	15 251,42	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 285,02 "dle tabulky kubatur"

285,020

4	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	200,000	53,51	10 702,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV 250*4*0,2 "ornice ze stavební komunikace v pozemku 788"

200,000

5	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 604,392	23,97	62 427,28	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PP 3063,99*0,85 "dle tabulky kubatur"

2 604,392

6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	1 302,195	8,50	11 068,66	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3		1 302,195			
VV		2604,39*0,5						
7	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horní tř. 4	m3	459,599	41,31	18 986,03	CS ÚRS 2015 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 4 přes 100 do 1 000 m3		459,599			
VV		3063,99*0,15 "dle tabulky kubatur"			229,800	8,50	1 953,30	CS ÚRS 2015 01
8	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horní tř. 4 za lepvost	m3				
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4		229,800			
VV		459,60*0,5			200,000	19,84	3 968,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m		200,000			
VV		4*250*0,2 "ornice ze staveništní komunikace v pozemku 788 směr z deponie na místo provzorní cesty"			620,400	24,65	15 292,86	CS ÚRS 2015 01
10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m		620,400			
VV		335,38 "zemina pro dospěl krájec"			285,020			
VV		285,02 "ornice"			620,400			
VV		Součet			2 728,610	97,32	265 548,33	CS ÚRS 2015 01
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		2 728,610			
VV		3063,99*335,38			134,127	97,32	13 053,24	CS ÚRS 2015 01
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3				
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		134,127			
VV		0,08*285,02/0,17 "dřiny"			40 929,150	1,50	61 393,73	CS ÚRS 2015 01
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m

40 929,150

Z728,61*15 "skláčka do 25km"

PP								
WV								
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 011,905	1,50	3 017,86	CS ÚRS 2015 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m

2 011,905

134,127*15 "dmy"

PP								
WV								
15	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	285,020	28,20	8 037,56	CS ÚRS 2015 01

Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění, ornice ze staveništní komunikace v pozemku 788

285,020

285,02 "ornice"

PP								
WV								
16	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	200,000	28,20	5 640,00	CS ÚRS 2015 01

Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění, ornice ze staveništní komunikace v pozemku 788

335,380

335,38 "dosyp v krajích PC"

PP								
WV								
17	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	200,000	28,20	5 640,00	CS ÚRS 2015 01

Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků žloutek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS

200,000

200,000

PP								
WV								
18	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	200,000	28,20	5 640,00	CS ÚRS 2015 01

Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

200,000

250*4*0,2 "mezideponie ornice z provizorní staveništní komunikace v pozemku 788"

PP								
WV								
19	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 368,950	21,33	50 529,70	CS ÚRS 2015 01

Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při související ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

2 368,950

2787*0,85

PP								
WV								
20	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 000,000	30,31	30 310,00	CS ÚRS 2015 01

Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při související ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm, ornice ze staveništní komunikace v pozemku 788

Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

418,050

2787*0,15

PP								
WV								
21	K	181411122	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	418,050	12,00	5 016,60	CS ÚRS 2015 01

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utužení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	2 368,950	11,00	26 058,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výševem včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			2787*0,85		2 368,950			
23	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	69,675	89,00	6 201,08	CS ÚRS 2015 01
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg univerzální, plocha staveništní komunikace v pozemku 788					
VV			2787*0,025 Přepočtené koeficientem množství		69,675			
24	K	181451121	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	1 000,000	11,00	11 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výševem včetně utužení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
25	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	15,000	89,00	1 335,00	CS ÚRS 2015 01
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg univerzální, plocha staveništní komunikace v pozemku 788					
VV			1000		1 000,000			
VV			1000*0,015 Přepočtené koeficientem množství		15,000			
26	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	5 991,900	10,03	60 098,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			5850,9*141		5 991,900			
27	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m ²	418,050	38,82	16 228,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
VV			2787*0,15		418,050			
28	K	182301131	Rozproštění omnice pl přes 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m ²	418,050	22,79	9 527,36	CS ÚRS 2015 01
PP			Rozproštění a urovňání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm					
VV			2787*0,15		418,050			
29	K	183105215	Hlubební jámek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ ve svahu do 1:1	kus	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hlubební jámek pro vysazování rostlin v zemíně tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,125 do 0,40 m ³					
VV			50 "stromy"		50,000			
30	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal. PE	kus	50,000	36,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP			hnojiva humusová substrát zahradnický B 70 l bal. PE					
31	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	145,00	7 250,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
32	M	026503800	Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 150 - 180 cm, KK	kus	50,000	2 940,00	147 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			dřeviny okrasné listnaté jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 150 - 180 cm KK					
33	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m ²	75,000	40,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zhotovení obalu kmenů a spodních částí větví stromů z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			50*1,5					
34	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m ²	64,000	285,00	18 240,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
VV			4*4*4		64,000			
35	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m ²	64,000	35,00	2 240,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
36	K	184813121	Ochrana dřevů před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000	83,00	4 150,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochrana dřevů před okusem zvířetí mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m vč. připěvnění					
VV			50		50,000			
37	M	31248	pletivo drátěné chovatelské	m	100,000	26,00	2 600,00	
PP			pletivo drátěné chovatelské, povrch pozinkovaný pletivo šestlitranné pozinkované, výška 1000 mm					
VV			50*2 Přepočtené koeficientem množství		100,000			
38	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,025	8 000,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
VV			50*0,5/1000		0,025			
39	M	25191550	hnojivo průmyslové (bal. 5 kg)	kg	25,000	27,00	675,00	CS ÚRS 2015 01
PP			hnojiva průmyslová ostatní (bal. 5 kg) typ mykorrhizní přípravek typu Šymbivit					
VV			50*0,5		25,000			
40	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	150,000	63,00	9 450,00	CS ÚRS 2015 01
PP			sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špiče, délka 250 cm impregnované průměr 8 cm					
41	M	60591258	příčka spojovací ke kálům impregnovaná 50x8cm	kus	150,000	12,00	1 800,00	
PP			sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špiče, délka 250 cm impregnované průměr 8 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	28612210	trubka drenážní flexibilní D 65 mm	m	50,000	33,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní systém trubka flexibilní D 65 mm					
VV			50*1		50,000			
43	M	6931131R	textilie juta	m2	70,000	45,00	3 150,00	
PP			juta přírodní fialká 211 g/m2 šíře 105 cm					
VV			50*2*0,7		70,000			
44	M	404452R	páska uvazovací - páska vázací na stromy prodyšná	m	75,000	22,00	1 650,00	
PP			páska vázací na stromy prodyšná 4m/2ks					
VV			1,5*50		75,000			
45	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	64,740	450,00	29 133,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů, jednotlivě přes 20 m2 ošetření vysypaných travnatých ploch - uvažováno 2 x 10 l/m2 + ošetření vysazených stromů 3x					
VV			50*60/1000*3		9,000			
VV			2787*2*10/1000		55,740			
VV			Součet		64,740			
46	K	185851121	Dovoz vody pro zálitku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	64,740	100,00	6 474,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Dovoz vody pro zálitku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
VV			2787*0,02+50*60/1000*3		64,740			
D	2		Zakládání				141 269,98	
47	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:3 š do 6 m	m2	5 850,900	10,00	58 509,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlučné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
VV			5850,9		5 850,900			
48	M	6931100R	geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	m2	6 728,535	12,30	82 760,98	
PP			geotextilie geotextilie tkané PP (polypropylen) vyzkušování, separace a filtrace gramáž 314 g/m2					
VV			5850,9*1,15 Přepočtené koeficientem množství		6 728,535			
D	5		Komunikace pozemní				2 298 629,66	
49	K	564851111	Podklad ze šterkardě ŠD tl 150 mm	m2	11 539,275	78,84	909 756,44	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad ze šterkardě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5417,50*1,05 "2. vrstva"		5 688,375			
	W		5417,50*1,08 "1. vrstva"		5 850,900			
	W		Součet		11 539,275			
50	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	141,000	105,00	14 805,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	W		24+5+5+24+16+8+19+40 "vjezd"		141,000			
51	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	5 850,900	78,84	461 284,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	W		5417,50*1,08 "sanace podloží"		5 850,900			
52	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 100 mm	m2	1 422,000	70,13	99 724,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm					
	W		1422*0,5*2		1 422,000			
53	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl. 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 417,500	150,08	813 058,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm					
	W		73+789*3,5+52+29+2450		5 417,500			
D	997		Přesun sutě				152 820,91	
54	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4 976,259	30,71	152 820,91	CS ÚRS 2015 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	W		(3063,99-335,38)*1,75 "výkopek zeminy"		4 775,068			
	W		(285,02/0,17*0,08)*1,5 "din"		201,191			
	W		Součet		4 976,259			
D	998		Přesun hmot				4 999,82	
55	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	287,181	17,41	4 999,82	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1

Objekt: 02 - VON

KSO: 822 29
Místo: Dlouhé Hradiště

Zadavatel: SPÚ ČR pobočka Tachov

Uchazeč:

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s., Jan Miška

Poznámka:

CC-CZ: 1.8.2015
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 371 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	371 000,00	21,00%	77 910,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 448 910,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1

Objekt:

02 - VON

Místo:

Dlouhé Hradiště

Zadavatel:

SPÚ ČR pobočka Tachov

Uchazeč:

Datum: 1.8.2015

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s., Jan M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

371 000,00

M - Práce a dodávky M

10 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

361 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

85 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

241 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zkrácení trasy PC - Dlouhé Hradiště - po ní cesta HPC 1

Objekt:

02 - VON

Místo:

Dlouhé Hradiště

Zadavatel:

SPÚ ČR pobočka Tachov

Uchazeč:

Datum: 1.8.2015

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s., Jan Miška

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

371 000,00

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích

1	K	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

10 000,00

10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2	K	011314000	Archeologický dohled	..	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	----------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

361 000,00

85 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled. Archeologický dohled bude provádět pracovník s náležitým oprávněním v souladu s platnou legislativou ČR týkající se specifikací a požadavků na výkon prací při archeologického dohledu.

PP

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	..	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

20 000,00

20 000,00

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby

4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	..	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

15 000,00

15 000,00

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě

5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	..	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

25 000,00

25 000,00

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	..	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

PP

2
a7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	VRN3		Zařízení staveniště				241 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	231 000,00	231 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště, počítáno 1% z celkové ceny stavby					
8	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00	
9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžové vč. protokolů					
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
10	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

Protokol

o předání a převzetí projektové dokumentace

Výstavba polní cesty: Dlouhé Hradiště HPC 1

Předávající:

Objednatel:

sídlo:
jednající:

tel./fax:
e-mail:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj
+420 727 956 850
plzensky.kraj@spucr.cz

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

tel./fax:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov
+420 725 002 575
o.bahenska@spucr.cz
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774

Přejímající:

Zhotovitel:

Sídlo:
zastoupený:

tel./fax:
e-mail:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:
e-mail:

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

45357269
CZ45357269

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217.

I.

Předmětem předání a převzetí je **projektová dokumentace dále jen „dílo“** Výstavba polní cesty: Dlouhé Hradiště HPC 1, jehož vyhotovení bylo Pobočkou Tachov zajištěno jako podklad pro realizaci společného zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav.

II.

MZe, Pozemkový úřad Tachov, T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov schválil návrh pozemkových úprav v k.ú Dlouhé Hradiště rozhodnutím ze dne 02.07.2009 č.j.: 1651/2009-130731, podle § 11 odst. 4 zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů které nabylo právní moci dne 06.08.2009. Tento návrh zahrnuje rovněž společné zařízení – Dlouhé Hradiště - polní cesta HPC 1. Podrobnější údaje o opatření jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu protokolu.

III.

Celková účetní investiční hodnota díla (faktura č.212039 ze dne 02.07.2012 a faktura č.215110 ze dne 31.08.2015) ke dni předání a převzetí činí $78\ 000 + 12\ 003 = 90\ 003,-$ Kč včetně DPH.

Celé dílo předává předávající do vlastnictví a účetní a majetkové evidence přejímajícího.

IV.

Přejímající strana byla seznámena se stavem předávaného díla a přejímá ho do svého vlastnictví bez výhrad. Dílo se předává a přejímá dnem, kdy tento protokol podepíše poslední zúčastněná strana.

V*Tachov*..... dne.....*24.6.2016*.....

Předávající:*347 01 Tachov*.....

Bc. Olga Bahenská

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

V*TACHOVĚ*..... dne.....*24.6.2016*.....

Přejímající:.....*[Signature]*.....

Přílohy:

- Dílo - projektová dokumentace v 1 paré - původní projekt
- Dílo - projektová dokumentace v 1 paré - Změna č. 1 původního projektu