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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo
3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 35

Doplnění stávajícího bodového pole bod

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 310

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha

Vektorizace vlastnické mapy ha 711 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 200 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 310 xx.xx.xxxx 2)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 310 xx.xx.xxxx 2)

30.4.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 310

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 30

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 20

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 310 31.10.2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 310
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

xx.xx.xxxx 2)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

xx.xx.xxxx 2)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

  xx.xx.xxxx 2)

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….

 V ............................ dne ............................

…………………………………………
Ing. Jiří Papež Jméno, příjmení  

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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