
Položkový výkaz činností - P říloha ke Smlouv ě o dílo - KoPÚ Šilhe řovice

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 33

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 4

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 297

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 18

Revize hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 xx.xx.xxxx 4)

Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 11 xx.xx.xxxx 4)

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 315 xx.xx.xxxx 4)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 315 xx.xx.xxxx 4)

30.9.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 315

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

ha 20

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 25

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 10

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 315 31.1.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3)
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 315
do 3 m ěsíců od 

výzvy 
objednatele

3.7. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM  2) 100 bm 350

nejpozd ěji do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v n ěmž 

došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v K č 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v K č

xx.xx.xxxx 4)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K č

3.4.3

  xx.xx.xxxx 4)

xx.xx.xxxx 4)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v K č

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů



funkce

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

Závazné měrné jednotky

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se 
v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky 
budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

Jméno, příjmení  

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v 
zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území 
mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

Jméno, příjmení  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Položkový výkaz činností:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 
popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 
provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

 V ............................ dne ............................

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


