
Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 34

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 859

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 15

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 25 xx.xx.xxxx 4)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 420 xx.xx.xxxx 4)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 110 xx.xx.xxxx 4)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 45

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 874 xx.xx.xxxx 4)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 874 xx.xx.xxxx 4)

xx.xx.xxxx  5)

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 874

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 70

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 290

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 45

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 831 30.4.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3)
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 874
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

3.7. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 300

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 10)

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v K č

xx.xx.xxxx 4)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v K č

3.4.3

  xx.xx.xxxx 4)

Položkový výkaz činností - P říloha ke Smlouv ě o dílo - KoPÚ P říbor

xx.xx.xxxx 4)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v K č

3.4.2.



    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v K č 

ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 
provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Závazné měrné jednotky

Jméno, příjmení, funkce  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

………………………………………………..

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

 V ............................ dne ............................

…………………………………..…………… …………………………………………………
Ing. Aleš Uvíra Ing. Tomáš Opěla

V ……………... dne ………………………...            

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj

Za objednatele: Za stavebníka:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


