
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kašperské Hory

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 26 xx.xx.xxxx 2)

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 501

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 514

Vektorizace vlastnické mapy ha 1015 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 290 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ha 514 xx.xx.xxxx 2)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 3

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1015 xx.xx.xxxx 2)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1015 xx.xx.xxxx 2)

31.8.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 501

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 11

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 103

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 2

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 501 31.1.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1) 2
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 1015
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 557

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

xx.xx.xxxx 2)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

  xx.xx.xxxx 2)

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



Ing. Jiří Papež

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Jméno, příjmení  

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
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