
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Nemilkov - rekonstrukce přídělů

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ-RP ha 118 xx.xx.xxxx 1)

3.4.2.
Zjišťování průběhu hranic obvodu JPÚ-RP, 

geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ-RP, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 78 xx.xx.xxxx 1)

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 118 xx.xx.xxxx 1)

xx.xx.xxxx 1)

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nového návrhu soupisu nároků ha 118 31. 10. 2019

3.5.2.
Dokončení a předložení kompletní dokumentace 

upřesnění či rekonstrukce hranic pozemků
ks 2

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 118
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 2)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ing. Zbyněk Weber Jméno, příjmení  

vedoucí Pobočky Klatovy

Státní pozemkový úřad

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

V ……………... dne ………………………...            



1) Závazné termíny plnění  budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých 

dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.
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