

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, Část 1) k.ú. Kokořov

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP mimo trvalé porosty | ha | 574 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP v trvalých porostech | ha | 6 | | | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 580 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 20 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 112 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 90 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| 3.4.4. | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a upřesnění grafického přidělu | ha | 580 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| | Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha | 113 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| 3.4.5. | Rozbor současného stavu | ha | 580 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| 3.4.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 580 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 30.6.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 540 | | | xx.xx.xxxx 2) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - RP v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 27 | | | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | | | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 540 | | | 15.2.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - RP | ks | 2 1) | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 580 | | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-----|--|--|--|
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | | | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | | |
| DPH 21% v Kč | | | | | | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | | |

V Plzni dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Jméno, příjmení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.