
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pořejov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 
5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 435

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 290

Vektorizace vlastnické mapy ha 25 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 310 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 140 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 xx.xx.xxxx 2)

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 15 xx.xx.xxxx 2)

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 725 xx.xx.xxxx 2)

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 725 xx.xx.xxxx 2)

30.6.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 725

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 10

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 20

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 725 31.10.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 725
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

xx.xx.xxxx 2)3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

xx.xx.xxxx 2)

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  xx.xx.xxxx 2)



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100

do 30.9. v roce, 
ve kterém došlo 
k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad 

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Jiří Papež Jméno, příjmení  

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 
jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
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