C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENi STAVBY (PRV)

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,

Krajsky pozemkovy ufrad pro Plzensky kraj,

zastoupeny: Ing. Jitim Papezem, feditelem KPU pro
Plzerisky kraj

ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Oldfich Kovafik; Bc. Milan Vaclavik, DiS.
KPU pro Plzefisky kraj, Pobogka Klatovy,
Capkova 127, 339 01 Klatovy
o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
tel. +420 721 406 682; +420 602 436 252

Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Tel.: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: [DOPLNIT]
sidlo:
zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu
Z obch.rejstriku)
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
v technickych zalezZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
tel./fax: [DOPLNIT]
ki EVROPSKA UNIE
: ’; Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova - -
* * Evropa investuje do venkovskych oblasti e -
i Program rozvoje venkova PROGRAM ROZIVO|E VENKOVA
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT]

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vioZka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb.., o zadavani vefejnych zakazek,
(dale jen ,ZZVZ®) predpis(, v souladu s vyhlaskou &€.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, realizuje pfisludna vefejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: [DOPLNIT]

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jsi nabidky ze dne: [DOPLNIT]
Stavebni povoleni ze dne: 23. 01. 2018

Cl.I Predmét a uéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uUprav v k.u. Blata dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Gfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zmeéné zakona &. 229/1991 Sb., o Upravé vlastnickych vztahl k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby Vystavba — rekonstrukce polni cesty HPC 1
v k.u. Blata (dale jen ,dilo*) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou souéasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolauda¢nich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych financnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZzadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLIl_Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Vystavba - rekonstrukce polni cesty HPC 1 v k.u. Blata

k.u. Blata, obec Nyrsko, okres Klatovy, Plzenisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich &isel a vyty€ovacich bodu je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, projekéni spoleénosti MACAN
PROJEKCE DS s.r.o., TyrSova 273, Chudenice 339 01, ICO: 280 57 198, &. zakazky
2117. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné piedana
zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondeni dila (dodavek, sluzeb, bezpe&nostni opatieni apod.),
Koordinaci veskerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vyty€eni pozemk(l pro stavbu pred zahajenim provadéni dila
(pFisludna parcelni Cisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci);

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila v€etné pfFipadnych
geometrickych plant pro kolaudaéni Fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje
venkova (dale jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl s timto
zavazkem objednatelem sezndmen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje
povinné publicity stanovi Pfirucka pro publicitu PRV 2014-2020 na
internetovych strankach www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych pfedmétl, detaild stavby nebo
chranénych c&asti pfirody anebo k archeologickym néalezdm, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisU;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym nalezim (dle §176, odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péCe nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo
zni€en, a prace v misté nalezu prerusit.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&éhem realizaénich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto prlzkumy budou feSeny jako
dodatecCné prace dle této smlouvy.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k Fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, v&etné uhrady vyméfenych poplatkl a
najemného.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemku do plvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za do¢asné zabory ploch, do¢asné
a trvalé stavby a poplatk(l za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a predepsanych technickych parametru dila.

gq. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
Méstskym ufadem v Klatovech, Odborem dopravy — dopravnim Ufadem, dne 23. 01.
2018, ¢.j. OD/10681/17-3/Au, které nabylo pravni moci dne 27. 02. 2018.

4. Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. Veskeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkud nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zédkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
pfedpisll, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
........ [DOPLNIT].

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonéeni realizace dila z divod( vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH ....... % ¢Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH ¢ini [DOPLNIT] K&.

(u vS8ech téchto polozek budou €astky uvedeny v celych korunach &eskych).
Polozkovy nabidkovy rozpoCet bude nedilnou soucésti smlouvy i v elektronické
podobé (pfiloha ¢. 3 — CD nosi¢) a musi minimalné obsahovat nasledujici specifikaci
(sloupce excelovské tabulky) — kod polozky, jednotkovou cenu, popis polozky,
mérnou jednotku a mnozstvi, nebo mize byt pfimo exportovan z programu KROS
(URS Praha)s vyuzitim standardni funkcionality tohoto programu pro exporty ,Excel
VZz©.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).
Objednatel neposkytuje zalohy.

a. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho
protokolarnim predani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené
faktury se spravné vyplnénymi udaji, v€etné financni &astky. Faktura bude
vystavena do 15 kalendarnich dnd od protokolarniho pfedani a prevzeti dila.
Soucasti faktury budou technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a
objednatelem potvrzené soupisy provedenych praci. Faktura bude doru¢ena
objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSného roku.

V pfipadé, Ze dilo bylo dokoneno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude
konec&na faktura uhrazena jednorazové v piné vysi.

Zadrzné

Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici
se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatk(, které byly zji§tény pfi pfedani a prevzeti dila,
ti. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 15 dnud po UspéSném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, a nebo zhotovitel
nepfeda objednateli pfislusné dokumenty dle ¢l. IX odst. 26, bude toto zadrzné
uhrazeno az po jejich odstranéni ¢i pfedani prislusnych dokumenta.

Pokud zhotovitel pozada nahradit zadrzné bankovni zarukou a zaroven predlozi
doklad o bankovni zaruce minimalné ve vySi zadrzného, je objednatel povinen
nahradit zadrzné bankovni zarukou. Z dokladu o bankovni zaruce musi byt zfejmé,
Ze vySe bankovni zaruky je minimalné ve vysi zadrzného, objednatel musi byt osobou
opravnénou z bankovni zaruky. O nahrazeni zadrzného bankovni zarukou bude
smluvnimi stranami sepsan dodatek k této smlouvé.
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10.

11

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v&etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhaGtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou &astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem a v pfipadé ,konecné“ faktury také
kopie protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany.
Pfevzaté prace budou ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného
ocenéného soupisu praci. Fakturované ¢astky budou zaokrouhleny na celé K¢.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneé&ny pfijemce: Statni pozemkovy Ufad, Pobogka Klatovy, Capkova 127/V, 339 01
Klatovy.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
doru¢enim opravené faktury objednateli nova lhata splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucéet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z U¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

. Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy

nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene €i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné cinnosti, v jejichz dlisledku bude sankcionovan
ze strany organQ verejné spravy, je pFislusny zhotovitel povinen tuto €astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela ¢&i z&asti v
dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho
stav UCtu zavisi na prevodu finan¢nich prostfedkd ze statniho rozpodtu. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk( na Uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a ze ¢asova
prodleva z téchto divodd nebude zapoditana do doby splatnosti uvedené na faktuie
a nelze z téchto dlvodli vuci objednateli uplatfiovat Zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné&, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve |haté kratSi nez 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapoc€ist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z nasledujicich davodu:

a. vad a nedodélku dila,
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14.

15.

16.

17.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

b. opravnénych narokl vznesenych tfetimi stranami v(i¢i objednateli v souvislosti
s neplnénim povinnosti zhotovitelem,

c. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,

d. Skody zplsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli i podzhotoviteli,

e. zfejmosti, Zze dilo nebude dokonceno ve stanovené |Ihité, a Ze nezaplacena
Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklyjch v dasledku prodleni
s dokonc¢enim dila,

f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo

g. v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich ¢&i jinych narokd
objednatele vlci zhotoviteli.

Zhotovitel neni opravnén zapodist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité c¢astky na
zakladé uaplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok
z prodleni ve vysi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Zhotovitel bere na védomi, ze na financovani dila bude objednatelem pozadano o
pfiznani dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skutecnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zpusobem, ktery umozni zarazeni dle Ciselniki
vydaju (kédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které mulze byt
poskytnuta dotace PRV 2014-2020.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji ¢innost,
poskytovat vesSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontroldam ze strany Statniho
pozemkového ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenCniho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky
pro finanéni kontrolu ve vefejné spravé, Platebniho organu, NejvyssSiho
kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského u&etniho dvora, popf. jimi
ur€enych zmocnéncl a dalSich kontrolnich organu dle zakona €. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve
znéni pozdéjSich predpisl o finan¢ni kontrole, do svych objektd a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.

c. Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zadkona €. 563/1991 Sb., o u€etnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vsak 10
let od proplaceni dotace.

Zhotovitel timto bere na védomi, Zze objednatel mize pozadovat rozdéleni
financovani dila dle riznych zdroji. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit
na vyzadani objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpUsobilych
vydajich dotace. Zhotovitel je rovnéZz povinen umoznit pristoupeni tfeti strany
k financovani ¢asti dila.

7/25



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CL.V_Doba plnéni

1. Dilo bude dokon€eno nejpozdéji do.........

2. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle &l. V odst. 6 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi Uplné dokoncCeni a prfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkll a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k do€asnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedosSlo k poskozeni &i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto
zastavené nebo pferuSsené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
pfestavaji bézet |hiaty ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihuta dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokonéil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodu na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci,
stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhatu pro zahajeni praci
zhotovitelem. Nezahgji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né lhuty, ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Toto pferuseni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud
nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouveé.

4. Objednatel je opravnén pfesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. vSak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.

5. Zhotovitel bere na v&domi, Ze realizace dila je podmin&na zaregistrovanim Zadosti o
dotaci z Programu rozvoje venkova (dale jen ,Zadost“) po uzavieni smlouvy o dilo a
predloZeni vdech podkladi k Zadosti. O datu zaregistrovani Zadosti bude objednatel
zhotovitele neprodlené a prokazatelné informovat (pisemnou formou).

6. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 25. 06. 2018
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 29. 06. 2018
Termin dokonc&eni stavebnich praci: 17. 09. 2018
d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 21. 09. 2018

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila)
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Do 10 pracovnich dnll od pfedani a pfevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho a
prejimaciho fizeni.

. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokoneny a
stavba je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokoncenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude uéinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych Ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o

dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy byly
zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sdm nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a
nedodélky podle kolauda¢niho souhlasu.

. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrZovat bezpeénostni, hygienické, poZarni a ekologicke predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec€nosti prace, zajistit si vliastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.
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10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
predpisu (s odkazem na dal$i souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pficemz
tato osoba musi splfiovat podminky stanovené v zakoné &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky urCené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za $kody zplUsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve |haté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyu&tovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen
,ZOBP*), je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele
o skuteCnostech, zakladajicich povinnost urCit koordinatora BOZP na stavenisti
k vykonu zakonem stanovenych ¢innosti.

Zhotovitel zajisti bezpe&nost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti
dodrzovani pravnich pfredpisu v oblasti protipozarni ochrany.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého z
predmétnych predpisu, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se t&émito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi predpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfisludnych komunikaci si zabezpecit
pfislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro uloZeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vU¢i objednateli povinnost predlozit seznam
podzhotovitell s jejich identifikaCnimi udaji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich materialt
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uc€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim
preruseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. &. 499/2006 Sb.,
B. 1. pism. y).

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou

smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vySi nejméné
2 600 000 KE&. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

. 'V Uufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt

zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spolenosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zieteIné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo v
pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt
nizsi nez vySe uvedeny financni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Na Zzadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady o tom,
Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji v
platnosti a ucinnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva i smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Zze dojde k
zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany
této smlouvy za podstatné poruSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX_Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Objednatel preda staveni§té zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd pred
zahajenim praci, o pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny
protokol, ktery ob& smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpeduje
zhotovitel na svllj ucet. Zhotovitel rovnéz zajiStuje svym jménem a na svij ucet
uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né a
smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méfeni, které
zajisti zhotovitel v rdmci feSeni zafizeni stavenisté.).

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych a dalSich ¢astech a na &astech &i soucCastech dila, které jsou na
stavenisti uskladnény. Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfiit a na své
naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poskozenim
dila zplsobenym pozarem, elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni,
zaplavou, sesouvanim pldy, zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem
nebo jinym leticim pfedmétem ¢i pfedmétem z letadla spadlym.

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany, ledaZze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendafnich dnd po predani
a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a pfevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni stavby do 15 dnt
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedlozeného harmonogramu vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrZzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje brat
v Uvahu ve8keré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozoriujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pFferudeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenaklada.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich pfedpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihdté, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel poZzadovat dodateéné odkryti t&€chto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi dodatecné
kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfiCemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 oblanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zu€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a financniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu
pfedem termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
pfedani dokladll je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky
kraj, Pobocgka Klatovy, Capkova 127/V, 3390 1 Klatovy.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne dokonceni dila zahajit
prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
obCanskeého zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro
prokazani dokoné&eni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci
osoby jim urené.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemulze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonc¢eni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

26. Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni v8ech nize

uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon€eno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle Cl. Il. a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

i. O pfedani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zptisobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho &ast prejima,

* soupis zjiSténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do
15 kalendarnich dnll po pfedani a prevzeti dila.

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1.

© ®© N o

stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢.
183/2006 Sb. a vyhlaskou €.62/2013 Sb.

geodetické zamérfeni skuteCného provedeni dila v¢. pfipadnych
geometrickych planl a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a
pfilohou €. 3 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisd,

doklady o kvalit¢ jakosti provedenych skrytych praci a
konstrukeci,

certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélku
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, muize objednatel prevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad a nedodélk(l bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych
vad a nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho predani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamzZikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeéi 8kody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a pfrevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neluspéSném predavacim a prejimacim fFizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi k
pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a prfejimaci fizeni jinym zpusobem zmaifi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspésném
pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu
od sjednaného terminu dokonéeni dila v prodleni.

Cl. X_Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Zze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér a
seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatkl
projektové dokumentace, v€etné navrhl na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemuze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnll ode dne oznameni zhotovitelem,
sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova lhata pro plnéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni
v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou
budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.
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10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. XI Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle

vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutecnosti
pfedepsané zakonem a pfisludnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prdb&hu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnli ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy k
nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. Xll Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale

odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto Cast plnéni zaruku v délce 36 mésict ode dne pfedani a pfevzeti
dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpUsobilé
k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkum platnych pravnich predpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynaloZeni odborné pé&e nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkd bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapoc€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokonleni dila a terminu pfedani a pFevzeti dila
z duvodU na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
naklady na dilo z prostfedka EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do
30 kalendarnich dnl vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.
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23.

24.

25.

3.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za poruseni povinnosti stanovenych v €l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K¢,

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno
pravo stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena povinnost, ktera je stanovena pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou Skodu
objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela &i z€asti v disledku jednani i
opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisi zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z duvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.
Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potfebna k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
a. v pfipadé, ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;
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b. vpfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym =zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni ¢&i
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnd,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pFfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnll v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na
Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni odeslané s
vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
odeslani v poStovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy muize byt
u¢inéno i prostfednictvim datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sbh., o
elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenis§té a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v disledku ukonéeni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a
zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5
kalendarnich dnt ode dne uc€innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a
prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné& popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpUsob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CILXIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po ukonleni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentd
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé&, pfedevdim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
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zakoniku a davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen
,Duvérné informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle
této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném
rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, pééi a
pozornost, jakou vénuje svym vlastnim davérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace Zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citlivymi Udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaju, ve znéni
pozdéjSich predpisu, ucini veskera opatfeni, aby nedoSlo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto Udajim, k jejich zméné, zni€eni &i ztraté, neopravnénym
prenostm, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil
tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné
porudeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pfisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Zze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpislt, &i prfedmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a zZe je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpusobim uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé&, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o
uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlastni ujednani
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendafni rok, nebo pfiznani dotace z PRV 2014-2020; timto v8ak neni dotéeno
ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotovitelll  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych c¢&innosti. V pfipadé
poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a
odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld & dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétS§im rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni

Prerudeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Pferusit provadéni dila mize v odlivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

V pfipadég, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto daldimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/iu¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému u&elu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam Caste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spoleéné podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruSeni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prabéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
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12. Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

1.

Cl. XVIl_Dodateéné prace

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni ddvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.
V pfipadé, kdy tyto prace &i dodavky budou obsazeny v nabidkovém rozpoctu, ktery
je soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 2, se pro ocenéni téchto vicepraci Ci
ménépraci uzije cen uvedenych v tomto rozpoctu. Pokud tyto prace &i dodavky pfi
zvySeni rozsahu nebudou obsaZeny v nabidkovém rozpoctu, stanovi se soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s..
Bez ohledu na ustanoveni predchozich vét bude zadani téchto vicepraci Ci
meénépraci vZzdy feSeno v souladu se ZZVZ.

Veskeré prace, které nejsou uvedeny v Cl. Il a které nejsou predmétem nabidkového
rozpoctu (polozkou €i vymérou), ktery je soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 2, jsou
dodateCné prace a budou pfipustény pouze ve vyjime¢nych odldvodnénych
pfipadech.

O jakychkoli dodateCnych pracich musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt
feSeno v souladu se ZZVZ

Pokud zhotovitel provede dodateéné prace bez pisemného souhlasu a pisemné
smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s objednatelem, ma objednatel pravo
odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé, Zze objednatel bude pozadovat prace nad ramec rozsahu dila, pfipadné
omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjiStény skute¢nosti, které nebyly
v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti
odlisné od skuteCnosti uvedené v prislusné projektové dokumentaci predané
objednatelem a smluvni strany tyto skute¢nosti nemohly pfedvidat, jsou smluvni
strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan, Ze urlitd prace jiz neni
zahrnuta v pavodnim sjednaném rozsahu dila a zhotovitel neni opravnén zadit
s realizaci vicepraci pfedtim, nez je objednatel pisemné objedna a odsouhlasi jejich
cenu.

Soucasti veSkerych pripadnych dodateénych praci bude polozkovy nabidkovy
rozpocet a to i v elektronické podobé, s nalezitostmi dle €l. 11l odst. 5 této smlouvy.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv
na néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.
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C.j. objednatele:
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Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok(l z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané
informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maiji trvat i po
zaniku této smlouvy.

Smluvni strany jsou si pIné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uac&innosti nékterych smliuv,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu
vCetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje
nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze
tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
objednatel.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a udcinnosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv.

V pfipadé, Ze objednatel z dlvodu nesplnéni podminek pro udéleni dotace z
Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z duvodu nepfedvidané udalosti
nezaregistruje Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, av$ak
objednateli se podafi zajistit jiny zdroj financovani (finanéni prostfedky na uhradu
dila), a to ve lhuté do 2 let ode dne uzavfeni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva
platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli
doruceno pisemné prohlaseni objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté,
co byla tato smlouva uvefejnéna v registru smluv. Pisemné prohlaSeni objednatele
dle pfedchozi véty mize obsahovat vyzvu k zahajeni plnéni. V pfipadé zmény
financovani dila smluvni strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym se méni prava
a povinnosti, které vyplyvaly z financovani ze zdroju PRV. Pokud nebude uvedené
pisemné prohlaSeni objednatele doru¢eno dodavateli ve Ihité dvou let ode dne
uzavieni pfedmétné smlouvy o dilo, platnost pfedmétné smlouvy o dilo zanikne.
Nedilnou souc¢ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou ¢. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

c. Prilohou &. 3 této smilouvy je polozkovy rozpocet v elektronické podobé na
datovém nosici (CD) ve formatu dle této smlouvy v po€tu dvou kusu, z nichz
jeden obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele
Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného a
u€inného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které

24/25



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Vefejné
zakazky.

11.V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

12. Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zakona ¢&. 101/2000 Sb., o
ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpis,

Vi, dne......... Vo dne.........
Ing. Jifi Papez
feditel KPU pro Plzerisky kraj
Statni pozemkovy ufad
objednatel zhotovitel
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