
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žebnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 14 31. 10. 2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 408

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 7

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 20 31. 12. 2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.  

 100 bm 185 31. 12. 2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 31. 3. 2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 415 31. 3. 2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 415 30. 4. 2021

30. 4. 2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 415

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 55

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 415 30. 9. 2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1)
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 415

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31. 12. 2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31. 12. 2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za zhotovitele:

V Plzni dne ………………………...            

Ing. Jiří Papež                                                                             

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                                     

Státní pozemkový úřad

Jméno, příjmení  

 V ............................ dne ............................

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele:
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