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1 UDAJE O STAVENISTI
1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

111 ROZSAH A STAV STAVENISTE

Polni cesty HPC1, HPC2, HPC4, HPC7, HPC9, HPC10, HPC11, HPC13, HPC14,
VPC2, VPC10 a VPC 27 situovany v k.u. Malovice u Netolic a Malovicky.

Polni cesta HPC1: Jedna se o rekonstrukci i novostavbu polni cesty, ktera zacina

napojenim na mistni komunikaci u obce Malovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a

konci v poli. Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeSeno jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC2: Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera za¢ina napojenim na

mistni komunikaci u obce Malovice. Dale polni cesta vede jiznim smérem na hranici katastru
(bude navazovat na polni cestu v k.U. Podefisté). Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni
vyreseno jeji odvodnéni a soucasti rekonstrukce cesty je i propustek nachazejici v misté

napojeni na mistni komunikaci.

Polni cesta HPC4: Jedna se o rekonstrukci i novostavbu polni cesty, ktera zagina

napojenim na mistni komunikaci u obce Malovice. Déale polni cesta vede jiznim smérem na
hranici katastru (bude navazovat na stavajici cestu v k.u. Netolice). Stavajici cesta je
nevyhovujicim stavu, neni vyreSeno jeji odvodnéni a soucasti rekonstrukce cesty jsou i dva
propustky nachazejici v misté polni cesty (jeden u napojeni na mistni komunikaci, druhy kFizi

vodoteg).

Polni cesta HPC7: Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zacina napojenim na

mistni komunikaci MK4 u obce Malovice. Dale polni cesta vede severnim smérem a konci
napojenim na mistni komunikaci MK5. Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyieSeno
jeji odvodnéni.

Polni_cesta HPC9: Jedna se o rekonstrukci i novostavbu polni cesty, ktera zacina

napojenim na silnici 11/12251 u obce Malovice. Dale polni cesta vede severnim smérem a kongi
napojenim na mistni komunikaci MK6. Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyifeSeno
jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC10: Jedna se o rekonstrukci polni cesty, ktera zac¢ina napojenim na

mistni komunikaci MK6 u obce Malovice. Déle polni cesta vede jiznim smérem a konci u vjezdu

do zemédélského arealu. Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeSeno jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC11: Jedna se o novostavbu polni cesty, kterd za¢ina napojenim na

mistni komunikaci MK7. Déle polni cesta vede kolem hospodarského dvora Rabin, ktery je ve
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spravnim uzemi obce Malovice u Netolic, a kon¢i napojenim na mistni komunikaci MKS8.

Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfeseno jeji odvodnéni.

Polni cesta HPC13: Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera za¢ina napojenim na

mistni komunikaci mezi obcemi Malovice a Maloviéky (severné u Horniho malovického rybniky).
Dale polni cesta vede podél rybnika smérem na hranici katastru (bude navazovat na polni cestu
VPC27 v k.u. Malovicky). Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyreSeno jeji odvodnéni a
soucasti rekonstrukce cesty jsou i Ctyfi propustky nachazejici v misté polni cesty (jeden u

napojeni na mistni komunikaci, dalsi kfizi vodotece).

Polni cesta HPC14: Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera za¢ina u okraje zastavby
v Hradisti, ¢asti obce Malovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a konéi napojenim na

mistni komunikaci MK2. Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyfe$eno jeji odvodnéni.

Polni cesta VPC2: Jedna se o rekonstrukci polni cesty, kterd zacind napojenim na

mistni komunikaci u obce Malovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a konéi v lese
(navazuje na stavajici terén). Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyreSeno jeji

odvodnéni.

Polni cesta VPC10: Jedna se o rekonstrukci polni cesty, kterd za¢ina napojenim na

silnici 1111/12243 u obce Malovice. Dale polni cesta vede zapadnim smérem a konéi napojenim
na projektovanou polni cestu HPC7. Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyrfe$eno jeji

odvodnéni.

Polni cesta VPC27: Jedna se o rekonstrukci polni cesty, kterd zacina napojenim na

nezpevnénou komunikaci u obce. Dale polni cesta vede zapadnim smérem a navazuje na

stavajici terén. Stavajici cesta je nevyhovujicim stavu, neni vyreseno jeji odvodnéni.

Obvod stavenisté je dan rozsahem stavebnich Uprav a je vymezen v situacich ZOV -

Situace stavbou dotéenych pozemkil.

V zajmovém Uzemi polnich cest se nachazi:
kabel VVN nadzemni (CEPS)

kabel ZVN nadzemni (CEPS)

radiové sité (CETIN)

sdélovaci kabel nadzemni (CETIN)

sdélovaci kabel podzemni (CETIN)
kabel NN nadzemni (E.ON)

kabel NN podzemni (E.ON)
sdélovaci kabel nadzemni (E.ON)
kabel VN nadzemni (E.ON)

kabel VVN nadzemni (E.ON)
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vodovod (JVS)

planovany plynovod VTL (NET4GAS)
kanalizace (OBEC MALOVICE)
vodovod (OBEC MALQVICE)
teplovod (ZEAS AGRO)

vodovod (ZEAS AGRO)

1.1.2 PREDPOKLADANE UPRAVY STAVENISTE, OPLOCENI

Nepredpokladaji se zadné upravy stavenisté ani jeho oploceni.

1.1.3 TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE

Plocha pro trvalou deponii:
pfebyte€na zemina a zemina nevhodna do hutnénych nasypl (zasypl) se odveze
na trvalou skladku — prfedpoklad skladka — vzdalenost 15 km.
bourany material je zafazen jako ostatni odpad a bude odvazen na trvalou skladku -
predpoklad sklddka — vzdalenost 15 km
vytéZeny material (pokud se nepouzije zpét na zasypy a podlozi komunikace) —
konstrukéni vrstvy komunikace, zemina je zafazen jako ostatni odpad. V pfipadé, ze
se na stavenisti vyskytnou ve vykopu jiné materialy, budou dodate¢né zaFazény a
jejich skladkovani se bude resit nasledné. Predpoklad skladka — vzdalenost 15 km.

Plocha pro mezideponii zeminy:

Plocha pro mezideponii zeminy neni projektem uréena. Plochy si zajisti zhotovitel

stavby. Mezideponie budou uréeny pred zahajenim stavby — po dohodé s obci.
Projekt pfedpoklada presun na vzdalenost 5 km.

Vzhledem k moznosti vyskytu zvySené hladiny podzemni vody (stavajici melioraéni sit,
ktera nemusi byt vzdy plné funkéni) je nutno uvazovat béhem stavby s cerpanim vody ze
stavebni ryhy. Voda se bude pre€erpavat do stavajici kanalizace za thradu (sto¢né) nebo do
vodote€e — se souhlasem majitele. V misté stavby se nachazeji podzemni vedeni inzenyrskych

siti je tedy nutno provadét zemni prace tak, aby nedoslo k jejich poskozeni a vyrfazeni z funkce.

1.1.4 PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE
Udaje o dopravnich trasach:

Prfesun rozhodujicich stavebnich hmot, konstrukci a materidld lze uskutecnit po

mistnich asfaltovych komunikacich a polnich cestach.

Sweco Hydroprojekt a.s. 6 (28)

| CISLO ZAKAZKY: 41-6164-01-01 VERZE:
ARCHIVNI CiSLO: REVIZE:




U
SWECO ﬁ

Projektova dokumentace Spoleéna zarizeni KoPU Malovice u Netolic E.1  Technicka zprava ZOV

Cast 1. — Zpracovani realizagnich projektd polnich cest Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Prijezdy ke stavenisti:

Jsou vyznageny v situacich ZOV - Situace stavbou dotéenych pozemkd.

1.2 VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY BUDOVANE PRO
POTREBY ZARIZENi STAVENISTE

Nejsou.

1.3 NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY,
ODVODNENI STAVENISTE

Zajisténi privodu vody pro ZS:

Pripojeni socialniho zafizeni ZS na vodu Ize provést na stavajici vodovodni fad. Na
pfipojce pro ZS je nutné osadit vodomeér se samostatnym mérenim odbéru. Pripojeni popf. jiné

moznosti pfipojeni je nutné projednat s provozovatelem vodovodniho radu tj. JVS.
Napojeni ZS na kanalizaci:

Vzhledem ke vzdalenosti od obci a tedy i kanaliza¢ni sité je zde vhodné pouzit
chemické WC.

Pfipojeni ZS na el. energii:
Pfipojeni ZS na el. energii Ize provést pfipojkou na kabel NN. Pripojeni bude

projednano dodavatelem stavby s E-ON.

1.4 UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI TRETICH
OSOB, VCETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Nepredpokladaji se zadné upravy stavenisté ani jeho oploceni.

Obvody jednotlivych stavenist jsou vymezeny v situacich ZOV — Situace stavbou
dotéenych pozemkl. Po dobu vystavby polnich cest bude silniéni provoz vyloucen.

Stavenisté¢ musi byt po dobu stavby radné oznaceno, stavebni jamy a ryhy
zabezpeceny proti vstupu nepovolanym osobam.

Pro vefejny provoz na pfilehlych komunikacich musi byt provedeno fadné oznaceni
dopravnimi znackami.

V noéni dob& musi byt ryhy oznaceny €ervenym signalizaénim svétlem. Objekty ZS

musi byt zajistény tak, aby bylo znemoznéno vniknuti do téchto objektli a zcizeni zafizeni nebo

materialu.
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l CiSLO ZAKAZKY: 41-6164-01-01 VERZE:

ARCHIVNI CiSLO: REVIZE:



U
SWECO ﬁ

Projektova dokumentace Spoleéna zafizeni KoPU Malovice u Netolic E.1 Technicka zprava ZOV
Cast 1. — Zpracovani realizaénich projektd polnich cest Projektova dokumentace pro provadéni stavby
1.5 USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAJMU
Nejsou.

1.6 RESENi ZARiZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITi NOVYCH A
STAVAJICICH OBJEKTU

Plocha pro zarizeni stavenisté:

Zarizeni stavenidté bude vzdy umisténo v obvodu stavenisté. Budou ho tvofit dvé

stavebni bunky:

1 x kancelar

1 x uzamykatelny sklad.
Likvidace ZS:

Zafizeni stavenisté bude likvidovano bezprostfedné po dokonéeni stavby a plochy ZS

budou uvedeny do plivodniho nebo smluvniho stavu.

Pro zafizeni stavenis$té se nebudou vyuzivat Zadné stavajici objekty a ani neni nutné

budovat objekty nové.

1.7 POPIS STAVEB ZARIiZENi STAVENISTE VYZADUJiCiCH OHLASENI

Pro zafizeni stavenisté nebudou provedeny zadné stavby vyzadujici ohlaseni.

1.8 STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi

1.8.1 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Veskeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které
musi zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich

predpisech.

Jedna se predevsim o:
Zakon €.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist;

Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpist;

Nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
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Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky;

Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni
pozdéjsich predpis(;

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby; ve znéni pozdé&jSich
piredpist;

Vyhlaska & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Nasledujici vycet povinnosti UCastnikll vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni
stavby, pfevazné zhotovitele, ma informativni charakter, neni vy&erpavajicim seznamem. To
znamena, Ze nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalsi pravidla, zasady nebo

povinnosti, které zde nejsou vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych piedpisu.

1.8.2 POZADAVKY BOZP NA ZADAVATELE A ZHOTOVITELE STAVBY

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem,
ktery ma vSechna potiebna opravnéni, vnitfni predpisy a postupy a je do funkce zhotovitele

ustanoven na zakladé odpovidajicich smluvnich vztah.

Zhotovitel musi:

a) dodrzovat veskeré relevantni bezpec¢nostni predpisy,

b) dbat na bezpecnost vSech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat na
stavenisti,

c) zajistit, aby na stavenisti nebyly zbyte¢né prekazky, a tim zabranit ohrozeni téchto osob,

d) zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokon&eni a prevzeti,

e) zajistovat veSkeré pomocné prace (v€etné cest, stezek, krytlh a plot), které mohou byt
nezbytné pro realizaci stavby a k uzivani a ochrané vefejnosti, viastnikli a najemcl
pfilehlych pozemkil,

f) nejpozdéji do 8 dnl pred zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna opatfeni k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
zaméstnancl zhotovitele. Zhotovitel zajisti, aby byl na staveniéti a ve vSech ubytovacich
zafizenich personalu zhotovitele a objednavatele vzdy k dispozici alespor jeden (nebo vice
podle uvazeni zhotovitele) vysSkoleny zaméstnanec pro poskytovani prvni pomoci — ten pak
zavola v pfipadé nutnosti rychlou zachrannou sluzbu nebo Iékafe. Dale musi byt k dispozici na
uréeném a vSiem znamém misté lékarnicka, popr. vétsi pocet Iékarnicek.

Zhotovitel na stavenisti zaméstna na plny pracovni Uvazek nebo si najme na zakladé
smlouvy bezpecénostniho technika, odpovédného za udrzeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Tato osoba musi mit odpovidajici kvalifikaci a pravomoc vydavat pokyny a pfijimat

ochranna opatfeni pro prevenci pracovnich urazl a nehod. Béhem celé realizace stavby bude
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zhotovitel poskytovat vée, co bude tato osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci

pozadovat.

Zakon 309/2006 Sb. uklada zadavateli stavby (stavebnik = investor = objednatel), za
ur&itych danych podminek, povinnost urcit a najmout koordinatora (pfipadné koordinatory)
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Zaroven je zadavatel povinen
,koordinatorovi* predat veskeré podklady a informace pro jeho €innost a poskytnout mu

potifebnou souginnost.

Platné pravni Upravy stanovuji povinnosti i pro ostatni u¢astniky vystavby ve vztahu

k uréenému koordinatorovi a potfebné soucinnosti.

V dal$ich kapitolach jsou popsana dilezita opatreni a postupy z hlediska BOZP na
stavenisti. Tento text ale neni Gplnym vyctem vSech povinnosti a zasad, kterymi se zhotovitel
musi fidit. Upiny rozsah je vZdy dan aktualnim a kompletnim znénim relevantnich legislativnich

a obdobnych nafizeni a norem.

1.8.3 POZADAVKY BOZP NA ZAJISTENi STAVENISTE

Zajisténi stavenisté, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musi vyhovet
nasledujicim pozadavkdm:
1. Stavba, pracovisté a zarizeni stavenisté musi byt ohrazehy nebo jinak zabezpecéeny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) staveni§t® musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vy$ky nejmené 1,8 m, s
ohledem na pozemni komunikace, které musi byt radné vyznacené a osvétlené,

b) u liniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vy$ky 1,1 m a/nebo zabranou,

c) nelze-li ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a osob zajisténa
jinym zplUsobem, napf.

- Fizenim provozu nebo
- ostrahou,

d) zakryt, ohradit nebo zasypat nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina
podobna mista.

2. Hranice stavenisté musi byt zietelné oznacena, rovnéz na vSech pfistupovych komunikacich
a na vSech vstupech musi byt umisténo bezpeénostni znaceni ,zékaz vstupu nepovolanym
osobam®.

3. Pro zrakové a pohybové postizené osoby musi byt zajisténo, aby nahradni komunikace a
oploceni &i ohrazeni staveni$té na vefejnych prostranstvich a komunikacich umoziovalo
jejich bezpecny pohyb.

4. Vjezd vozidel na stavenisté musi byt oznaen dopravnimi znackami.
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5. Bezpecné provadéni praci na plose, ktera neni dostate¢né Unosnd, musi byt zajisténo

vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostredky.

. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a manipulace s bfemeny nesmi ohrozit bezpetnost a

zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostiedni blizkosti.

Stavenisté musi byt usporadano tak, aby zafizeni staveni$té, mista pro ukladani a
skladovani materialu, pracovni prostory strojli (napf. jefabdl apod.) nechroZovaly bezpeénost
a zdravi osob zdrZujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostiedni
blizkosti.

Na stavbé musi byt k dispozici Iékarnicka, musi byt pritomny osoby vy$kolené pro
poskytovani prvni pomoci, kterym je v pfipadé potfeby umoznéno zavolat tisfiovou linku
nebo pohotovostni lékarskou sluzbu. Dulezita telefonni &isla (lékaiské pohotovosti,
hasi¢ského zachranného sboru, policie) musi byt vyvésena na viditelném misté.

1.8.4 POZADAVKY BOZP NA ZARiZENi PRO ROZVOD ENERGIi NA STAVENISTI

Zafizeni pro rozvod energii vyZaduje, aby projektova dokumentace zafizeni stavenisté

a nasledné skute¢né provedeni zafizeni staveni$té odpovidalo témto pozadavkiim a zasadam:

1.

Musi byt zajisténa identifikace rozvodli energie existujicich pred zfizenim stavenisté, aby
mohly byt nasledné zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Docasna zafizeni musi byt navrzena takovym zplisobem, aby se nestala zdrojem vzniku
pozaru nebo vybuchu, tzn., Ze musi spliiovat pravni a normové pozadavky.

. Dal8i pozadavky

a) do¢asna elektricka zarizeni musi byt podrobovana pravidelnym kontroldam a revizim ve
stanovenych intervalech, které bude muset nasledné zajistovat zhotovitel stavby,

b) hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt snadno pfistupny, oznacen a zabezpecen
proti neopravnéné manipulaci.

. nelze-li vylougit provoz dopravnich prostfedk(i a pojizdnych strojii pod elektrickym vedenim,

musi byt instalovany zavésné zabrany véetné nalezitych upozornéni.

1.8.5 POZADAVKY BOZP NA ZEMNi PRACE

Pred zahajenim zemnich praci musi, na zékladé vyzadani ¢&i ¢innosti zhotovitele, byt:

. Vyznaceny trasy dopravni a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci,

musi byt ovéfena jejich aktualnost a Gplnost;
Vyznaceny jiné podzemni a nadzemni prekazky a prekazky na povrchu;

Potvrzeno, ovéfeno a vytyceno provozovateli (spravci) inzenyrskych siti a jinych prekazek
jejich smérové a hloubkové ulozeni;

Uréeno:

a) rozmisténi stavebnich vykopl a jam,
b) zplsoby tézeni zeminy,

Sweco Hydroprojekt a.s. 11 (28)

| CiSLO ZAKAZKY: 41-6164-01-01 VERZE:

ARCHIVNI CisLO: REVIZE:



SWECO ﬁ

Projektova dokumentace Spolecna zafizeni KoPU Malovice u Netolic E.1 Technicka zprava ZOV

Cast 1. — Zpracovani realizaénich projektd polnich cest Projektova dokumentace pro provadéni stavby

c) zajisténi stén vykopu proti sesuti,

d) zabezpeceni okolnich staveb ohroZenych zemni praci,

e) stanoven zplsob a rozsah opatieni k zabranéni pritoku vody na stavenisté vzdy
v souladu s projektovou dokumentaci a doplnénim detaill z hlediska provadéni, které
nalezi zhotoviteli.

1.8.6 POZADAVKY BOZP NA VENKOVNi PRACOVISTE

Pred zahajenim jednotlivych praci na stavenisti musi zhotovitel stanovit a zpracovat
mimo jiné pfedevsim:
1. Navrhy pevnych a stabilnich pohyblivych nebo pevnych pracovist nachazejicich se ve vysce
nebo v hloubce.

2. Zajisténi nedostatec¢né stability vhodnym a bezpeénym ukotvenim celého pracoviété nebo
jeho ¢&asti.

3. Stanoveni intervalll odbornych prohlidek a jejich dodrzovani.

4. Zhotovitel musi zajistit preruseni prace na téchto pracovistich v pfipadé ohrozeni vlivem
a) nepfiznivych povétrnostnich podminek,
b) nevyhovujiciho stavu technickych zafizeni,
c) predem nepredvidatelnych okolnosti.

5. V piipadé plsobeni viivl (viz bod 4) musi zhotovitel zajistit nezbytné zmény technologickych
postupl a seznami s nimi fyzické osoby pracujici na téchto pracovistich.

1.8.7 POZADAVKY BOZP NA SKLADOVANIi A MANIPULACI S MATERIALEM

V souladu s projektovou dokumentaci a potfebami realizace jednotlivych stavebnich
objektl zhotovitel pripravi takova feseni skladovani a manipulace s materialem, ktera zajisti:

1. Bezpecny prisun a odbér materialu, ktery musi odpovidat postupu praci na stavenisti.

2. Dostupnost zafizeni umoziiujiciho skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkl a dilct pro
stavbu.

3. Bezpecny pristup k mistim uréenym k vazani, odvéSovani a k manipulaci s materialem.

4. Kvalitu povrchu skladovacich ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby
mohly byt zajistény:

a) stabilita skladovaného materialu a nemohlo dojit k jeho poskozeni,

b) zvoleny zplsob ukladani a odbéru sypkych hmot, které budou na stavenisti pouzivany
(mechanizovany nebo ruéni; pfi ruénim ukladani a odbéru mohou byt sypké hmoty
skladovany max. do vy$e 2 m; pokud jsou skladovany v pytlich, pak max. do vySe 1,5 m
a jsou-li skladovany na paletach, pak do vySe max. 3 m),

c) skladovani tekutého materidlu v uzavienych nadobach v horizontalni poloze a
zabezpeceni proti rozvaleni,
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d) zabezpeceni otevienych nadrzi s tekutym materialem proti padu osob do nich,
e) zamezeni sklopeni tabulového skla skladovaného v ramech ve vertikalni poloze,

f) skladovani nebezpeénych chemickych latek a pfipravkl v originalnich obalech a
zplUsobem, ktery urcil jejich vyrobce,

g) trubky, kulatina apod. proti rozvaleni,

h) mechanizované ukladani a odbér prvkd a dilct pravidelnych tvar(i do vysky max. 4 m,
pokud vyrobce nestanovil jinak.

1.8.8 POZADAVKY BOZP NA STROJE A TECHNICKA ZARIZENi

Zplsob nasazeni a pouzivani strojli a technickych zafizeni zhotovitelem musi zohlednit
obecné podminky na stavenisti, technické resSeni, osvédcené postupy vystavby a dale musi byt
v souladu s v projektové dokumentaci uvedenymi udaji o:

1. Unosnosti pldy,

2. sklonu svaht a vykop(,

3. uloZeni podzemnich & nadzemnich vedeni,

4. zpusobu zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych vykopovymi pracemi,

5. zpﬂéoby zajisténi podzemnich vedeni technickych vybaveni v dasledku jejich ohrozeni
vykopovymi pracemi,

6. vySce stavéného objektu.

Zhotovitel ve svém planu (projektu) zafizeni stavenisté a provadéni praci zohledni,
uvede a detailné rozpracuje vySe uvedené Udaje a dale uréi a vyznaci:

1. mista ur€ena ke skladovani a manipulaci s materialem,

2. mista urcena k instalaci stavebnich strojli a zafizeni, napf. jerabl, vysokozdviznych plosin,
vratkl apod., s cilem zajistit jejich stabilitu,

3. komunikace a mista uréena pro pohyb, vykladku, nakladku a parkovani vozidel,

4. rozvody elektrické energie a o umisténi docasnych elektrickych zafizeni véetné umisténi
hlavniho vypinace elektrického proudu,

5. a dalSi obdobné relevantni udaje.

Na zakladé vyse uvedenych udajl a pripravnych praci je zhotovitel povinen:
1. seznamit obsluhu stavebnich stroji a zafizeni s jejich umisténim, provoznimi a pracovnimi
podminkami,

2. zajistit stabilitu pouzivanych stavebnich stroja,
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3. zajistit bezpecény pristup obsluhy ke stavebnim strojim a dostateény manipulacni prostor
kolem téchto strojd a zarizeni,

4. predem zpracovat technologické postupy pro stroje, pfi

a) jejichz ¢innosti vznikaji vibrace pusobici $kody na blizkych stavbach, podzemnim vedeni,
vykopech apod.,

b) pojizdéni nebo vykonavani praci na okraji svah(, vykopl nebo pod sténou nebo svahem,

¢) pouziti vice stroji na jednom pracovisti, aby nedoSlo k vzajemnému ohroZeni jejich
provozu,

d) pred zahajenim praci skrejprQ, aby pfi jejich pohybu nedo$lo k poskozeni poZarnich
hydrant(, uzavérl vody, plynu nebo kanalizaénich poklopt, apod.,

e) pouzivani zafizeni pro dopravu betonové smési, aby nezplsobila pretizeni nebo
nadmérné namahani leSeni, bednéni, konstrukénich ¢asti stavby apod.,

f) pouzivani stavebnich strojii za provozu na vefejnych komunikacich.
1.8.9 POZADAVKY BOZP NA LESENi A OBDOBNA ZARIZENi

Docasné stavebni konstrukce |ze pouzit jen v provedeni, které odpovida privodni
dokumentaci a navodim na montaz a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, v€etné
potfebnych dopliiujicich nakresti a dokumentd, musi byt k dispozici zaméstnanctim, ktefi

konstrukci montuji, pouzivaji a demontuji.

Pokud pro do¢asnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebnd dokumentace, musi

byt odborné zplsobilou osobou proveden individualni vypocet pevnosti a stability.

Docasné stavebni konstrukce Ize povazovat za bezpeéné tehdy, pokud

a) jsou zaloZeny na dostate¢né Gnosném terénu nebo na konstrukci, jejiz unosnost je
staticky prokazana,

b) nosné soucasti jsou zajistény proti podklouznuti bud pfipevné&nim k zakladové plose,
nebo jinym zplsobem s odpovidajici uc¢innosti, ktery zajistuje stabilitu leSeni; pojizdna
le$eni jsou zajisténa vhodnymi zafizenimi proti nahodnému pohybu bé&éhem préace,

c) jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i
celkovému vyboceni, posunuti nebo pieklopeni,

d) jsou dostatecné pevné a odolné vic&i vnéj§im sildm a nepfiznivym vlivim; jsou
schopné pienést predpokladané zatizeni a jejich funkce je prokédzana statickym
vypoc¢tem nebo jinym dokumentem,

e) rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci, podlahy
umozniuji bezpeény pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze,
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f) podlahy jsou osazeny takovym zplsobem, aby se jejich soucasti pii bézném pouziti
neposouvaly, v podlahach a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni ochranou proti
padu nejsou nebezpetné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeceny proti samovolnym pohyblm,

h) pracovni plochy na nich jsou pfistupné po bezpeénych komunikacich (Zebriky, schody
nebo vytahy).

LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zplsobem prestavovat jen v
souladu s navodem na montaz a demontaz obsazenym v privodni dokumentaci a pod vedenim
osoby, ktera je k tomu odborné zplsobila. Provadét uvedené c¢&innosti mohou pouze
zaméstnanci, ktefi byli vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny. Skoleni zahrnuje
osvojeni si znalosti a dovednosti, zejména pokud jde o

a) pochopeni navodu na montaz, demontaz nebo prestavbu pouzitého leseni,

b) bezpecnost prace b&€hem montaze, demontaze nebo prestavby prislusného leseni,
c) opatieni k ochrané pred rizikem padu osob nebo predmét,

d) opatfeni v pfipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecénost pouzitého leseni,

e) pfipustna zatizeni,
f) dalSirizika, ktera mohou byt spojena s montazi, demontazi nebo prestavbou.
Zebfiky nelze pouzivat jako podpé&rny nebo nosny prvek podlah leeni s vyjimkou
zebrik(, které jsou k tomuto Gcelu vyrobcem urceny.
Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouzit i dfevéné sbijené Zebiiky o

nejvétsi deélce 3,5 m s priclemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostate¢né pevnosti

dolozené vypoctem.

1.8.10 POZADAVKY BOZP NA SHAZOVANi PREDMETU A MATERIALU

Shazovat predméty a materidl na niZze polozena mista nebo plochy lze jen za
predpokladu, ze

a) misto dopadu je zabezpecteno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu,
stfezenim apod.) a jeho okoli je chranéno proti pripadnému odrazu nebo rozstriku
shozeného pfedmétu nebo materialu,

b) material je shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni,

c) je provedeno opatieni, zamezujici nadmérné prasnosti, hlu¢nosti, popiipadé vzniku
jinych nezadoucich Gginkd.
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Nelze shazovat predméty a materiél v pfipadé, kdy neni mozné bezpecné predpokladat

misto dopadu, jakoz ani pfedméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

1.8.11 POZADAVKY BOZP NA PRACE VE VYSKACH

1. Zhotovitel pfijme technicka a organizac¢ni opatfeni k zabranéni padu zameéstnancli z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpeénému zachyceni (dale jen
"ochrana proti padu”) a zajisti jejich provadéni

a) na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné vySce nad
vodou nebo nad latkami ohrozujicimi v pfipadé padu zZivot nebo zdravi osob napfiklad
popalenim, poleptanim, akutni otravou, zadusenim,

b) na vSech ostatnich pracovistich a pristupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad
1,5 m nad okolni drovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka presahuje 1,5 m.

2. Zhotovitel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubnég, jejichz ptdorysné rozméry ve
vSech smeérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o
odpovidajici unosnosti zajisténymi proti posunuti nebo, aby volné okraje otvorli byly
zajistény technickym prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.
Zajistény proti vypadnuti osob nemusi byt otvory ve sténach, jejichz dolni okraj je vy$e nez
1,1 m nad podlahou, a otvory ve sténach o Sifce mensi nez 0,3 m a vySce mensi nez 0,75
m.

3. Zhotovitel zajisti, aby na vS8ech plochach, které nezarucuji, Ze jsou pfi zatizeni osobami
véetné naradi, pracovnich pomlcek a materidlu bezpe¢né proti prolomeni, pfipadné na
nichz toto zatiZeni neni vhodné rozlozeno technickou konstrukci (pracovni, popf. pfistupova
podlaha apod.), bylo provedeno zajisténi proti propadnuti. Ke zvySovani mista prace nebo k
vystupu neni dovoleno pouzivat nestabilni predméty a pfedméty urcené k jinému pouziti
(vé&dra, sudy, zZidle, stoly apod.).

4. Ochranu proti padu zajistuje zhotovitel pfednostné pomoci prostiedkd kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochrannd zabradli a ohrazeni,
poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité, a docasné stavebni konstrukce, napfiklad
leSeni nebo pracovni plosiny.

5. Prostifedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vyluCuje pouziti prostfedkll kolektivni ochrany nebo
neni-li pouziti prostredkl kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocet dotéenych zaméstnancli ucelné nebo s ohledem na bezpecnost
zaméstnance dostatecné.

6. Ochranu proti padu neni nutné provadét

a) na souvislé plose, jejiz sklon od vodorovné roviny nepiesahuje 10 stuprit, pokud
pracovisté, popfipadé pristupova komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti
padu, napfiklad zabranou umisténou ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz
hrozi nebezpeci padu (dale jen "volny okraj”),

b) podél volnych okraji otvorll, jejichz pldorysné rozméry alespori v jednom sméru
nepiesahuji 0,25 m,
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c) pokud droven terénu nebo podlahy pracovisté uvnitf objektu lezi nejméné 0,6 m pod
korunou vyzdivané zdi.

7. Pii praci ve vySkach a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené nebo samostatné musi
byt zaméstnanec sezndmen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti
nebo pro dorozumivani s vedoucim zameéstnancem. Zameéstnanec vykonavajici praci
uvedenou ve vété prvni musi byt poucen o povinnosti prerusit praci, pokud v ni nemize
pokracovat bezpec¢nym zplisobem, a o preruseni prace musi neprodlené informovat
vedouciho zaméstnance, popfipadé predstavitele zhotovitele.

8. Prace ve vySkach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem
na pouzitou ochranu proti padu, mize ohrozit bezpe¢nost a zdravi zaméstnancl. Pfi
nepfiznivé povétrnostni situaci je Zhotovitel povinen zajistit preruseni praci. Za nepfiznivou
povétrnostni situaci, ktera vyrazné zvySuje nebezpeci padu nebo sklouznuti, se pfi pracich
ve vySkach povazuje:

a) boure, dést, snézeni nebo tvofeni namrazy,

b) Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stuprii Bf) pfi praci na zavésenych
pracovnich ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vySky prace a pfi pouziti
zavésu na lané u pracovnich polohovacich systému; v ostatnich pFipadech silny vitr o
rychlosti nad 11 m.s-1 (sila vétru 6 stuprili Bf),

c) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,
d) teplota prostredi béhem provédén'i praci nizsi nez -10 °C.

9. Pri kratkodobych montaZnich pracich ve vySkach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich
prvkd se mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navafenych nebo
jinym zplsobem upevnénych pfi¢li, z profill ztuzujicich pfihradovou konstrukci nebo
podobnych naslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadegjici tyto prace pouzije osobni
ochranné pracovni prostfedky proti padu.

10.Zhotovitel poskytuje zaméstnancim v dostate¢ném rozsahu $koleni o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve
vySkach nad 1,5 m, kdy zaméstnanci nemohou pracovat z pevnych a bezpeénych
pracovnich podlah, kdy pracuji na pohyblivych pracovnich ploSinach, na zebficich ve vySce
nad 5 m, a o pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredkd.

11.Vstupnim, periodickym a mimoradnym preventivhim prohlidkdm jsou povinni se podrobovat
zaméstnanci pracujici ve vysce nad 10 m na strmych sténach, vysunutych leSenich,
provazovych Zebficich, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaméstnanci mladsi 21 let a starsi 50
let v intervalu 1x za rok).

1.8.12 OSOBNi OCHRANNE PRACOVNi PROSTREDKY (OOPP)

Osobni ochranné pracovni prostiedky jsou ochranné prostiedky, které musi chranit
zamestnance pied riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi

spliiovat pozadavky stanovené zakonikem prace a NV &. 495/2001 Sb.
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Zasady poskytovani OOPP:

1 Zhotovitel je povinen bezplatné poskytovat OOPP svym zaméstnancim pro vykonavani
¢innosti, pfi nichz je nelze chranit technickymi €i organizaénimi opatienimi pfed riziky, ktera
by mohla ohrozit jejich Zivot nebo zdravi pfi praci nebo v prostfedi, v némz obuv ¢&i odév
podléhaji mimoradnému opotiebeni nebo znecisténi.

2 Zhotovitel vydava OOPP na zakladé zhodnoceni pracovnich rizik s pfihlédnutim k povaze
prace, konkrétnim potfebam a specifickym podminkam danych pracovnich ¢innosti.

3 Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich pouzivani.

Povinnosti zaméstnanct tykajici se OOPP

Zameéstnanci jsou povinni:

1. pouzivat OOPP pouze pro prace, pro které byly uréeny, peCovat o né a Fadné s nimi
hospodaiit,

2. provadét vizualni kontrolu a drobnou denni udrzbu OOPP,
3. odkladat OOPP na mistech k tomu uréenych,

4. Zzadat o vymeénu, pokud OOPP ztratily své funkéni viastnosti a v diisledku toho by mohlo dojit
k ohrozZeni zivota nebo zdravi.

1.8.13 SKOLENi ZAMESTNANCU V OBLASTI BOZP
Pravidla pro $koleni zaméstnancli stanovuje zakonik prace (zakon ¢.262/2006 Sb. § 103,

odst. 2 a 3, ve znéni pozdéjsich predpistl)

1. Zhotovitel je povinen zajistit zaméstnanciim $koleni o pravnich a ostatnich predpisech
k zajisténi BOZP, které

doplniuji jejich odborné predpoklady a poZzadavky pro vykon prace,
tykaji se jimi vykonavané prace,

vztahuji se k riziklim, s nimiz mGze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém
je prace vykonavana,

a je povinen
soustavné je vyZzadovat a
kontrolovat jejich dodrzovani.
2. Skoleni zhotovitel zajisti pFi nastupu zaméstnance do prace, a déle

pii zméné

- pracovniho zarazeni,
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- druhu prace,

pfi zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostiedkdl nebo
zmény technologickych anebo pracovnich postupd,

v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci.

3. Zhotovitel urci

obsah a Cetnost Skoleni o pravnich a ostatnich predpisech k zaji§téni bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci,

zplisob ovérovani znalosti zameéstnanci,
vedeni dokumentace o provedeném $koleni.

4. Vyzaduje-li to povaha rizika a jeho zavaznost, musi byt $koleni pravidelné opakovano;
v piipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na BOZP, musi byt $koleni
provedeno bez zbyte¢ného odkladu.

5. Skoleni zaméstnanci pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou a pfi montazi a demontazi
leSeni jsou uvedena v pfislusnych kapitolach vyse.

1.8.14 POSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi
PRI PRACI ‘

Podle zakona &. 309/2006.Sb. je povinnosti zadavatele stavby (stavebnika, investora)
posoudit stavbu a jmenovat koordinadtora BOZP pro pfipravu a pro realizaci stavby, odeslat

oznameni o zahdjeni stavby a zajistit zpracovani planu BOZP na stavenisti.

A protoZe tato stavba splfiuje podminky stanovené zékonem, musi byt koordinator

BOZP ur€en zadavatelem stavby (stavebnikem, investorem).

Zadavatel stavby (stavebnik, investor) je povinen pied zahajenim praci na stavenisti
zajistit zpracovani planu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zakona, tzn. u
staveb povinné hlasenych OIP a tehdy, budou-li na stavenisti vykonavany prace a &innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (dle prilohy &. 5
NV €. 5691/2006 Sb.).

Viz [Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich

podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisii]

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet koordinatorli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
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narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi

pripravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou. (§ 14odst. 1)

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby a) celkova predpokladana doba trvani praci a
¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude
na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila presahne 500 pracovnich dn(
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahgjeni
praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace
pfislusnému podle mista stavenisté23) nejpozdéji do 8 dnli prfed predanim stavenisté
zhotoviteli; oznameni mlze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé&. Dojde-li k
podstatnym zménam (daji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyte&ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a
predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zplUsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potiebnych Gdaji. Uvedené udaje mohou byt souéasti

Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé (§ 15 odst. 1)

1.9 PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zakladnim predpokladem omezeni dopadd vystavby na ZzZivotni prostfedi je Setrny
postup vystavby, vyluCujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté. Podminky by mél mimo
jiné stanovit souhrn dopravnich a inZenyrskych opatieni pro fazi vystavby, ktery by mél byt v
ramci pfipravy stavby zpracovan. Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté.

V ramci zadavacich podminek pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby by mélo byt
dale stanoveno - jako jedno ze srovnavacich méfitek - i specifikovani garanci na minimalizovani

negativnich vlivl stavby na Zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby.

Stejné tak by mély byt stanoveny pro dodavatele pozadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim k Zivotnimu prostiedi Setrnych technologii - méné
hluénych, s niz§imi emisemi)

1.9.1 VLIVY NA OBYVATELSTVO
Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet docasné k negativnim

vlivim, spojenym se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze

stavebnich strojii a nakladnich automobill, které budou zajistovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do¢asné a bude je mozné dale omezit

vhodnymi opatienimi.
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Mozné ochranna opatreni:

organizacni zajisténi celého procesu vystavby, veetné dopravy stavebniho materidlu a
technologie na stavbu tak, aby byla maximalné omezena moznost naruseni faktorli pohody
(nepovolovani hluéné stavebni €innosti zejména v dobé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech

pracovniho klidu),

zajisténi podminek pro takovy pribéh vystavby, ktery by svymi U€inky - zejména
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, osliiovanim a zastinénim - neplsobil na
okoli nad pfipustnou miru (nelze-li u¢inky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno

tato zarizeni provozovat jen ve vymezené dobé).

1.9.2 VLIVY NA OVzDUSI

Sifeni prasnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno vétsi vzdalenosti
stavenist€ od okolni soustfedéné obytné zéastavby a dale navrhovanymi minimalizaénimi

opatienimi.

Pro minimalizaci ovlivnéni dopravniho provozu na komunikacich je tfeba v ramci POV
podrobné fesit pfistupy na stavenis$té a minimalizovat potfebné manipulaéni pruhy pro vystavbu

a mezideponie vykopku.

1.9.3 STAVBA JAKO PLOSNY, STACIONARNIi ZDROJ ZNECISTENI

Ve smyslu zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, je stavbu mozno chapat jako
potencialni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat

vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

Mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedev§im na
technologii vystavby a disciplinovanosti pracovnikli provadéjici organizace. Pravidla pro
jednotlivé Cinnosti (manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch

apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Sifeni prasnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno vétsi vzdalenosti

stavenisté od okolni zastavby.

1.9.4 MOBILNi ZDROJE ZNECISTENI

Urcitym zdrojem znedisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v pribé&hu vystavby

motory mechanizaénich a dopravnich prostredkd.

Liniovy zdroj znec¢isténi ovzdusi v dobé vystavby bude predstavovat preprava odtézené

zeminy a demoliéniho materialu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu.
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Zakladni prepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci prirlstku znecisténi

ovzdu$§i v exponovanych usecich.

V porovnani se stavajicim zatizenim prevazné vétSiny dotéenych usekll komunikaci se
nebude jednat o zasadni pfirGstek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (prasnosti a vyfukovymi

plyny — oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.
Mozna ochranna opatfeni:

v dalSim obdobi pripravy vystavby dale jednat o moznostech vyuziti vykopku s
cilem zkraceni pfepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,
zajistit schvaleni prepravnich tras pro odvoz odpadl (vykopku) pfislu§nymi

spravnimi urady,

provéfit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostfedkli odvazejicich

odpady pro sniZeni intenzity zatizeni komunikaci,

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v

dokonalém technickém stavu,

zajistit, aby stavenistni zafizeni svymi G¢inky - exhalacemi, prasnosti a zapachem -

neplsobilo na okoli nad pFi’pustnou miru,

podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k
vifeni prachu, pfi bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani prasnych

materialll na stavenisti,

kontrolovat dodavatele staveb pfi zajiStovani Fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych prfistupovych cest ke stavenistim po celou dobu vystavby a zajistit

ucinnou techniku pro ¢isténi vozidel pred jejich vyjezdem na verejnou komunikaci,

dbat na ohledupiny zplsob jizdy dopravnich vozidel dodavatele (prfedev§im v
obcich), v dobé vystavby je tfeba jeji spravnou organizaci minimalizovat pojezdy

mechanism a tézké techniky po vefejnych komunikacich.

1.9.5 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
STAVENISTE

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté ocekavat docasné zhorSeni hlukové
situace hlukovymi emisemi stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na

pfiznivou lokalizaci stavenisté vii¢i okolni obytné vystavbé nebude toto zhor§eni vyznamné.
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ProtoZe pfispévek dopravy v prlibéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni
dotéenych komunikaci je maly, nebude vliv prepravy vykopku na akustickou situaci podél

dopravnich tras podstatny.

Presto, i za pfedpokladu soubéhu ¢innosti vice zdroji hluku na stavenisti, nelze
predpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze
,Pliznivym" faktorem je skuteCnost, ze stavajici akusticka situace v uvedenych lokalitach
zastavby je jiz v souCasnosti postizena vysokou hladinou hluku (pfedev§im z dopravy).

Prispévek stavby ke stavajici hlukové ,kulise” bude tak minimaini.

PREPRAVNIi TRASY

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se stavajici
hlukovou situaci podél predpokladanych prepravnich tras. Ze soucasného zatizeni tras je
mozné usuzovat, Ze pfispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatiZzeni

komunikaci bude prakticky neprokazatelny.
Mozna ochranna opatreni:

v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o mozZnostech vyuziti vykopku s
cilem zkraceni prepravni trasy a jejiho smérovani mimo obytnou zastavbu,
provérit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostfedkll odvazejicich

odpady pro snizeni intenzity zatizeni komunikaci,
vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu,

hluéna zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tieba stinit mobilnimi

akustickymi zasténami (nutna pribézna kontrola ze strany investora).

1.9.6 ZASADY RESENi ODPADOVEHO HOSPODARSTVi Z VYSTAVBY
V ramci zadosti o povoleni stavby je tfeba:

predlozit specifikaci druhti a mnoZstvi odpadl vzniklych v procesu vystavby a
dolozit zpUsob jejich odstraniovani,
jednat o moznostech vyuziti prebytku vykopku s obecnimi urady, piipadné

soukromymi subjekty,

vytvofit v ramci zafizeni stavenist¢ podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhl odpadi v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich

odstranovani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence.
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Pfi vystavb& budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi a demoli¢nimi

pracemi.
Dalsi odpady vzniknou v souvislosti s nezbytnym kacenim a mycenim drevin.

Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit — odvést ke koneé¢nému ulozeni,
pfipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pripadé

poptavky) nabidnout material k dalsimu vyuziti (zeminy ve stavebnictvi, difevo jako topivo).

V priibéhu vystavby budou vznikat i dal$i odpady (komunélni odpad z provozu zafizeni
stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vSak budou z hlediska mnozstvi a narokd na

feSeni jejich odstrafiovani méné podstatné.

Predpokladany charakter a kubatura odpadi, vznikajicich v pribéhu vystavby (ve
smyslu vyhlasky MZP &. 381/ 2001 Sb.) uvadi tabulka:

Tabulka odpad v dobé vystavby a zpusoby nakladani s nimi*

Tabulka €. 1
Cislo : Kat. Zplsob nakladani
odpadu Neizey: odpel odpadu | s odpadem
Odpady zprimarni produkce zlesniho odvoz a uloZeni na
02 01 07 hospodarstvi - pokacené dreviny o svlflavdk'u S-00, nebo
tfidény odpad, nebo
vyuziti v misté (topeni)
13 02 06 Syntetické, pfevodové a mazaci oleje N
130207 Spadno 'blologlcky’ ro;loznelne motorove, N
pievodové a mazaci oleje
13 02 08 Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
1303 01 Odpadni, izolaéni a teplonosné oleje s PCB N N
obsahem Regenerace, spalovani
1303 06 Mineralni chlorované izola¢ni a teplonosné N dle §22 a 23 zakona
oleje, neuvedené v 01 €.185/2001 Sb.,
130307 Mineralni ’ n_echlorovane izolacni aln skladovani
teplonosné oleje
1303 08 Syntetické izolaéni a teplonosné oleje N
13 03 09 glré?:no rozloZitelné izolaéni a teplonosné N
1303 10 Jiné izolaéni a teplonosné oleje N
Papirové a lepenkové odpady O] irr
1501 02 Plastové obaly o) Recyklace, vyuZiti
Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, o odvoz a ulozeni na
17 01 keramika ; zabezpecené skladce
inertni S-00
17 04 O Balop o] Recyklace, vyuziti
170102 | Cihly 0 yriage, ¥
1 V tabulce uvadime prehled moznych odpadl. Je ale pravdépodobné, ze predevsim ve

skupiné 13 se bude jednat spiSe o vyjimeéné pfipady, které mohou nastat pfi demontazi
stavajicich stroji a zafizeni. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla dodavatel rozhodne o zplsobu
jeho likvidace.
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Cislo ] Kat. Zplisob nakladani

odpadu NaZeY auprdl odpadu | s odpadem
17 02 01 Drevo 0
17 02 03 Plasty 0
Recyklace, eventualné
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N odstranéni
skladkovanim
17 04 05 Zelezo a ocel 0 Recyklace
17 04 11 Kabely neuvedené pod €.17 04 10 0 Recyklace
Stavebni a demoliéni odpad - zemina o Odvoz a ulozeni na
17 05 (vytézena) —_— zabezpecCené skladce
S-00
. . Odstranéni
17 06 04 Izolaéni materialy O skladkovanim
] . o Odstranéni
17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest N skisdkevanim
17 09 Jiny stavebni a demoli¢ni odpad o odvoz a uloZzeni na
skladku S-OO
20 02 01 dB;gt:;g;cky rozloZitelny odpad (smyceni o Kompostovani
Ostatni komunalni odpady (stavebni firma) o odvoz a uloZeni na
20 03 N skladku S-NO, nebo
tfidény odpad

Pozn. Vykopova zemina pouzita v ramci stavby (pokud neni odvezena mimo stavenisté)

a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

Kone¢né mnozZstvi a pfesné druhy odpadd, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné v
soucasné dobé presné odhadnout. Zplsob odstrafiovani vzniklych odpadl a jejich pieprava na

misto ulozeni budou feSeny v dalsi fazi pfipravy projektu.

1.9.7 VLIVY NAVODU

K zasadnimu ohrozeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné
bude dodrzovat zékladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody (souvisejici s

provadénim zemnich praci v tésné blizkosti vodniho toku, v zaplavovém tzemi, ap.).

V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepredpoklada negativni dotéeni stavajicich zdrojl

podzemnich vod (shizeni vydatnosti, nebo zhorseni kvality).
V 8ir§im zajmovém Uzemi nejsou zadné vyznamné zdroje podzemnich vod.

Samoziejmé se predpoklada dodrzovani preventivnich opatfeni k vyloué¢eni moznosti
vzniku ekologické havarie v dlsledku uniku ropnych latek z mechaniza¢nich a dopravnich

prostiedkl stavby do prostredi.

Parkovaci a Cerpaci plochy a sklady PHM musi byt situovany mimo oblasti ochrany vod

a mimo zaplavove Uzemi nebo Uzemi jinak choulostiva.
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Mozna ochranna opatfeni:

vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu;
nezbytna bude kontrola zejména z hlediska moznych ukap( ropnych latek (vany); je
tfeba zajistit stavebni plochy a splachy z nich sbirat s pfedcisténim lapolem u ploch
pro stani vozidel a baleny vapex a zajistit odbéry vzorkdl a odpovidajici likvidaci
pfipadnych odpadnich a znecisténych vod; ve stavebnich mechanismech se

doporucuje pfednostné pouzivat ekologicky Setrna mazadla a oleje,

pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho uniku
latek Skodlivych vodam podle zakona o vodéach, s jehoZ obsahem budou seznameni

vSichni pracovnici stavby;

v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynli zpracovanych v
havarijnim planu (zafizeni stavenist€ musi byt vybaveno dostateénym mnozstvim
sanacnich prostfedkd pro pripadnou likvidaci unik(i ropnych latek, v pfipadé uniku
ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené

odstranéna a ulozena na lokalité uréené k témto ucellim);

v planu organizace vystavby je tfeba v odlivodnéném pfipadé (Stavenisté se
nachazi v oblasti aktivni inundace) pfipravit feSeni evakuace a zajiSténi stavby v

pfipadé povodnég,

v dalSim stupni projektové dokumentace je tfeba vypracovat povodriovy plan stavby
predepisujici opatfeni pro jednotlivé stupné povodriové aktivity (predevsim Feseni
evakuace a zajisténi stavenisté pro pripad povodné) podle zakona o vodach, s jehoz
obsahem budou seznameni vsSichni pracovnici stavby; v pfipadé povodné bude

nezbytné postupovat podle pokynl zpracovanych v povodfiovém planu stavby,

1.9.8 VLIVY NA PUDU

V ramci pfipravnych praci dojde pred zahajenim vlastni stavby k sejmuti ornice a jejimu

uloZzeni na zvlastni deponii.

V rémci pfipravy stavby je tfeba ujasnit predpoklady o budoucim nakladani s
prebytecnymi vytéZzenymi zeminami (konkretizovat rozsah a druh kontaminace zemin, projednat
a smiuvné feSit budouci odbyt vytéZzenych zemin, zpracovat projekt organizace vystavby,

zahrnujici optimalizaci feSeni dopravy vytézenych zemin do mist jejich nasledného vyuZiti.

1.9.9 VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru tUzemi, uvazovat prakticky jen v

souvislosti s potencidlnimi riziky souvisejicimi se vSemi stavebnimi aktivitami provadénymi
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téZkou mechanizaci, tj. s uniky ropnych latek a olejli ze zemnich a dopravnich stroji. To je viak

otazkou dusledné kontroly a dodrzovani obecnych zasad.

Pfi provadéni vykopovych praci je tfeba monitorovat a hodnotit tézené materialy nejen z
hlediska jednotlivych horninovych typl, ale i z hlediska obsahu moznych kontaminanti a
rozhodovat o nasledném nakladani s t&mito zeminami (odvoz k dal$imu vyuzZiti nebo na skladku
odpadu nebo uprava zemin na mist&€ pro moznost jejich prekvalifikovani do nizsi kategorie
odpadu (napf. nebezpecny -> ostatni, nebo ostatni -> k zavazeni vytéZenych povrchovych doli,

lom0( a piskoven).

K ovlivnéni hydrogeologickych pomeérli a zdroji podzemnich vod v dusledku stavby

nedojde.

1.9.10 VLIVY NA FLORU A FAUNU

Vzhledem ke skutecnosti, Ze v prostoru vystavby neni zaznamenan vyskyt zvlasté

chranénych druht rostlin a Zivogichd, nelze kvalifikovat vliv stavby jako vyznamny.

Pouze v relativné kratkém obdobi vystavby (jedna, maximalné dvé sezény) dojde k
mirnému zhor$eni lokalnich podminek pro nékteré druhy zivocichl. Jedna se o nepfiznivy vliv
kratkodoby, ktery je mozno navrzenymi organizac¢nimi i technickymi opatfenimi minimalizovat.
Ve vyhledu bude kompenzovan vyraznym zlep$enim biotechnického stavu lokality, tedy i

biotopl fauny.
Mozna ochranna opatreni:

kaceni drevin realizovat v mimovegetac¢nim obdobi,
postupovat dle normy CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajiné -

Ochrana strom0, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich,

s ohledem na charakter a hodnotu Gzemi vystavby (VKP, USES) je tteba zvy$enou
pozornost vénovat zajisténi disledné rekultivace vsech ploch, zajistit okamzitou
revitalizaci ploch dotéenych vystavbou a navrzené i stavajici zelené ihned po
ukonceni stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt a zajisténa vysadba

kompenzacnich druhl v ramci prevence $ifeni ruderalnich druhl do volné krajiny,

po ukonCeni stavby je nutno snizovat jakymkoliv zplsobem mozné synergické
plsobeni negativnich vlivi na pfirodni prostiedi a odstranit vsechna zafizeni
stavenist' i jind navazujici zafizeni a stavbou dotcené plochy obratem rekultivovat

alesponi osetim (travni porosty),
zajistit pé&stebni péci o dfeviny a systém udrzby zatravnénych ploch.
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2 PODMINKY A NAROKY NA PROVADENIi STAVBY

2.1 LHUTY VYSTAVBY

Zahajeni a dokonceni stavby neni stanoveno. Terminy zahdjeni a dokoné&eni staveb
budou uvedeny v podminkach vefejné zakazky, jez zpracovava investor stavby. Etapizace
stavby a postupné uvadéni do provozu se nepredpoklada. Predbé&zny harmonogram praci bude

soucasti nabidky uchazedce.

2.2 CASOVY POSTUP VYSTAVBY

Stavba jednotlivych polnich cest bude zahajena pripravou staveni§té — myceni kfovi,
pfipadnou profezavkou korun strom(l nebo keftl a posecCeni stafiny. Nasledné se budou
provadét zemni prace — sejmuti ornice v tloustce 200 mm, vykop pro zemni téleso (véetné
vymeény podlozi) a Uprava plané.

Po fadném provedeni zemniho télesa budou pokladany jednotlivé konstrukéni vrstvy

cesty a provedeny krajnice v tl. 150 mm.

Na zavér praci bude provedeno ohumusovani svaht v tl. 150 mm a jejich nasledné

zatravnéni a sadové Upravy.
Casovy postup praci si dodavatel upravi na zakladé pouzitych technologii a technického

vybaveni.

2.3 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

- Pfedani stavenisté

- Po provedené sanaci podloZi (Uprava zeminy aktivni zony) pod novou konstrukci
vozovky

- Po provedeni Upravy plané a zatéZovacich zkousek

- Prevzeti spodnich vrstev vozovky — pied provedenim krytu
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