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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                           Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

  ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 
   vedoucí Pobočky České Budějovice  

      Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
      Tel.: +420 727 966 733    
      E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                 Lesostavby Třeboň a.s. 

zastoupený:                                                 představenstvo dle platného výpisu z OR 

 Adresa: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

     Tel./fax:                                                   xxx 

     E-mail:                                                     xxx 

     ID DS: idtexsd 

     ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního 
úseku 

Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky 

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx      
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     Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  

     Číslo účtu: 2001011923/2010   

     IČO: 47239328  

     DIČ: CZ47239328 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 553. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 
s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15. 1. 2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 12. 12. 2018 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne: 18. 1. 2019 

Stavební povolení ze dne: 16. 12. 2016 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Rychnov u Nových Hradů  dle zákona 

č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 
se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových 
Hradů“ (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů   

Místo stavby:     k. ú. Rychnov u Nových Hradů, obec Horní Stropnice, okres České 
Budějovice, kraj Jihočeský 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností 
„Ing. Jiří Hovorka, Palmová 1531/4, 370 08 České Budějovice“, pod zakázkovým číslem 
15-040-2. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána 
zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných 

pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání 
a zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 
(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 
objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 
publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 
stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 
je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny 

jako dodatečné práce dle této smlouvy.  
k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 
n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 

a nájemného. 
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu 

po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, 

a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání 
s ní při respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 
úřadem Trhové Sviny, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 16. 12. 2016, 

č. j. MUTS/31296/16/Kas, které nabylo právní moci dne 20. 1. 2017. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla 

(např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

15. 1. 2019. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           4 877 818 Kč 

DPH 21 % činí                                                    1 024 342 Kč                 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         5 902 160 Kč 

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě. 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu 
nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací 
odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel 

označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura 

bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla 

dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy 

provedených prací. Faktura bude doručena  objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného 
roku a bude označena textem „konečná“. 

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 
5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem 

až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající 
se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 
po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí 
díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem 

zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel 

nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné 
uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 
o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 
smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 
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7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání 
a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČO 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka České Budějovice, 
Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 

11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude 

sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či 
zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 
předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 

k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze 

z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, 

že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 
popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury.  
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15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 
zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 
částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 
díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 
v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 
úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení 
ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno 

o přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 
podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 
stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 
výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 
poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 
vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 
pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 
pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 
k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 
se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 
Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 
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Čl. V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 9. 2019. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 
zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, 
bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací 
na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození 
či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení 
prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody 
a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 
objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 
prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je 
objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat 
a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 
bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti 
o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo 

a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 
zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 27. 3. 2019  

b. Termín zahájení stavebních prací: 1. 4. 2019 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 9. 2019 

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 9. 2019 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího 

a přejímacího řízení.  
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8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, 
na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny 

a stavba je  připravena ke kolaudačnímu řízení. 
 

Čl. VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 

do stavebního deníku technickým dozorem.  
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 
na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti 
na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, 
kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám 

nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor 
u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu 

na nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 
tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., 
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o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem 

pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí 
technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, 
které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 
je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 

o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 
k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 
právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy 
seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům 
z nabídky zhotovitele. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 

s tím spojené nese zhotovitel.  
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. 
písm. y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky 

dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 
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4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 
že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 

a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 
prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, 
kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné 

a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody 

pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, 
které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem 

či předmětem z letadla spadlým. 
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 

za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno 

až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 
vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 
a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
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Zahájení prací 
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 

Kontrola prováděných prací 
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů 

před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele 

ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 
práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  
bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, 

opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž 
ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  
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13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 

před jeho konáním. 
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České 
Budějovice.  

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 
občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné 

pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele 
či osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 
zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. ěádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. 
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V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato 
s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), 
či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny 

do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona 

č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) 
ve formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 
cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 

a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací 
a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 
vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 
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ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo 
s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních 
podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. 
O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol 
o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 
ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu 

od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 
projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 
se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 
Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 
 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník 

dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 
předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 
zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 
účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 
platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby 

jejich odstranění.  
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  
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6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 
pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. 
O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, 
aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít 
při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 
na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady 

na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit 

do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací 
dle  této smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla 
dle této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
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i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 

a nedodělků.  
19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je 
povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000Kč, a to za každé jednotlivé  
porušení povinností. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů 

od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
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objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil.   

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí 
v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším 

než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění 

či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším 

než 30 kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší 

než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané 

s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů 

od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být 
učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
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v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu 

o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového 

nebo zadávacího řízení. 
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, 
že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace 
nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani 
subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   
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Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, 
které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 
vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 
licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 
ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 

a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 
nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
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7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, 
které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky 
na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností 
z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 

nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se 

o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky 

k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody 

pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel  zhotovitele. 

  

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy 

bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek 

k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  
Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  
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6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví 
tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny 
URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) a xls. pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv 

na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, 
co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 
zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 
ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

http://www.unixml.cz/
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smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 
objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 
v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  
výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 
dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 
ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 
dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 
předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, 
které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 
a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky. 

12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Za objednatele: 

 

 

11. 2. 2019 

 

Za zhotovitele: 

 

 

11. 2. 2019 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ing. Vladimír Helma 

ředitel obchodního úseku 

 

Bc. Karel Kolman 

ředitel úseku správy a personalistiky 
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V technických záležitostech: 

 

11. 2. 2019 

……………………………………  

Ing. Karel Zvěřina 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 

 

Za správnost: 

 

7. 2. 2019 

…………………………………… 

Ing. Nikola Navrátilová 

KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 



Příloha č. 1: Specifikace díla 

 

Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových hradů 

 

Předmětem díla je částečná novostavba polní cesty, jež se na začátku napojuje na polní cestu 
C13 a na konci na HPC11. Délka polní cesty je 1025 m. Krajnice polní cesty budou zpevněny 
štěrkodrtí a povrch cesty je navržen z asfaltového betonu. 

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/20 dle ČSN 73 6109 (tj. šířka vozovky 3,0 m). 

V rámci stavebního objektu bude vybudována vlastní polní komunikace, tj. zemní těleso, 
vozovka, ohumusování a osetí svahů zemního tělesa apod. Součástí objektu je i napojení 
případných sjezdů na sousední pozemky či jiné cesty. 

 

Podrobnou definici předmětu díla a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace 
vypracovaná projekční společností „Ing. Jiří Hovorka, Palmová 1531/4, 370 08 České 
Budějovice“, pod zakázkovým číslem 15-040-2, dále soupis dodávek, služeb a stavebních 
prací a technické specifikace (podmínky). 

 

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní 
soubory:  

SO 104 – Polní cesta C14 

 



001-1328-001-1328-333 Polní cesta C14 v k.ú. Rychnov u Nových Hradů
Harmonogram stavby:   001-1328-333    001-1328-333 Polní cesta C14 v k.ú. Rychnov u Nových Hradů

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226

37901 Třeboň

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

001-1328-333

Polní cesta C14 v k.ú. Rychnov u 
Nových Hradů 1.4.2019 30.9.2019

1 Zemní práce 1.4.2019 30.9.2019

2 Základy a zvláštní zakládání 22.4.2019 28.6.2019

5 Komunikace 6.5.2019 30.9.2019

8 Trubní vedení 15.4.2019 23.8.2019

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1.4.2019 31.5.2019

998 Přesun hmot 1.4.2019 30.9.2019

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1.4.2019 30.9.2019

VRN4 Inženýrská činnost 1.4.2019 30.9.2019

VRN6 Územní vlivy 1.4.2019 30.9.2019

VRN7 Provozní vlivy 1.4.2019 30.9.2019

VRN9 Ostatní náklady 1.4.2019 30.9.2019

Číslo Název Začátek 
činnosti

Konec 

činnosti

2 019

červenec 2019 srpen 2019 září 2019duben 2019 květen 2019 červen 2019

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Rychnov u Nových Hradů, Konratice Datum: 29. 10. 2016

Zadavatel: Ią: 01312774

Státní pozemkový úřad DIą:

UchazeĆ: Ią: 47239328

DIą: CZ47239328

Projektant: Ią: 02390558

Ing. Jiří Hovorka DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBůEKTĬ STAVBY A SOUPISĬ PRACÍ
Kód: 15-040-2-E2

Stavba:

Místo: Rychnov u Nových Hradĭ, Konratice Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad Projektant:

UchazeĆ: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

Cena s DPH [CZK]

Ing. Jiří Hovorka

104 Polní cesta C14 - Rychnov

4 877 817,87

Kód

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradĭ a k.ú. Konratice - etapa II

29. 10. 2016

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Lesostavby Třeboň a.s.

4 877 817,87

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 877 817,87 1 024 341,75

15,00%

5 902 159,624 877 817,87

CZK 5 902 159,62

15-040-2-E2

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradĭ a k.ú. Konratice - etapa II

Strana 1 z 1
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rychnov u Nových Hradů, Konratice Datum: 29. 10. 2016

Zadavatel: Ią: 01312774

Státní pozemkový úĥad DIą:

UchazeĆ: Ią: 47239328

Lesostavby Tĥeboň a.s. DIą: CZ47239328

Projektant: Ią: 02390558

Ing. Jiĥí Hovorka DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 877 817,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 877 817,87 21,00% 1 024 341,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 902 159,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Rychnov u Nových Hradů, Konratice Datum: 29. 10. 2016

Zadavatel: Státní pozemkový úĥad Projektant:
UchazeĆ: Lesostavby Tĥeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 877 817,87

HSV - Práce a dodávky HSV 4 750 677,87

    1 - Zemní práce 802 830,82

    2 - Zakládání 257 989,89

    5 - Komunikace pozemní 3 617 230,40

    8 - Trubní vedení 27 958,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 297,50

    998 - Pĥesun hmot 26 370,76

VRN - Vedlejší rozpoĆtové náklady 127 140,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 830,00

    VRN4 - Inženýrská Ćinnost 20 800,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 900,00

    VRN7 - Provozní vlivy 16 510,00

    VRN9 - Ostatní náklady 22 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rychnov u Nových Hradů, Konratice Datum: 29. 10. 2016

Zadavatel: Státní pozemkový úĥad Projektant: Ing. Jiĥí Hovorka
UchazeĆ: Lesostavby Tĥeboň a.s.

Pą
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Ing. Jiĥí Hovorka

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

104 - Polní cesta C14 - Rychnov

2) Rekapitulace

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

104 - Polní cesta C14 - Rychnov

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

104 - Polní cesta C14 - Rychnov
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

Náklady soupisu celkem 4 877 817,87

D HSV Práce a dodávky HSV 4 750 677,87
D 1 Zemní práce 802 830,82

6 K 112201101
Odstranění paĥezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstĥelením, s pĥesekáním 
koĥenů průměru pĥes 100 do 300 mm

kus 59,000 146,02 8 615,18 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
- odvoz na mezideponii (mezideponie není souĆástí stavby) k dalšímu zpracování, pařezy se 
zlikvidují štěpkováním nebo frézováním (koneĆné využití štěpků zajistí zhotovitel),
- cena je vĆetně případné likvidace kořenů
- cena je vĆetně štěpkování pařezů Ći kořenů
- cena je vĆetně veškeré dopravy, štěpkování i manipulace s dřevní hmotou

VV Čdle soupisu mimolesní zeleněČ 59 59,000

7 K 112201102
Odstranění paĥezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstĥelením, s pĥesekáním 
koĥenů průměru pĥes 300 do 500 mm

kus 21,000 281,48 5 911,08 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
- odvoz na mezideponii (mezideponie není souĆástí stavby) k dalšímu zpracování, pařezy se 
zlikvidují štěpkováním nebo frézováním (koneĆné využití štěpků zajistí zhotovitel),
- cena je vĆetně případné likvidace kořenů
- cena je vĆetně štěpkování pařezů Ći kořenů
- cena je vĆetně veškeré dopravy, štěpkování i manipulace s dřevní hmotou

VV Čdle soupisu mimolesní zeleněČ 21 21,000

8 K 112201103
Odstranění paĥezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstĥelením, s pĥesekáním 
koĥenů průměru pĥes 500 do 700 mm

kus 2,000 492,59 985,18 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
- odvoz na mezideponii (mezideponie není souĆástí stavby) k dalšímu zpracování, pařezy se 
zlikvidují štěpkováním nebo frézováním (koneĆné využití štěpků zajistí zhotovitel),
- cena je vĆetně případné likvidace kořenů
- cena je vĆetně štěpkování pařezů Ći kořenů
- cena je vĆetně veškeré dopravy, štěpkování i manipulace s dřevní hmotou

VV Čdle soupisu mimolesní zeleněČ 2 2,000

107 K 120001101.R
Pĥíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv tĥídy

m3 644,000 3,52 2 266,88

VV Čkoĥenový prostorČ (180+20+30)*4*0,7 644,000

108 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným pĥemístěním na hromady v místě 
upotĥebení nebo na doĆasné Ći trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 761,400 45,76 34 841,66 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zapoĆteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou zapoĆteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapoĆítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných doĆasných 
skládek; a) na staveništi podle souĆtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách Ć. 1 a 
2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se 
neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované doĆasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle Ćl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro urĆení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodeĆítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. Ć. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorniĆí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení Ćl. 3112 Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu. 

VV Čsejmutí ornice v tl. 0,2m a prům. šíĥce 4,5mČ 0,2*4,5*(1026-180) 761,400

12 K 121101201 Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy m2 460,000 21,11 9 710,60 CS ÚRS 2016 01

VV Čv ploše remízu na ZÚ a v km 0,9  v tl. 0,15mČ(180*2)+100 460,000

13 K 122101402
Vykopávky v zemnících na suchu s pĥehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostĥedek v horninách tĥ. 1 a 2 pĥes 100 do 1 000 m3

m3 781,400 38,04 29 724,46 CS ÚRS 2016 01

VV "vykopávky z mezideponie ornice" 761,4 761,400
VV Čzpětný násypČ 20 20,000
VV SouĆet 781,400

104 K 122102203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s pĥemístěním výkopku v pĥíĆných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĥedek v horninách 
tĥ. 1 a 2 pĥes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 984,500 40,46 80 292,87 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
vĆ. odkopávky stávajících nestmelených vrstev vozovky
vĆ. výkopu v AZ

VV "odhadem 50% celkového výkopu" 0,5*3897 1 948,500

VV
Čodkop pro napojení cesty na ZÚ pokud nebude realizována souĆasně cesta C13Č 
0,3*120

36,000

VV SouĆet 1 984,500

15 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s pĥemístěním výkopku v pĥíĆných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĥedek v hornině 
tĥ. 3 pĥes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 169,100 42,22 49 359,40 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
vĆ. odkopávky stávajících nestmelených vrstev vozovky
vĆ. výkopu v AZ

VV "odhadem 30% celkového výkopu" 0,3*3897 1 169,100

16 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s pĥemístěním výkopku v pĥíĆných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĥedek v hornině 
tĥ. 3 Pĥíplatek k cenám za lepivost horniny tĥ. 3

m3 350,730 1,76 617,28 CS ÚRS 2016 01

VV "30%" 0,3*1169,1 350,730

105 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s pĥemístěním výkopku v pĥíĆných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĥedek v hornině 
tĥ. 4 pĥes 100 do 1 000 m3

m3 584,550 56,30 32 910,17 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
vĆ. odkopávky stávajících nestmelených vrstev vozovky
vĆ. výkopu v AZ

VV "odhadem 15% celkového výkopu" 0,15*3897 584,550
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

18 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s pĥemístěním výkopku v pĥíĆných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĥedek v hornině 
tĥ. 4 Pĥíplatek k cenám za lepivost horniny tĥ. 4

m3 175,365 1,76 308,64 CS ÚRS 2016 01

VV "30%" 0,3*584,55 175,365

19 K 122402202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s pĥemístěním výkopku v pĥíĆných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĥedek v hornině 
tĥ. 5 pĥes 100 do 1 000 m3

m3 194,850 70,37 13 711,59 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
vĆ. odkopávky stávajících nestmelených vrstev vozovky
vĆ. výkopu v AZ

VV "odhadem 5% celkového výkopu" 0,05*3897 194,850

20 K 131101101
Hloubení nezapažených jam a záĥezů s urovnáním dna do pĥedepsaného profilu a 
spádu v horninách tĥ. 1 a 2 do 100 m3

m3 10,000 46,97 469,70 CS ÚRS 2016 01

VV Čvýkop pro vsakovací jámy v hl. 0-1m, ponecháno na místě pro zpěný zásypČ 5*2 10,000

21 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a záĥezů s urovnáním dna do pĥedepsaného profilu a 
spádu v hornině tĥ. 3 do 100 m3

m3 10,000 64,43 644,30 CS ÚRS 2016 01

VV "výkop pro vsakovací jámy v hl. 1-2m, odvoz na skládku" 5*2 10,000

22 K 162401101
Vodorovné pĥemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostĥedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĥ. 1 až 4 
na vzdálenost pĥes 1 000 do 1 500 m

m3 1 542,800 19,40 29 930,32 CS ÚRS 2016 01

VV Čpĥesun ornice na/z mezideponieČ  2*761,4 1 522,800
VV Čpĥesun výkopku pro zpětný zásypČ 20 20,000
VV SouĆet 1 542,800

23 K 162401302
Vodorovné pĥemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost 
pĥes 1 500 do 2 000 m

m2 460,000 31,42 14 453,20 CS ÚRS 2016 01

VV 460 460,000

24 K 162401309
Vodorovné pĥemístění lesní hrabanky Pĥíplatek k ceně za každých dalších i zapoĆatých 
1 000 m

m2 3 680,000 5,01 18 436,80 CS ÚRS 2016 01

VV 460*8 3 680,000

25 K 162701105
Vodorovné pĥemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostĥedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĥ. 1 až 4 
na vzdálenost pĥes 9 000 do 10 000 m

m3 3 728,150 48,42 180 517,02 CS ÚRS 2016 01

VV Čodvoz pĥebyteĆné zeminy z výkopu vsakovacích jamČ 10 10,000
VV Čodvoz pĥebyteĆného výkopku na skládkuČ 1948,5+1169,1+584,55-20 3 682,150

VV
Čodvoz odkopku pro napojení cesty na ZÚ pokud nebude realizována souĆasně cesta 
C13" 0,3*120

36,000

VV SouĆet 3 728,150

27 K 162701155
Vodorovné pĥemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostĥedku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tĥ. 5 až 7 
na vzdálenost pĥes 9 0000 do 10 000 m

m3 194,850 89,18 17 376,72 CS ÚRS 2016 01

VV "odvoz na skládku" 194,85 194,850

29 K 171101102

Uložení sypaniny do násypů s rozprostĥením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavĥením povrchu násypu z hornin soudržných s 
pĥedepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
jen PS) na 96 % PS

m3 20,000 24,24 484,80 CS ÚRS 2016 01

VV 20 20,000

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 972,000 3,16 12 551,52 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Uložení na mezideponii obce Horní Stropnice v k.ú. Dlouhá Stropnice parc.Ć. 2418

VV ČpĥebyteĆná zeminaČ 3897-20-10 3 867,000
VV "hrabanka" 460*0,15 69,000

VV
Čodkop pro napojení cesty na ZÚ pokud nebude realizována souĆasně cesta C13Č 
0,3*120

36,000

VV SouĆet 3 972,000

32 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,000 82,48 824,80 CS ÚRS 2016 01

VV Čzpětný zásyp nad vsakovacími jámamiČ 10 10,000

33 K 174201201
Zásyp jam po paĥezech výkopkem z horniny získané pĥi dobývání paĥezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru paĥezu pĥes 100 do 300 mm

kus 56,000 85,80 4 804,80 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
- vĆetně potřebného materiálu, jeho nákupu a dovozu
- vĆetně zhutnění

34 K 174201202
Zásyp jam po paĥezech výkopkem z horniny získané pĥi dobývání paĥezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru paĥezu pĥes 300 do 500 mm

kus 51,000 143,00 7 293,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
- vĆetně potřebného materiálu, jeho nákupu a dovozu
- vĆetně zhutnění

35 K 174201203
Zásyp jam po paĥezech výkopkem z horniny získané pĥi dobývání paĥezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru paĥezu pĥes 500 do 700 mm

kus 2,000 286,00 572,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
- vĆetně potřebného materiálu, jeho nákupu a dovozu
- vĆetně zhutnění

36 K 181411122
Založení trávníku na půdě pĥedem pĥipravené plochy do 1000 m2 výsevem vĆetně 
utažení luĆního na svahu pĥes 1:5 do 1:2

m2 3 807,000 3,95 15 037,65 CS ÚRS 2016 01

VV 3807 3 807,000

37 M 005724700 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg univerzál kg 95,175 102,38 9 744,02 CS ÚRS 2016 01

VV "celkem 2,5kg/100m2" (3807/100)*2,5 95,175

38 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tĥ. 1 až 4 se zhutněním m2 3 627,700 7,69 27 897,01 CS ÚRS 2016 01

VV "odhadem 70% celkové plochy" 0,7*5011 3 507,700

VV Čnapojení na stávající cestu na ZÚ pokud nebude realizována souĆasně cesta C13Č 120 120,000

VV SouĆet 3 627,700

39 K 181951104 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tĥ. 5 až 7 se zhutněním m2 1 503,300 11,86 17 829,14 CS ÚRS 2016 01

VV "odhadem 30% celkové plochy" 0,3*5011 1 503,300

40 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potĥebným pĥemístěním výkopku 
pĥi svahování v záĥezech v hornině tĥ. 1 až 4

m2 465,000 17,88 8 314,20 CS ÚRS 2016 01

VV  465 465,000

41 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potĥebným pĥemístěním výkopku 
pĥi svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 638,000 23,04 14 699,52 CS ÚRS 2016 01

VV 638 638,000

42 K 182301132
Rozprostĥení a urovnání ornice ve svahu sklonu pĥes 1:5 pĥi souvislé ploše pĥes 500 
m2, tl. vrstvy pĥes 100 do 150 mm

m2 2 538,000 14,17 35 963,46 CS ÚRS 2016 01

VV Črozprostĥení ornice, vyrovnání terénu v tl. 0,15mČ (761,4/2)/0,15 2 538,000
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Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

103 K 182301135
Rozprostĥení a urovnání ornice ve svahu sklonu pĥes 1:5 pĥi souvislé ploše pĥes 500 
m2, tl. vrstvy pĥes 250 do 300 mm

m2 1 269,000 18,46 23 425,74 CS ÚRS 2016 01

VV Črozprostĥení ornice, vyrovnání terénu v tl. 0,30mČ (761,4/2)/0,3 1 269,000

43 K 184201112
Výsadba stromů bez balu do pĥedem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, pĥi výšce kmene pĥes 1,8 do 2,5 m

kus 28,000 729,01 20 412,28 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Výsadba stromů
- vĆetně balu a výkopu jamky
- vĆetně doplnění substrátu
- vĆetně dodávky a osazení kůlů ke stromům dl. min. 2 m
- vĆetně dodávky a montáže chrániĆek proti okusu

VV "náhradní výsadba" 28 28,000

44 M 026504610.R Alejové stromy domácího původu do 2,5m kus 28,000 889,04 24 893,12

P

Poznámka k položce:
- stromy domácího původu
- druhová skladba odsouhlasena objednatelem nebo obcí Horní Stropnice
- předpoklad švestka, stará původní odrůda, která snese nekvalitní půdu a roste a plodí s minimem 
zásahů

45 K 184812112 Ošetĥování stromů kůl k sazenici délky 2 m, průměru od 0,04 m do 0,06 m kus 84,000 83,35 7 001,40 CS ÚRS 2016 01

VV 28*3 84,000

46 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 28,000 11,11 311,08 CS ÚRS 2016 01

VV 28 28,000

47 M 251911550.R Hnojiva průmyslová ostatní Cererit (bal. 5 kg) kg 7,000 17,78 124,46

VV 28*0,25 7,000

48 K 185803113 Ošetĥení trávníku jednorázové na svahu pĥes 1:2 do 1:1 m2 3 807,000 9,45 35 976,15 CS ÚRS 2016 01

VV 2538+1269 3 807,000

49 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě pĥes 20 m2 m3 20,828 172,25 3 587,62 CS ÚRS 2016 01

VV "2x zalití, 2l/m2" 2*2*(2538+1269)*0,001 15,228
VV Č10x zalití stromů 20l/ksČ 0,02*10*28 5,600
VV SouĆet 20,828

D 2 Zakládání 257 989,89

50 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 325,000 342,15 111 198,75 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
vĆ. vrtvy tl. 10cm frakce 8/32

VV "zásyp vsakovacích jam" 5*2 10,000
VV Čzásyp rýhy trativodůČ 1050*0,5*0,6 315,000
VV SouĆet 325,000

51 K 211971121
Zĥízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 
záĥezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu pĥes 1:2 pĥi rozvinuté šíĥce 
opláštění do 2,5 m

m2 2 596,000 4,94 12 824,24 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
separaĆní geotextilie min. 190 g/m2
- vĆetně nákupu a dovozu materiálu
- cena je vĆetně veškeré dopravy a manipulace obalení vsakovacích jam a trativodů

VV Čobalení vsakovacích jam vĆ. pĥesahů 10%Č 1,1*5*(2+2+2+2+1+1) 55,000
VV Čobalení trativodů vĆ. pĥesahů 10%Č 1,1*1050*(0,5+0,6+0,6+0,5) 2 541,000
VV SouĆet 2 596,000

52 M 693110610
Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových 
vláken 200 g/m2,  šíře 200 cm

m2 2 596,000 14,95 38 810,20 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příĆně): 2,0/1,5 kN/m, Statické protržení 
(CBR): 150 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m

53 K 212752312
Trativody z drenážních trubek se zĥízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevĥeném výkopu z 
trubek plastových tuhých SN 8 DN 150

m 1 050,000 89,45 93 922,50 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Drenáž DN 150, profilovaná, perforovaná (standardní perforace s otvory na 220° po obvodu trubky) 
s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůĆi tlakovému Ćištění. Uložena do lože ze štěrkodrti 
ŠD 0/22 tl. 10 cm, s obsypem z HDK 8/32 tl. min. 10 cm nad potrubím, zásypem rýhy z HDK 16/32, 
ąSN EN 13242+A1 a filtraĆní geotextilií, plošná hmotnost 190g/m2. 

Vyústěna do svahu, vsakovacích jam nebo do melioraĆních hlavníků.
- Kompletní provedení drenáží
- Položka je vĆetně veškerých zemních prací, vĆetně kompletní likvidace materiálu (vĆetně 
poplatků).
- Položka je vĆetně veškerého potřebného materiálu a dopravy.
- Drenáže se budou provádět pouze v nezbytném rozsahu v místech, kde to budou vyžadovat 
skuteĆné poměry na stavbě, na základě konzultace s odpovědným geologem stavby a TDO.
- Položka se použije pouze se souhlasem objednatele na základě zjištění skuteĆných potřeb zřízení 
drenáží na stavbě!

VV "v délce polní cesty" 1025 1 025,000
VV ČpĥíĆné odvedení k vsakovacím jámámČ 5*5 25,000
VV SouĆet 1 050,000

54 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tĥ. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % 
PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

m2 132,000 9,35 1 234,20 CS ÚRS 2016 01

VV Čzhutnění podloží násypuČ 132 132,000

D 5 Komunikace pozemní 3 617 230,40

55 K 561081111

Zĥízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 
směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostĥením, promísením, vlhĆením, 
zhutněním a ošetĥením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění pĥes 450 do 
500 mm

m2 3 560,000 30,01 106 835,60 CS ÚRS 2016 01

VV "plocha stabilizace v km 0,22-0,48 a 0,54-KÚ" 1271+2289 3 560,000

56 M 585910620
Pojiva maltovinová hydraulická pojivo  hydraulické pro podkladní vrstvy hydraulické 
směsné pro zlepšování zemin a stabilizaci

t 160,200 2 433,75 389 886,75 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

P
Poznámka k položce:
směsné hydraulické pojivo v množství cca 3,5% přesný typ a množství pojiva bude stanoveno 
laboratorními zkouškami před zahájením zemních prací

VV Čpĥedpokládané množství 90kg/m3Č 3560*0,5*0,09 160,200

58 K 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm, s rozprostĥením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm

m2 2 904,000 64,25 186 582,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
- sypanina z mírně zvětralých až navětralých hornin frakce 0-150
- vĆetně nákupu a dovozu materiálu
- vĆetně zhutnění na 100% PS
- cena je vĆetně veškeré dopravy

VV Čplocha výměny tl. 0,5m v ZÚ - 0,22 a 0,48-0,54Č 2*(1142+310) 2 904,000

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostĥením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4 267,620 91,39 390 017,79 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
ŠD 0/32 Ge tl. 0,15m
- vĆetně nákupu a dovozu materiálu
- vĆetně rozprostření a zhutnění
- cena je vĆetně veškeré dopravy

VV "plocha ACP+" 3546,68 3 546,680
VV Črozšíĥení dle VLČ 1026*2*(0,07+0,15) 451,440
VV MezisouĆet 3 998,120
VV Čpodklad pod svodnými žlábkyČ 1*(3,5+4+5,4+4,3+4,1+4,1+4,1) 29,500

VV Č2 vrstvy ŠD v napojení na ZÚ pokud nebude realizováno souĆasně s cestou C13Č 2*120 240,000

VV SouĆet 4 267,620

60 K 564851112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostĥením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm m2 4 613,720 98,73 455 512,58 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
ŠD 0/63 Ge
- vĆetně nákupu a dovozu materiálu
- vĆetně rozprostření a zhutnění
- cena je vĆetně veškeré dopravy
- tl. 160mm zohledňuje sklon pláně 3%

VV Čplocha ŠD 0/32Č 3998,12 3 998,120
VV Črozšíĥení dle VLČ 1026*2*(0,15+0,15) 615,600
VV SouĆet 4 613,720

63 K 565155121
Řsfaltový beton vrstva podkladní ŘCP 16 (obalované kamenivo stĥednězrnné - OKS) s 
rozprostĥením a zhutněním v pruhu šíĥky pĥes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 3 546,680 322,72 1 144 584,57 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
ACP 16+ 50/70 tl. 70mm

VV "plocha obrusné vrstvy" 3362 3 362,000
VV Črozšíĥení dle VLČ 2*1026*(0,04+0,05) 184,680
VV SouĆet 3 546,680

64 K 567124111 Podklad z podkladového betonu Př tĥ. Př I (C 20/25) tl. 150 mm m2 23,600 614,43 14 500,55 CS ÚRS 2016 01

VV ČpĥíĆné svodné žlábkyČ 0,8*(3,5+4+5,4+4,3+4,1+4,1+4,1) 23,600

65 K 569851111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostĥením a zhutněním, po zhutnění 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 1 026,000 114,40 117 374,40 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
- ŠDb 0/32 Gn tl. 15 cm
- vĆetně nákupu a dovozu materiálu
- vĆetně rozprostření a zhutnění
- cena je vĆetně veškeré dopravy

VV Čkrajnice š.0,5Č 2*1026*0,5 1 026,000

66 K 569903311 Zĥízení zemních krajnic z hornin jakékoliv tĥídy se zhutněním m3 102,600 159,19 16 332,89 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Dosypáno zeminou alespoň podmíneĆně vhodnou nebo lepší dle ąSN 73 6133 a zhutněno na 100% PS.
Položka je vĆetně nákupu a dovozu vhodné zeminy.
Možno použít též vhodnou zeminu z výkopů - případné zlepšení této zeminy do požadovaných 
parametrů dle ąSN a TKP i způsob zlepšení si zajistí a urĆí zhotovitel stavby na své náklady.

VV 2*1026*0,05 102,600

67 K 573111111 Postĥik živiĆný infiltraĆní z kationaktivní asf. emulze, v množství 0,60 kg/m2 m2 3 792,920 13,89 52 683,66 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
PI-E, C60 B5, 0,6kg/m2

VV "plocha ACP16+" 3546,68 3 546,680
VV Črozšíĥení dle VLČ 1026*2*(0,07+0,05) 246,240
VV SouĆet 3 792,920

68 K 573231111 Postĥik živiĆný spojovací bez posypu kamenivem ze silniĆní emulze m2 3 546,680 11,67 41 389,76 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
PS-E, C60B5, 0,35 kg/m2

VV Čv ploše ŘCP 16+Č 3546,68 3 546,680

69 K 577134121
Řsfaltový beton vrstva obrusná ŘCO 11 (ŘřS) s rozprostĥením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šíĥky pĥes 3 m tĥ. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 362,000 197,59 664 297,58 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
ACO 11 50/70 tl. 40mm

VV "plocha obrusné vrstvy" 3362 3 362,000

72 K 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 
beraněním a se smetením pĥebyteĆného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 
lože z cementové malty

m2 17,700 736,04 13 027,91 CS ÚRS 2016 01

VV ČpĥíĆné svodné žlábkyČ 0,6*(3,5+4+5,4+4,3+4,1+4,1+4,1) 17,700
VV SouĆet 17,700

73 M 583801590
Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a 
obrubníky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 tř. II šedá

t 7,823 3 094,00 24 204,36 CS ÚRS 2016 01

VV 17,7*0,17*2,6 7,823

D 8 Trubní vedení 27 958,50
74 K 811377111 Kladení netěsněného potrubí z trub betonových do DN 300 m 12,000 131,00 1 572,00 CS ÚRS 2016 01
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Zpracování PD na polní komunikace v k.ú. Rychnov u Nových Hradů a k.ú. Konratice - etapa II

P
Poznámka k položce:
kompletní provedení vĆ. vybourání a likvidace původních trub
vĆ. obsypu, zemních prací apod.

VV Čv místě pĥerušení melioraĆního hlavníku, odhademČ 2*6 12,000

75 M 592215960
Trouby pro dešťové odpadní vody betonové trouby přímé, na pero a polodrážku TBP  
14-30   D 30 x 125 x 4

kus 12,000 1 495,00 17 940,00 CS ÚRS 2016 01

76 K 836267311 Potrubí z drenážních trubek z pálené hlíny výměna DN 100 m 150,000 56,31 8 446,50 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Výměna poškozených drenážních trubek 
kompletní provedení vĆ. napojení, obsypu, zemních prací apod.

VV Čpĥedpoklad v dl. 300m po 10mČ 5*0,1*300 150,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 297,50

79 K 914111111
Montáž svislé dopravní znaĆky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 
konzoly

kus 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2016 01

VV "B20a" 1 1,000

80 M 404441110
Výrobky a zabezpeĆovací prvky pro zařízení silniĆní znaĆky dopravní svislé FeZn  
plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové 
znaĆky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm FeZn NK reflexní tř.1

kus 1,000 1 365,00 1 365,00 CS ÚRS 2016 01

81 K 914511111 Montáž sloupku dopravních znaĆek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 2 528,50 2 528,50 CS ÚRS 2016 01

VV "B20a" 1 1,000

82 M 404452250
Výrobky a zabezpeĆovací prvky pro zařízení silniĆní znaĆky dopravní svislé sloupky Zn 
60 - 350

kus 1,000 975,00 975,00 CS ÚRS 2016 01

83 K 919112213
Ĥezání dilataĆních spár v živiĆném krytu vytvoĥení komůrky pro těsnící zálivku šíĥky 10 
mm, hloubky 25 mm

m 85,000 78,00 6 630,00 CS ÚRS 2016 01

VV Čutěsnění spáry v místě napojení na ZÚ a KÚČ 6+20 26,000
VV Čutěsnění spáry v místě napojení svodných žlábkůČ 2*(3,5+4+5,4+4,3+4,1+4,1+4,1) 59,000
VV SouĆet 85,000

84 K 919121112
Utěsnění dilataĆních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živiĆném 
krytu vĆetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šíĥky 10 
mm, hloubky 25 mm

m 85,000 75,40 6 409,00 CS ÚRS 2016 01

VV Čutěsnění spáry v místě napojení na ZÚ a KÚČ 26 26,000
VV Čutěsnění spáry v místě napojení svodných žlábkůČ 2*(3,5+4+5,4+4,3+4,1+4,1+4,1) 59,000
VV SouĆet 85,000

D 998 Pĥesun hmot 26 370,76

93 K 998225111
Pĥesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živiĆným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 306,777 17,97 23 482,78 CS ÚRS 2016 01

106 K 998225191
Pĥesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živiĆným Pĥíplatek k ceně za zvětšený pĥesun pĥes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 1 306,777 2,21 2 887,98 CS ÚRS 2016 01

D VRN Vedlejší rozpoĆtové náklady 127 140,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 830,00

120 K 011314000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická Ćinnost 
archeologický dohled

KPL 1,000 3 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2016 01

109 K 011514000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum 
průzkum stavebně-statický

KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Pasportizace sousedních nemovitostí před stavbou, v průběhu stavby a po skonĆení stavby
vĆ. fotodokumentace, videozáznamu apod.

110 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce pĥed výstavbou KPL 1,000 15 600,00 15 600,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Geodetické vytyĆení pozemků a stavby před zahájením realizace

111 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce pĥi provádění stavby KPL 1,000 13 780,00 13 780,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Geodetické zaměření (veškerá potřebná měření při výstavbě)

112 K 012303000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 18 200,00 18 200,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skuteĆného provedení stavby
odevzdáno v tištěné a digitální podobě dle SOD

113 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skuteĆného provedení stavby

KPL 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
DSPS 4x tištěně, 1x CD

D VRN4 Inženýrská Ćinnost 20 800,00

116 K 043002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů inženýrská Ćinnost zkoušky a ostatní 
měĥení

KPL 1,000 19 500,00 19 500,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele nebo nazávislou zkušebnou
zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele nebo nezávislou zkušebnou

117 K 045002000
Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů inženýrská Ćinnost kompletaĆní a 
koordinaĆní Ćinnost

KPL 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
- zajištění fotodokumentace dokumentující postup výstavby - 2x CD

D VRN6 Územní vlivy 3 900,00
118 K 060001000 Základní rozdělení průvodních Ćinností a nákladů územní vlivy KPL 1,000 3 900,00 3 900,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
ąištění navazujících komunikací, uvedení okolí stavby do původního stavu

D VRN7 Provozní vlivy 16 510,00
114 K 072002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů provozní vlivy silniĆní provoz KPL 1,000 7 800,00 7 800,00 CS ÚRS 2016 01
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P

Poznámka k položce:
Dopravně-inženýrské opatření během výstavby
vĆ. návrhu, projednání a odsouhlasení DIO DI Policie ąR a ODSH
Vše vĆetně dodávky, montáže, přemísťění během
stavby, demontáže, dopravy
Vše vĆetně případného zakrytí a odkrytí stávající DZ,
které je v rozporu s DIO

119 K 075002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů provozní vlivy ochranná pásma KPL 1,000 8 710,00 8 710,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
- vytyĆení stávajících inženýrských sítí
- zajištění dohledu provozovatele IS

D VRN9 Ostatní náklady 22 100,00

115 K 091002000 Hlavní tituly průvodních Ćinností a nákladů ostatní náklady související s objektem KPL 1,000 22 100,00 22 100,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Zhotovení a instalace prezentaĆní cedule dle požadavku objednatele
- cedule 500x400 z plastu v imitaci kovu na kámen
- cedule 800x600 z kompozitního sendviĆového materiálu (hliník a centrální PE deska) na
dřevněnou desku na sloupku s malou stříškou
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